



Universidad Autónoma de Sinaloa  
Dirección de Construcción y Mantenimiento  
Subdirección de Construcción

Documento	ACTA DE APERTURA ECONOMICA
Convocatoria	UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001
Licitación	UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001
Obra	Unidad Regional Sur ; Terminación de Gimnasio de Box, Campus Ciudad Universitaria;
Lugar	Mazatlán, Sinaloa.

## ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

Convocatoria: **UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001**  
Licitación: **UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001**

Obra: **Unidad Regional Sur; Terminación de Gimnasio de Box, Campus Ciudad Universitaria; Mazatlán, Sinaloa.**

Descripción:

**Unidad Regional Sur; Terminación de Gimnasio de Box, Campus Ciudad Universitaria; Mazatlán, Sinaloa.**

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del día 23 de Noviembre de dos mil veinte, constituidos en la Sala de Juntas de la Contraloría General Universitaria, en Blvd. Miguel Tamayo Ezpinoza de los Monteros Numero 2358, Desarrollo Urbano 3 Ríos C.P.80050, Campus Rafael Buelna, nos reunimos en representación de la Universidad Autónoma de Sinaloa el Comité de Obras representado por el presidente M.C. Manuel de Jesús Lara Salazar, Secretario de Administración y Finanzas; sus integrantes Dr. Ismael García Castro, Coordinador General de Planeación y Desarrollo; C. Norma Alicia Aguilar Navarro, Directora de Control de Bienes e Inventarios y Arq. Jorge Pérez Rubio, Director de Construcción y Mantenimiento, ISC. María Angélica Álvarez Félix, Directora de Informática y como asesores: MC. Salvador Pérez Martínez, Contralor General y Lic. Lázaro Gambino Espinoza, Director de Asuntos Jurídicos servidores públicos y participantes, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; en presencia del notario público No. 162 Lic. Ismael Arenas Espinoza. Se procede a celebrar sesión de **Apertura Económica** por parte de los licitantes, Relativa a la Licitación Pública de la Obra del Programa Constructivo con Recursos Autorizados del ramo 33 al Fondo de Aportaciones Múltiples para la ejecución del programa: Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura Física Educativa "Nivel Superior", de la licitación **UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001** de la obra: **Unidad Regional Sur; Terminación de Gimnasio de Box, Campus Ciudad Universitaria; Mazatlán, Sinaloa.**

### ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los trabajos se pagarán con recursos financieros autorizados del Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado ejercicio 2019, para la ejecución del programa: Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura Física Educativa "Nivel Superior", según CONVENIO ISIFE-UAS-RFAMP-011-2020 Y Oficio N°. SAF-AGF-091/2019 de fecha 13 de Junio de 2019.

El **C. MC. MANUEL DE JESÚS LARA SALAZAR** con cargo de Secretario de Administración y Finanzas UAS, designado para presidir este acto, procedió a la recepción de las proposiciones económicas.

1. Se reciben los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, presentadas por los participantes, para su posterior revisión cualitativa.
2. Se acuerda por este comité que la propuesta económica en su anexo 04 Y 16 sean firmados por los integrantes de este comité.
3. Se realiza la apertura de los sobres que deben contener los requisitos económicos solicitados por esta dependencia y se determina que las compañías participantes cumplen cuantitativamente con todos y cada uno de los requisitos solicitados por el Comité de Adquisiciones y Obras presentando una propuesta económica.



Universidad Autónoma de Sinaloa  
Dirección de Construcción y Mantenimiento  
Subdirección de Construcción

Documento | **ACTA DE APERTURA ECONOMICA**  
Convocatoria | UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001  
Licitación | UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001  
Obra | Unidad Regional Sur ;  
Terminación de Gimnasio de Box,  
Campus Ciudad Universitaria;  
Lugar | Mazatlán, Sinaloa.

**Anexos Económicos:**

Anexo	Contenido
AE-01	Carta compromiso de la proposición, con monto sin incluir I.V.A.
AE-02	Garantía de seriedad: cheque cruzado a favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por el 5% (cinco por ciento), del monto total de la proposición incluyendo el I.V.A.
AE-03	Carta de conocimiento y aceptación del porcentaje de anticipo.
AE-04	<p>Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, concepto y el total de la propuesta, presentado en el formato proporcionado por la DCM. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.</p> <p>El catalogo deberá ser sellado con membrete de la empresa en cada una de sus hojas ,las propuestas deberá ser firmada en forma autógrafa, la falta de de firma autógrafa en el documento será causa suficiente para desechar la propuesta.</p> <p>No se permite presentar el catálogo de conceptos en papelería membretada de la empresa, la propuesta deberá ser presentada en la papelería otorgada por la Universidad. En el entendido de que las propuestas que no sean presentadas en el catalogo de conceptos proporcionado por la DCM, serán descalificadas.</p>
AE-05	Análisis, cálculo e integración del Factor de Salario Real.
AE-06	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada, así como desglose, en su caso, de cuadrillas utilizadas en los precios unitarios.
AE-07	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipo nuevos.
AE-08	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficina de campo y los de oficinas centrales.
AE-09	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.
AE-10	Análisis, cálculo e integración del cargo por utilidad.
AE-11	Cargos Adicionales; 5 al millar correspondiente a Inspección y Vigilancia.
AE-12	Listado de la <b>Mano de Obra</b> que interviene en la integración de la propuesta, indicando, las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.
AE-13	Listado de la <b>Maquinaria y equipo de construcción</b> que interviene en la integración de la propuesta, indicando, las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.
AE-14	Listado de los <b>Materiales y equipo de instalación permanente</b> que intervienen en la integración de la propuesta, indicando, las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.



Universidad Autónoma de Sinaloa  
 Dirección de Construcción y Mantenimiento  
 Subdirección de Construcción

Documento | **ACTA DE APERTURA ECONOMICA**  
 Convocatoria | UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001  
 Licitación | UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001  
 Obra | Unidad Regional Sur ;  
 Terminación de Gimnasio de Box,  
 Lugar | Campus Ciudad Universitaria;  
 Mazatlán, Sinaloa.

AE-15	Resumen de costos de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción y materiales y equipo de instalación permanente. Cuya suma será el costo directo.
AE-16	Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado mensualmente, dividido en partidas.
AE-17	Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas de utilización mensual de la <b>mano de obra</b> .
AE-18	Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas de utilización mensual de la <b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b> .
AE-19	Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas de utilización mensual de los <b>Materiales y Equipo de Instalación Permanente</b> .
AE-20	Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas de utilización mensual de <b>Utilización del Personal Profesional Técnico, Administrativo y de Servicios</b> encargados de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.
AE-21	Análisis de los costos básicos o compuestos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.
AE-22	Tarjetas de Análisis del total de los Precios Unitarios.

Acto seguido se llevó a cabo la apertura de los sobres de las propuestas económicas presentadas, verificando que cumplieran con lo dispuesto en el pliego de requisitos y en las bases de licitación.

Nota: La documentación de las proposiciones desechadas serán devueltas en 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de esta licitación (oficio circular publicado en el Diario Oficial el 19 Enero de 1994 III A-2).

Se firmarán el anexo AE-04 y AE-16 por el comité, en los términos señalados en el punto 2 de la presente acta.

4. Se elabora una relación del contenido documental de cada una de las propuestas presentadas, la cual se rubrica por la autoridad competente y regresada al sobre correspondiente.

5. Se hace del conocimiento del **C. Arq. Jorge Pérez Rubio**, informa que el presupuesto base, autorizados para los trabajos de esta obra en licitación es de:

Presupuesto Base \$ **4,814,245.57** Más I. V. A.  
 Límite Inferior \$ **3,851,396.46** Más I. V. A.  
 (Art. 54 Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa)

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom.



Universidad Autónoma de Sinaloa  
Dirección de Construcción y Mantenimiento  
Subdirección de Construcción

Documento | ACTA DE APERTURA ECONOMICA  
Convocatoria | UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001  
Licitación | UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001  
Obra | Unidad Regional Sur ;  
Terminación de Gimnasio de Box,  
Campus Ciudad Universitaria;  
Lugar | Mazatlán, Sinaloa.

Propuesta Económica de Participantes:

No.	Empresa / Representante	Importe total sin IVA
1	CONSTRUCTORA CESECO S.A.DE C.V. C.FERNANDO COTERA OROZCO.	4,782,405.38
2	JELAS ELECTRICIDAD Y SERVICIOS S.A.DE C.V. ING.JESUS RAMON BLANCO RODRIGUEZ.	4,733,162.40
3	INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A.DE C.V. M.I. ADALBERTO LOAIZA SANCHEZ.	4,741,641.31

6. La Dependencia procederá a entregar los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas al Comité Técnico Resolutivo de Obra, para que analice, revise y verifique la solvencia de las propuestas presentadas y formule un dictamen que servirá como base para el fallo de la adjudicación
7. Se da lectura a la presente acta, haciéndoles una cordial invitación a los presentes para que acudan a esta misma sala, el día **de 27 de Noviembre a las A las 14:00 horas**, al acto en el cual le dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas-económicas de los participantes y dar a conocer el fallo que será emitido por el Comité de Obras. procediendo recurso de inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

El dictamen y fallo de esta Licitación se comunicará a los participantes en esta sala de juntas.  
**A las 14:00 horas del día Viernes 27 de Noviembre de 2020.**

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron:



Universidad Autónoma de Sinaloa  
Dirección de Construcción y Mantenimiento  
Subdirección de Construcción

Documento | **ACTA DE APERTURA ECONOMICA**  
Convocatoria | UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001  
Licitación | UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001  
Obra | Unidad Regional Sur ;  
Terminación de Gimnasio de Box,  
Campus Ciudad Universitaria;  
Lugar | Mazatlán, Sinaloa.

Por parte del Comité de Obras de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Nombre	Firma
<b>MC. MANUEL DE JESUS LARA SALAZAR.</b> Secretario de Administración y Finanzas UAS	
<b>DR. ISMAEL GARCÍA CASTRO</b> Coordinación General de Planeación Y Desarrollo UAS	
<b>C. NORMA ALICIA AGUILAR NAVARRO</b> Dirección de Control de Bienes e Inventarios UAS	
<b>ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO.</b> Director de la DCM UAS	
<b>ISC. MARÍA ANGÉLICA ÁLVAREZ FÉLIX,</b> Directora de Informática UAS	
<b>MC. SALVADOR PÉREZ MARTÍNEZ.</b> Contralor General de la UAS Asesor	
<b>LIC. LAZARO GAMBINO ESPINOZA.</b> Director de Asuntos Jurídicos UAS Asesor	

**NOTA:** LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE APERTURA ECONOMICA DEL CONCURSO PARA LA LICITACIÓN UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001, CELEBRADO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020, A LAS 10:00 HORAS, REFERENTE A LA OBRA: **UNIDAD REGIONAL SUR; TERMINACIÓN DE GIMNASIO DE BOX, CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA; MAZATLÁN, SINALOA.**