

Fechas Estimadas de Obra: Inicio: lunes, 3 de octubre de 2022 Terminación: sábado, 31 de diciembre de 2022 Días: 90

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE TETASIARI A ENTRONQUE CAMINO A EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

TESTIMONIO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 025

CONCURSO No. :

OPPU-EST-LP-081-2022





Fechas Estimadas de Obra: Inicio: lunes, 3 de octubre de 2022 Terminación: sábado, 31 de diciembre de 2022 Dias: 90

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE TETASIARI A ENTRONQUE CAMINO A EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

ÍNDICE

- I.- ANTECEDENTES
- II.- CONVOCATORIA
 - A) BASES
 - B) CATÁLOGO DE CONCEPTOS
 - C) PROYECTO
- III.- VISITA AL LUGAR DE LA OBRA
- IV.- JUNTA DE ACLARACIONES
- V.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
- VI.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
- VII.- FALLO
- VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

GLOSARIO

STRC: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
LOPSRMES: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa

Fechas Estimadas de Obra: Inicio: lunes, 3 de octubre de 2022 Terminación: sábado, 31 de diciembre de 2022 Días: 90

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE TETASIARI A ENTRONQUE CAMINO A EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

I.- ANTECEDENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 fracción IX de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Hago este Testimonio en atención a la designación como **Testigo Social** que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas me dirigió por medio del oficio:

STRC/SRN/DAA/131/2022 Firmada por el **Ing. Jesús Miguel Solano Morgan**, Director de Atención y Asesoría.

El día **25 de Agosto del 2022** recibí el oficio donde tenía la designación para atestiguar la licitación antes mencionada, en ese oficio se indica el No. De la licitación y el objeto de los trabajos. Las etapas del proceso de contratación se desarrollaron de la siguiente manera.

II.- CONVOCATORIA

La convocatoria se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa en su emisión **No.98** el día 15 de de Agosto del 2022, se puede consultar en este link <https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/2/POE-15-agosto-2022-098.PDF>.

A) BASES

Se hizo por mi parte la revisión de las bases correspondientes, donde todo lo que revisé estuvo correcto y bien explicado cada uno de los puntos en que consiste el concurso, los criterios que se toman por parte de la convocante estan apegados a la LOPSRMES.

B) CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Se hizo la revisión del catálogo de conceptos por mi parte, lo encontré bien explicado , muy completo en lo tecnico solicitado.

C) PROYECTO

Se hizo la revisión del proyecto, el cual se encuentra en el sistema de Compranet, viene en formato DWG, por mi parte, lo encontré bien explicado , muy completo en lo tecnico solicitado.

III.- VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

Se llevó a cabo el día **29 de Agosto del 2022 a las 12:00 hrs.** El acta se encuentra en el portal de COMPRANET SINALOA.

Fechas Estimadas de Obra: Inicio: lunes, 3 de octubre de 2022 Terminación: sábado, 31 de diciembre de 2022 Días: 90

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE TETASIARI A ENTRONQUE CAMINO A EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

IV.- JUNTA DE ACLARACIONES

Se llevó a cabo el día **31 de Agosto del 2022 a las 14:00 horas**, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa; en la sala de juntas de la Secretaría de Obras Públicas, situada en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado.

Preguntas presentadas.- C. Alejandra de Rocío Partida Olguin, en representación de **MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. de C.V.** (1 pregunta)

Fue desechada por no acreditar su inscripción a la licitación pública.

El acta se encuentra en el portal de COMPRANET SINALOA.

V.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Se llevó a cabo el día **09 de Septiembre del 2022 a las 12:00 horas**, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa; en la sala de juntas de la Secretaría de Obras Públicas, situada en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado.

Estas fueron las propuestas recibidas.

No.	LICITANTE	IMPORTE
1	C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FALARDO	\$ 2,871,981.41
2	MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V.	\$ 2,871,981.41

No hubo observaciones respecto a que faltara algún documento por parte de los licitantes.

VI.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

Se llevó a cabo el día **28 de Septiembre del 2022 a las 13:00 hrs**, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa; en la sala de juntas de la Secretaría de Obras Públicas, situada en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Sinaloa.

EVALUACIÓN POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES

VALUACIÓN DE PUNTOS		CALIDAD DE LA OBRA 17 PUNTOS							CAPACIDAD DEL LICITANTE 12 PUNTOS				EXP Y ESP. DEL LICITANTE 13 PUNTOS		CUMP. CONTRATOS 5 PUNTOS	CONT. NACIONAL 3 PUNTOS		PUNTO ACION
No.	LICITANTE	2 PUNTO MATERIALES	2 PUNTOS MANO DE OBRA	3 PUNTOS MAQ Y EQUIPO	2 PUNTOS PROF. TÉCNICOS	3 PUNTOS PROC. CONSTRUCTIVOS	3 PUNTOS PROGRAMAS	2 PUNTOS DESCRIP. DE LA PLAN.	5 PUNTOS RECURSOS HUMANOS	5 PUNTOS RECURSOS ECONÓMICOS	1 PUNTO DISCAPACITADOS	1 PUNTO MIPYMES	6.50 PUNTOS EXPERIENCIA	6.50 PUNTOS ESPECIALIDAD	5 PUNTOS CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.5 PUNTOS MAT., MAQ. Y EQ. INST. PERM.	1.5 PUNTOS MANO DE OBRA	TOTAL
1	C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FALARDO	2	2	3	2	3	3	2	5	5	0	1	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	31.00
2	MULTICONSTRUCCION ES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V.	2	2	3	2	3	3	2	5	5	0	1	6.50	6.50	5.00	1.50	1.50	49.00
													9	4	4			

Fechas Estimadas de Obra: Inicio: lunes, 3 de octubre de 2022 Terminación: sábado, 31 de diciembre de 2022 Días: 90

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE TETASIARI A ENTRONQUE CAMINO A EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

La puntuación mínima requerida es de 37.5, por lo que los que no cumplen con el mínimo quedan fuera.

Se desechó la propuesta que incumple en los documentos solicitados, cuyos motivos de desachamiento fueron por inconsistencias en los contratos ya que no acreditaron el cumplimiento.

Las empresa que se descalficó es:

C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FALARDO

A continuación se procede al metodo de tasación aritmética.

No.	LICITANTE	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE PROPUESTAS
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO					
1	MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V.	\$ 1,024,232.91	\$ 565,957.94	\$ 283,310.06	\$ 292,585.99	\$ 19,119.59	\$ 218,527.53	\$ 72,112.02	\$ 2,871,981.41
COSTO DE MERCADO		\$ 1,024,232.91	\$ 565,957.94	\$ 283,310.06	\$ 292,585.99	\$ 19,119.59			

A continuación se determinan las insuficiencias restando a la propuesta el precio promedio del mercado.

No.	LICITANTE	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO (D)	FINANCIAMIENTO (E)	SUMA (F)	DIFERENCIA	RESULTADO
		MATERIALES (A)	MANO DE OBRA (B)	MAQUINARIA Y EQUIPO (C)			F=A+B+C+D+E	UTILIDAD -F	
1	MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,527.53	SOLVENTE

Siendo solvente, según lo estipula la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa en el Art. 53 inciso B, Fracción XII XII. La proposición solvente a la que se le **adjudicará el contrato** será aquella que haya cumplido los requisitos legales, calificó positivamente la evaluación binaria de la propuesta técnica y presentó el presupuesto más bajo conforme a la tasación aritmética de la propuesta económica;

Al ser la unica propuesta solvente se le adjudica el contrato.

Por lo tanto a la empresa a la cual se le adjudica el contrato es:

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V.

Fechas Estimadas de Obra: Inicio: lunes, 3 de octubre de 2022 Terminación: sábado, 31 de diciembre de 2022 Dias: 90

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE TETASIARI A ENTRONQUE CAMINO A EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.**VII.- FALLO**

Se llevó a cabo el día **29 de Septiembre del 2022 a las 13:00 hrs**, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa; en la sala de juntas de la Secretaría de Obras Públicas, situada en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado.

Se dio lectura al acta para dar a conocer el ganador y se procedió a firmar la misma.

Hasta este punto concluye mi participacion como Testigo Social.

VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

HAGO ESTE TESTIMONIO EN EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 40 DE LA LOPSRMES EL CUAL ME PERMITO HACER DE SU APRECIABLE CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS CONSECUENTES QUE TENGA LUGAR.

CONCLUSIONES:

EN MI OPINIÓN Y CON LA JUSTIFICACIÓN ANTERIOR DESCRITA EN ESTE DOCUMENTO PUEDO DECIR QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ESTUVO SIEMPRE EN APEGO A LAS LEYES APLICABLES, QUE SIEMPRE HUBO TRANSPARENCIA EN EL PROCESO, QUE CADA VEZ QUE PEDÍ VER UN DOCUMENTO NUNCA SE ME NEGÓ, LOS FUNCIONARIOS SIEMPRE ESTUVIERON CON BUENA DISPOSICIÓN, QUE EL COMITÉ DE OBRAS AL IGUAL QUE LOS DEMÁS FUNCIONARIOS SIEMPRE ACTUARON CON IMPARCIALIDAD Y ADEMÁS DESTACO LA TRANSPARENCIA CON QUE ESTÁN HACIENDO ESTAS LICITACIONES, ESPERO QUE SIGA IGUAL Y QUE SIEMPRE SE TENGA EL OBJETIVO DE TRANSPARENCIA E IMPARCIALIDAD.

