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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, A TRAVES
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR M.L
JOSE LUIS ZAVALA CABANILLAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA LA DEPENDENCIA, Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL
DENOMINADA CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL C. ANA KAREN BURGUENO PEREZ, EN SU CARACTER DE
SOCIO ADMINISTRADOR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA
CONTRATISTA; DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

I. De LA DEPENDENCIA:

L1. Que conforme a lo dispuesto en el articulo 1, parrafo primero, fraccion |, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el gobierno del estado de
Sinaloa, a través de sus dependencias y entidades administrativas facultadas por la ley para ello, puede
realizar obra publica, asi como los servicios relacionados con las mismas.

1.2 Que la Secretaria de Obras Publicas es una dependencia de la administracion publica
estatal de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 1, 30., y 21, de la Ley Organica de la
Administracion Plblica del Estado de Sinaloa.

1.3. Que a la Secretaria de Obras Publicas, de acuerdo a lo previsto en los articulos 1, parrafos
primero y segundo, 15 fraccion VIII, y 23 fraccion Il, del Reglamento Organico de la Administracion
Publica Estatal de Sinaloa, le corresponde, entre otros asuntos, realizar directamente o a través de
terceros, todas las obras publicas del gobierno del estado de Sinaloa que le sean encomendadas,
conforme a los programas y presupuestos aprobados a las dependencias y organismos de la
administracién publica estatal.

1.4. Que el dia 01 de noviembre de 2021, el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa
tuvo a bien expedir el nombramiento a su favor con el cargo de Secretario de Obras Pblicas.

1.5. Que en su caracter de Secretario de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa, el
C. José Luis Zavala Cabanillas cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato,
en términos de lo dispuesto en los articulos 1, 2, 8, 9, parrafos primero y ultimo fraccion |, y 10, fracciones
Iy VII, del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa.

L.6. Que el gobierno del estado de Sinaloa requiere los servicios relacionados con la obra
publica objeto del presente contrato.

L.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de
Administracién y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa autorizé la inversion con recursos estatales,
mediante el oficio nimero SAF-AIP-IED-00-424/2023, de fecha 02 de enero de 2023, con cargo al
Programa 173 Actividades de Apoyo Administrativo, suscrito por el titular de la Direccion de Programacion
y Presupuesto de esa Secretaria, Francisco Mendoza Gonzalez.
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1.8. Que el presente contrato se adjudica directamente, en términos de lo dispuesto por los
articulos 38 fraccion |, 39 parrafo primero, fraccion I, y 62 parrafo primero de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes es el nimero GES-810101-517; y su domicilio
para los fines y efectos legales del presente contrato, es el ubicado en Av. Insurgentes, s/n, primer piso de
la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno, en la Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacan
Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, México.

[l. DELA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A.DEC.V.

1.1, Que tiene capacidad juridica para obligarse en los términos del presente contrato.

11.2. Declara el C. ANA KAREN BURGUENO PEREZ, ser mexicana, mayor de edad, y ser
representante legal de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA LA GUERA, S.AA.DEC.V,,
misma persona moral que fue constituida de conformidad con las Leyes de la Republica Mexicana, segtin
lo acredita en Escritura Publica No. 3,652 (tres mil seiscientos cincuenta y dos), Volumen Xl (décimo
segundo), de fecha 24 de julio de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Cesar Manuel Guerra Sainz, Notario
Publico No. 197 {ciento noventa y siete), con gjercicio y residencia en la Ciudad de Navolato, Municipio de
Navolato, Estado de Sinaloa, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de
Durango, Durango, bajo la inscripcion del Folio mercantil electronico No. 14119 * 1, control interno 5, con
fecha de prelacion 29 de julio del 2008. Manifiesta, ademas, bajo protesta de decir verdad, que su
personalidad se encuentra debidamente acreditada en la Escritura Publica No. 7,849 (siete mil
ochocientos cuarenta y nueve), Volumen XXVI (Vigésimo Sexto), de fecha 06 de diciembre de 2018,
otorgada ante la fe del Lic. Notario Publico antes mencionado e Inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de Culiacan, Sin., bajo la inscripcion del Folio Mercantil Electronico No. N-
2019000303, control interno No. 201900010403, en fecha de prelacién 17 de enero del 2019, por lo que
cuenta con todas las facultades generales y aun las especiales para celebrar el presente contrato, las
cuales a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno y se encuentran tal como se
desprende del testimonio notarial antes descrito.

1.3. Que su representada cuenta con los siguientes registros:

a) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: CGU-080724-CH7
b) Registro Patronal ante el |.M.S.S. No.: B26-53179-10-4
c) Registro en el Padrén de Contratistas de la S.0.P. No.: SOP-PC-590-23

11.4. Que su representada cuenta con los recursos técnicos, financieros, humanos y
materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

IL.5. Que se conoce lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, y su Reglamento; asi como las demas normas y disposiciones
administrativas aplicables en la materia que regulan la ejecucion de los servicios objeto de este
contrato; Presupuesto y los Términos de Referencia que como anexo forman parte e integran el
presente contrato, a fin de considerar todos los factores que intervendran en su ejecucion, y; en
general, toda la informacion requerida para que los servicios de gue se trata se puedan llevar a cabo.

11.6. Que se conocen debidamente los servicios requeridos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervendran en su ejecucion.
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I.7. _ Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra
comprendida en los supuestos de los articulos 72, 101y 102, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

1L.8. Que para los fines y efectos legales de este contrato, sefiala como domicilio de su
representada el ubicado en Av. Quinta, No. 2201, Int. 1J, Desarrollo Urbano Tres Rios, C.P. 80020, Tel.
(667) 189-03-08, Cel. (667) 389-84-33, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado
de Sinaloa.

Expuesto lo anterior, las partes convienen sujetarse a las siguientes:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a LA CONTRATISTA la
realizacion de los servicios relacionados con la obra publica denominados SUPERVISION
EXTERNA PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD.
ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA; ‘LA CONTRATISTA" se obliga a
realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y disposiciones administrativas aplicables que regulan la ejecucion de los
servicios materia de este instrumento juridico, apegandose de igual modo a los Términos de
Referencia en los que se precisa el objeto y alcances de los servicios que como anexo forman parte e
integran el presente contrato y, en general, toda la informacién convenida y requerida para realizarlos.

Asi también las partes entienden que este contrato, el Presupuesto y los Términos de Referencia y
sus anexos, son instrumentos que los vinculan en sus derechos y obligaciones.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El costo de los servicios del presente contrato es de: - - - - - -
$1'540,838.88 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
=========== PESQOS 88/100 MONEDA NACIONAL); mas el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto

al valor agregado (IVA) que representa la cantidad de; -------------=------------~~—------
$ 246,534.22 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA'Y CUATRO PESOS

=========== 22/100 MONEDA NACIONAL); da un monto total del contratode: - - - - - - - - - - ===~
$1°787,373.10 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
=========== TRES PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL).

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. - LA CONTRATISTA se obliga a realizar los servicios materia
del presente contrato, en un plazo que no exceda de 200 (doscientos) dias naturales.

El inicio de los servicios se efectuara el dia 20 del mes de febrero del afio de 2023, y se concluiran a
mas tardar el dia 07 del mes de septiembre del afio de 2023, de conformidad con el programa de

ejecucion pactado.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - LA DEPENDENCIA se
obliga a proporcionar a LA CONTRATISTA la informacion suficiente con la que cuente y se requiera
para que se puedan llevar a cabo los servicios materia de este contrato conforme a los términos de

referencia que los rigen. ;
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QUINTA. REVISION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.- LA CONTRATISTA tendra 05 (cinco)
dias habiles a partir de la fecha de suscripcién de este contrato, para coordinarse con el titular de la
Direccion de Estudios y Proyectos de LA DEPENDENCIA, y conjuntamente revisar los Términos de
Referencia de los servicios objeto de este contrato, a fin de identificar posibles cantidades y/o
conceptos de trabajos adicionales a los previstos originalmente que se requiera para su realizacion; y
en el caso de identificarse, LA DEPENDENCIA resolvera técnicamente sobre su procedencia
exponiendo las razones fundadas y motivadas, autorizando en su caso modificar este contrato
mediante el convenio respectivo, vigilando que los incrementos no rebasen la partida presupuestal
autorizada para los servicios objeto del presente contrato.

SEXTA. REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA.- LA CONTRATISTA previo al inicio de los
servicios designara, en su caso, a una persona fisica que cuente con cédula extendida por la
Direccidn General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, con efectos de patente para
ejercer profesionalmente en el nivel de licenciatura en arquitectura, ingenieria o similar; quien estara
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los servicios, asi como tomar
las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas
en términos de la legislacion aplicable, la sustitucion de la perscona fisica designada; y en su caso, LA
CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar una nueva que retna los requisitos exigidos en el
presente contrato y sus anexos.

La persona fisica designada debera conocer con amplitud los Términos de Referencia en los que se
precisan el objeto, alcances, especificaciones generales y particulares de los servicios objeto de este
contrato, y demas documentos inherentes que en su caso correspondan, que se generen con motivo
de su ejecucion.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos, "LA SECRETARIA" a través de la Secretaria
de Administracién y Finanzas, otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto del
presente contrato, que da unacantidad de: === ===-==------------------c-----inoaannn
$625,580.59 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 59/100 M.N.),
========== obligandose ‘LA CONTRATISTA" a utilizarlo en la siguiente forma:

-10% (diez por ciento) para la utilizacién de mano de obra; y

- 25% (veinticinco por ciento) en la adquisicién de los materiales, equipo e instalaciones que se
requieran para realizar los trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y el faltante en la ultima estimacion.

“LA CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al dia en que suscriba el
contrato, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "LA SECRETARIA" ponga
a disposicion de “LA CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la
presentacién de la garantia de los trabajos, el importe del anticipo en los términos de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 73 fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "LA CONTRATISTA" no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de

HojaNo. 4 de 11.-




- SINALOA i

GOBIER f 3
¢ RNO DEL ESTADO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS
No. SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-1002A-2023

La falta de presentacion oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de los aqui
asentados, acarreara automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento,
no procedera la celebracion del convenio de diferimiento anteriormente aludido, y por lo tanto, “LA
CONTRATISTA" debera iniciar la obra en la fecha establecida en la clausula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversiéon del anticipo se cancelaré cuando “LA
CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacion escrita de "LA
SECRETARIA". En el caso de que "LA CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado en la fecha sefialada de la dltima estimacion correspondiente, podra hacerse efectiva la
fianza.

En el evento de que "LA CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula, "LA SECRETARIA" podra optar por exigir de inmediato a “LA
CONTRATISTA" la devolucion del anticipo con sus accesorios 0 bien, optar por la rescision
administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula décima
sexta del presente contrato. En este Ultimo caso, “LA CONTRATISTA" debera reintegrar a "LA
SECRETARIA" el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles contados a partir
de la fecha en que le sea notificada la rescision.

Si "LA CONTRATISTA” no amortizd el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables, pagara a "LA SECRETARIA" gastos financieros conforme a una tasa que ser4 igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos
fiscales, los gastos financieros se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo
establecido en la presente clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "LA
SECRETARIA".

La poliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo es con el
I.V.A. incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de la Secretaria de Administracion y Finanzas y/o Secretaria de Obras
Publicas.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas en lo

gue no se oponga a la citada Ley.

C. Que la fianza se otorga en los terminos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefalados en el contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor para
el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por "LA SECRETARIA" y se haya comunicado por escrito al deudor.

Y
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F. Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa por escrito
de "LA SECRETARIA", que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 279, 280, 282 y
178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas en vigor.

OCTAVA. GARANTIAS. - LA CONTRATISTA, en la forma, términos y procedimientos previstos en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su
Reglamento, se obliga a garantizar:

a) El cumplimiento de este contrato. Esta garantia sera por el 10% (diez por ciento) del monto
total del presente contrato pactado en su Clausula Segunda; y debera entregarla dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes a la fecha de su celebracion. A la presentacion de esta garantia,
este contrato comenzara a producir efectos y se haran exigibles las obligaciones que de este
derivan por las partes contratantes, perfeccionandose. Si LA CONTRATISTA no otorga la garantia
en el plazo referido, este contrato no se perfeccionara; v,

b) Defectos por vicios ocultos. LA CONTRATISTA queda obligada a responder de los defectos
gue resulten por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos de este contrato, garantizando durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las
obligaciones; para lo cual, LA CONTRATISTA, previamente a la entrega - recepcion de los
entregables contratados, constituira garantia por el equivalente del 10% (diez por ciento) del monto
total ejercido, entregandose al realizarse el finiquito de los trabajos.

Las garantias que LA CONTRATISTA presente, seran a favor y satisfaccion de la Secretaria de
Administracion y Finanzas y/o Secretaria de Obras Publicas, del gobierno del estado de Sinaloa.

NOVENA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. - “LA CONTRATISTA" y “LA DEPENDENCIA”" convienen en
que los trabajos de supervisién objeto del presente contrato, se paguen mediante Ia presentacion de
facturas, mismas que seran acomparadas de copia fotostatica de las estimaciones correspondientes
de trabajos de obra ejecutados presentadas para su pago por LA CONTRATISTA que celebrd el
contrato de ejecuciéon de los trabajos de la obra publica motivo de supervision, asi como de los
informes rendidos correspondientes.

“LA CONTRATISTA" presentara la solicitud de pago ante el Residente de obra designado por “LA
DEPENDENCIA", acompafiada de la documentacidén comprobatoria que ésta determine. El Residente
de obra designado realizara su revisién, conciliacion y autorizacién de satisfaccion en su caso en un
plazo no mayor de 8 (ocho) dias habiles posteriores a su recepcion. En caso de que surjan diferencias
técnicas o numéricas, éstas se resolveran en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles.

La solicitud de pago revisada, conciliada y autorizada por el Residente de obra designado, se pagara
por “LA DEPENDENCIA" a través de su Coordinacién Administrativa, en un plazo no mayor a 15

(quince) dias habiles.
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El pago de la solicitud no se considerara como la aceptacion plena de los servicios. “LA
DEPENDENCIA” tendra el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal realizados y, en su caso,
del pago en exceso que se haya efectuado.

Tratandose de pagos en exceso que llegase a recibir "LA CONTRATISTA", ésta se obliga a reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la ley de la materia en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias calendario, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de "LA DEPENDENCIA ", para su restitucién a través de
su Coordinacion Administrativa.

DECIMA. MODIFICACION DEL CONTRATO. - LA DEPENDENCIA, bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y motivadas, podra modificar este contrato en cuanto al monto y plazo pactado,
mediante los convenios sefialados en el articulo 84 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS. - Para la recepcion de los servicios materia
del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento.

Una vez terminados los servicios encomendados, LA CONTRATISTA lo comunicara y presentara de
inmediato y por escrito a LA DEPENDENCIA, y ésta dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes,
verificara su debida terminacion conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Si se determina su procedencia, LA DEPENDENCIA haré la constancia de recepcion fisica, dentro de
los 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su presentacion.
LA DEPENDENCIA podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren servicios

terminados y las partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los servicios, las partes procederan a elaborar el finiquito de los mismos dentro
de los 15 (quince) dias naturales contados a partir de la recepcion.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, LA CONTRATISTA no acuda con
LA DEPENDENCIA para su elaboracion dentro del plazo sefialado, LA DEPENDENCIA procedera a

elaborarlo debiendo comunicar su resultado a LA CONTRATISTA dentro de un plazo de 10 (diez) dias ;

habiles, contados a partir de su emision. Una vez noftificado el resultado del finiquito a LA
CONTRATISTA, ésta tendra un plazo de 15 (quince) dias habiles para manifestar lo que a su derecho
convenga. Si transcurrido este plazo LA CONTRATISTA no realiza alguna gestion, se dara por

aceptado.

Determinado el saldo total, LA DEPENDENCIA pondra a disposicion de LA CONTRATISTA el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro
de los importes resultantes; y simultaneamente LA DEPENDENCIA levantara el acta administrativa

gue dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
A

[
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DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES. - LA CONTRATISTA, como empresario y patrén
del personal que ocupe con motivo de los servicios materia de este contrato, sera la unica
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. LA CONTRATISTA conviene por tanto, en responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de LA
DEPENDENCIA, en relacion con los servicios de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe
que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a LA DEPENDENCIA, a méas
tardar a los 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada de ello por esta
dltima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, LA
CONTRATISTA la reintegraré a LA DEPENDENCIA en igual término.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.- LA CONTRATISTA se obliga
a gue la realizacion de todas y cada una de las partes de los servicios se efectlien de conformidad con
los Términos de Referencia y las especificaciones generales y particulares para los servicios materia
de este contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos por vicios ocultos que
se llegaren a presentar, y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a LA DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del presente contrato, hasta por el monto total de la misma; en el caso
de que la garantia no llegue a cubrir la totalidad de los dafios y perjuicios causados, LA
CONTRATISTA se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello.

Si al implementar en obra, los servicios objeto de este contrato, se observa el incumplimiento de
requisitos, LA CONTRATISTA estara obligada a efectuar los ajustes necesarios y en su caso, si LA
DEPENDENCIA lo estima procedente, debera trasladarse por su cuenta al lugar de la obra para
resolver el incumplimiento detectado en forma oportuna, sin que para ello LA DEPENDENCIA

reconozca pago alguno.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podran ser transferidos por LA
CONTRATISTA a favor de ninguna otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por servicios ejecutados. En caso de transferir los derechos de cobro de estimaciones a
cualquier persona, LA CONTRATISTA debera notificar por escrito a LA DEPENDENCIA y en un plazo
no menor de 5 (cinco) dias habiles previos al cobro.

Si con motivo de la cesién de los derechos de cobro solicitada por LA CONTRATISTA se origina un
retraso en el pago, no procedera el pago de gastos no recuperables.

DECIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. - LA DEPENDENCIA tendra la facultad de verificar
si los servicios objeto de este contrato se estan ejecutando por LA CONTRATISTA de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual LA DEPENDENCIA comparara periodicamente su avance.

Las penas convencionales por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de LA CONTRATISTA,
procederan en los siguientes supuestos:

|. Por atraso en la ejecucion de los servicios por causas imputables a LA CONTRATISTA; y,

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion
general de los servicios.

A
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En caso de atraso en la ejecucién de los servicios durante la vigencia del programa de ejecucion por
causas imputables a LA CONTRATISTA, LA DEPENDENCIA a través de la Secretaria de
Administracion y Finanzas del gobierno del Estado de Sinaloa, como pena convencional retendra el 2
(dos) al millar del importe de los servicios no ejecutados o prestados en tiempo y forma, en funcion del
programa de ejecucion pactado en este contrato, sin perjuicio de que los plazos establecidos en el
programa puedan ser convenidos por las partes en los términos previstos en la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Para el célculo de las penas, se considerara el avance fisico de los servicios conforme a la fecha de
corte para los pagos pactados en este contrato.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacién de pago siguiente a
cargo de LA DEPENDENCIA a la fecha que se determine el atraso, dichas retenciones podran ser
recuperadas por LA CONTRATISTA en los siguientes pagos, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa, siempre que no afecte el desarrollo programado de servicios
concurrente.

Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme
a las ordenes escritas de LA DEPENDENCIA en su caso, esta podra ordenar su reposicion inmediata
con los servicios adicionales que resulten necesarios, los cuales se haran por cuenta de LA
CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra dar
por terminado anticipadamente este contrato cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los servicios; se demuestre que de continuar con
las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado de Sinaloa; se determine
la nulidad de actos que dieron origen al presente contrato, o no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los servicios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los servicios, LA
CONTRATISTA podra optar por no ejecutarlos, solicitando a LA DEPENDENCIA la terminacion
anticipada de este contrato, quien determinara lo conducente.

Una vez definida la terminacion anticipada del contrato, LA DEPENDENCIA lo comunicara a LA
CONTRATISTA y procedera a tomar inmediata posesion de los servicios ejecutados para hacerse
cargo de los mismos, y en su caso, proceder a suspenderlos, levantando, con o sin la comparecencia
de LA CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los servicios

contratados. LA CONTRATISTA estara obligada a devolver a LA DEPENDENCIA, en un plazo de 10

(diez) dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
ésta le hubiere entregado para la realizacion de los servicios.

Cuando se dé por terminado de manera anticipada el contrato por causas imputables a LA

DEPENDENCIA, ésta pagara a LA CONTRATISTA los servicios ejecutados, asi como los gastos no
recuperables que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA SEXTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra
rescindir administrativamente este contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de
LA CONTRATISTA o por contravencion a las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y su Reglamento.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

HojaNo.9de 11.-
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|. Se iniciara a partir de que a LA CONTRATISTA le sea comunicado el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; y,

Il. Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, LA DEPENDENCIA contara con un
plazo de 15 (quince) dias habiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere
hecho valer LA CONTRATISTA. La determinacién de dar o no por rescindido este contrato debera
ser debidamente fundada, motivada y comunicada a LA CONTRATISTA dentro de dicho plazo.

Cuando se rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a LA DEPENDENCIA,
ésta pagara a LA CONTRATISTA los servicios ejecutados, asi como los gastos no recuperables que
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Si se determina la rescision de este contrato por causas imputables a LA CONTRATISTA, LA
DEPENDENCIA se abstendra de cubrir los importes resultantes de servicios ejecutados adn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito y, en su caso, se procedan a hacer efectivas las garantias.
En el finiquito referido en el parrafo anterior, debera preverse el sobrecosto de los servicios aln no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, hayan sido entregados; asi como la determinacion de la
aplicacion de penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar
y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro.

Una vez determinada la rescision del contrato, LA DEPENDENCIA lo comunicara a LA
CONTRATISTA y procedera a tomar inmediata posesion de los servicios ejecutados para hacerse
cargo de ellos, y en su caso, proceder a suspenderlos, levantando, con o sin la comparecencia de LA
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los servicios. LA
CONTRATISTA estara obligada a devolver a LA DEPENDENCIA, toda la documentacion que esta le

hubiere entregado para su realizacion.

DECIMA SEPTIMA. SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.- LA DEPENDENCIA, previo a la iniciacién
de los servicios a ejecutar, designara por escrito al servidor publico que fungira como su representante
ante LA CONTRATISTA y serd el responsable de la supervision de los servicios, incluyendo
programas de ejecucion, control de calidad, avance, y el uso de equipo adecuado entre otros, asi
como la aprobacién de las solicitudes de pago que presente LA CONTRATISTA de acuerdo con los
alcances especificos del servicio ejecutado.

DECIMA OCTAVA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- LA CONTRATISTA, en términos de
lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, manifiesta estar de
acuerdo en pagar un derecho equivalente al 3% (tres por ciento) sobre el importe de cada una de las
estimaciones de servicios, por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que las
leyes de la materia encomiendan a la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas del
gobierno del Estado de Sinaloa y al Congreso del Estado de Sinaloa; la oficina pagadora, al hacer el
pago de la factura-estimacion de servicios realizados, retendra el importe de ese derecho.

LA CONTRATISTA sera la unica responsable de la ejecuciéon de los servicios en los términos de este
contrato, y debera sujetarse a todos los reglamentos, normas técnicas y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de los servicios convenidos, asi como a las disposiciones
establecidas en el presente contrato. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por
u inobservancia, seran a cargo de LA CONTRATISTA.
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Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato, invariablemente se
constituiran a favor de LA DEPENDENCIA. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes
a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de LA CONTRATISTA.

DECIMA NOVENA. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Las controversias que se deriven de
la interpretacion o aplicacion de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa o de este contrato, seran resueltas en los términos de esta misma Ley y demas
ordenamientos juridicos aplicables, conviniendo ambas partes, en su caso, someterse a la jurisdiccion
y competencia de los tribunales de la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de
Sinaloa, Mexico, y por lo tanto, LA CONTRATISTA renuncia a la competencia de los tribunales que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe ni vicio del consentimiento que
pueda anular el mismo y que es la simple manifestacion de voluntades.

Leido que fue y enteradas las partes que intervienen del contenido, alcance y fuerza legal del presente
contrato integrado por 11 (once) hojas utiles escritas Gnicamente por su lado anverso, a fin de que
surta{los efectos legales que le spn inherentes, de conformidad lo firman al margen y al calce, en la
Ciuddd de Culiacan Rosales, Muhicipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, México, el dia 10 (diez) del
mes de febrero del afio de 2023 [dos mil veintitrés).

Por LA CONTRATISTA:

C. Ana Karen Burgueiio Pérez,
Representante Legal de

Integrid rimonial, S.C.
TESTIGOS: /
1 oy n 1
Lic. Raul:Francisco Montero Zamudio C.Ar Sicajfe 1 i i 1
Subsecretario de Programacion y Contratos Director de Contra
de la Secretaria de Obras Publicas. de la Secretaria de 0] 7ublicas.
u’.//
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.I. JOSE LUIS ZAVALA CABANILLAS,
EN SU CARACTER DE SECRETARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA SECRETARIA" Y POR LA OTRA PARTE LOS ASOCIADOS JASE
DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V,
REPRESENTADA POR EL C. JORGE ALONSO GUTIERREZ ARECHIGA, LA
COMPANIA CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.
FERNANDO ZAZUETA FELIX, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
“LA CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES

Y CLAUSULAS:

DECLARA "LA SECRETARIA":

.- Haber sido designado Secretario de Obras Publicas, con nombramiento otorgado por el C. RUBEN
ROCHA MOYA, Gobernador €onstitucional del Estado, en fecha 01 de noviembre de 2021, y por
ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros sobre la materia de sus
atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Reglamento Organico de la
Administracion Publica del Estado de Sinaloa;, y numerales 8, 9 y 10 fracciones Il y VI, del
Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas.

Il.- Que requiere del servicio relacionado con la obra publica cuya descripcion se detalla en los anexos
que se tienen aqui por reproducidos como si a la letra se insertaren.

.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, los recursos son Estatales
(Programa Estatal de Obra), de conformidad con el Oficio de Autorizacién No. SAF-AIP-IED-00-
837/2022, de fecha 15 de noviembre del 2022, con cargo al Programa 077 (Infraestructura para
el Mejoramiento de la Vialidad Urbana). Recursos mismos que seran liberados a través de la
Secretaria de Administracién y Finanzas.

V.- Que la adjudicacion y celebracion del presente contrato es derivado del fallo emitido
correspondiente al concurso por licitacion publica No. OPPU-EST-LP-104-2022, de fecha 29 de
diciembre del 2022, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y se sujeta a las normas establecidas y demas
disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

V.- Que tiene establecido su domicilio en el primer piso de la Unidad Administrativa del Gobierno
del Estado, Avenida Insurgentes S/IN, Col. Centro Sinaloa, en la ciudad de Culiacan Rosales,
Sinaloa; mismo que seﬁal:ia, para los fines y efectos legales de este instrumento
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DECLARAN LOS CONTRATISTAS ASOCIADOS, QUE CELEBRARON UN CONVENIO DE
PROPOSICION CONJUNTA, DECLARANDO CADA UNO DE ELLOS SU PERSONALIDAD DE
LA SIGUIENTE FORMA:

DECLARA “LA CONTRATISTA”: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y
SUPERVISION, S.A. DE C.V.

l. Declara C. JORGE ALONSO GUTIERREZ ARECHIGA, ser mexicano, mayor de edad, y ser
representante legal de la sociedad mercantil denominada JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION
Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., misma sociedad que fue constituida de conformidad con las Leyes
de la Republica Mexicana, segun lo acredita en Escritura Publica nimero No. 16,588 (dieciséis mil
quinientos ochenta y ocho), Volumen LXI (sexagésimo primero), Libro 4 (cuatro), de fecha 28 de agosto
del 2012, otorgada ante la fé del Lic. Jesus Manuel Ortiz Andrade, Notario Publico No. 57, con ejercicio
y residencia en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Culiacan, Sin., bajo el Folio Mercantil Electrénico
No. 81913 - 1, Control Interno 5, en fecha de prelacién 31 de agosto del 2012. Manifiesta ademas,
bajo protesta de decir verdad, tener facultades generales y aun las especiales para celebrar el presente
contrato, otorgadas mediante poder general para pleitos y cobranza, y para actos de administracion,
implicitas en la Escritura Publica No. 21,125 (veintitn mil ciento veinticinco), Volumen LXV
(sexagésimo quinto) Libro 04 (cuatro), de fecha 10 de septiembre de 2021, ante la fé del notario publico
anteriormente mencionado; las cuales, no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno y
que a la fecha se encuentran tal como se desprende del testimonio notarial antes descrito.

Il Que su representada cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y
obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello.

IIl.  Que su representada cuenta con los siguientes registros:
a) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: JDC-120828-9T3
b) Registro Patronal ante el LM.S.S. No.: 233-11603-10-7
c) Registro en el padrén de contratistas de S.0.P. No: SOP-PC-200-22

IV. Que personal de su representada ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y
conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los
factores que intervendran en la gjecucion de las obras.

V.  Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra comprendida en los
supuestos de los Articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no
desempefian empleo, cargo o comision en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para

hacerlo.

VI. Que su representada se sujeta plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los
proyectos y las especificaciones, el programa de ejecucion, el catalogo de conceptos y demas
documentos en que se consignan los precios unitarios. que como anexos, forman e integran el
presente contrato, teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

VIl. Manifiesta que su representada es de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a cambiar su
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicana, para todo lo relacionado con este contrato y
se obliga a no invocar la proteccion de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de perdgr en beneficio £+

de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.
/
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VIII. Que su representada tiene su domicilio fiscal para oir y recibir cualquier notificacién o comunicado en
Calle Cerro Guasimal, No. 941, C.P. 80178, Tel. (667) 174-33-41, Col. Las Palomas, en la Ciudad de
Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa.

DECLARA “LA CONTRATISTA”: CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.

. Declara el C. FERNANDO ZAZUETA FELIX, ser mexicano, mayor de edad y ser representante legal
de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V., misma compania
que fue constituida de conformidad con las Leyes de la Republica Mexicana, segun lo acredita en
Escritura Publica No. 3,176 (tres mil ciento setenta y seis), Volumen XIV (décimo cuarto), de fecha 29
de junio de 2004, otorgada ante la fe de la Lic. Juventino Gastélum Alvarez, Notario PUblico No. 32,

.“* con ejercicio y residencia en esta Ciudad de Culiacan, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, e
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Culiacan, Sin., con el Folio mercantil
Electronico No. 74007*1, control interno No. 10, con fecha de Prelacion 1 de julio del 2004. Manifiesta
ademas, bajo protesta de decir verdad, que su personalidad se encuentra implicita en la escritura
publica ya detallada, por lo que cuenta con todas las facultades generales y aan las especiales para
celebrar el presente contrato, las cuales a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en término
alguno y que a la fecha se encuentran tal como se desprende del testimonio notarial antes descrito.

1. Que su representada cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse
a la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia, organizacion
y mano de obra especializada para ello.

[Il.  Que su representada cuenta con los siguientes registros:

a) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes No.. CRE-040629-5D4
b) Registro Patronal ante el . M.S.S. No.: E49-76062-10-5
c) Registro en el padron de contratistas de S.O.P. No: SOP-PC-385-22

IV. Que personal de su representada ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y
conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los
o~ factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

. V. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra comprendida en los
supuestos de los Articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no
desempefian empleo, cargo o comisiéon en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para
hacerlo.

[\ V1. Que su representada se sujeta plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
‘ ‘\ Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demas disposiciones
\ administrativas expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los
\ { proyectos y las especificaciones, el programa de ejecucion, el catalogo de conceptos y demas
" documentos en que se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el
\i presente contrato, teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

nacionalidad, en seguirse considerando como mexicana. para todo lo relacionado con este contrato y
se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio

de la nacion mexicana los derechos _derivados de este contrato.
}

S
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VIII. Que su representada tiene su domicilio fiscal para oir y recibir cualquier notificacién o comunicado en
Carretera Internacional Culiacan-Mazatlan, No. 6201 sur, C.P. 80390, tel. (667) 762-49-83, correo:
remcosa_20@hotmail.com, en la localidad de El Tule, en esta Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio
de Culiacan, Estado de Sinaloa.

ACUERDAN LAS CONTRATISTAS ASOCIADAS:

I Acuerdan las partes asociadas en nombrar como representante comun de las 2 (dos) contratistas
con actividad empresarial en materia de construccion, que forman la presente asociacion en
participacion al C. JORGE ALONSO GUTIERREZ ARECHIGA, representante legal de la empresa
JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., otorgandole poder
amplio y suficiente para todo lo relacionado con el presente contrato.

II. Acuerdan las partes asociadas sefalar como domicilio comun para todos los efectos del presente
contrato el ubicado en Calle Cerro Guasimal, No. 941, C.P. 80178, Tel. (667) 174-33-41, Col. Las
Palomas, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa.
Correspondiente al domicilio de la contratista JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y
SUPERVISION, S A DEC.V

. Acuerdan las partes asociadas que la presentacion de estimaciones y facturas que se presenten a
cobro, asi como todos los pagos que se deriven del presente contrato deberan ser a nombre de la
empresa JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "LA SECRETARIA" encomienda a “LA CONTRATISTA" la
gjecucion de los trabajos de: PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ
ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO
DE SINALOA, mismos que se ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado
al presente; la obra incluye los materiales y mano de obra, obligandose "LA CONTRATISTA" a realizarla
hasta su total conclusion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en su declaracion VI de este contrato, asi como a los planos de trabajo, proyecto, especificaciones,
programa de ejecucion, presupuesto y demas documentos relativos a la obra, en relacion con las normas del

lugar donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "LA SECRETARIA" manifiesta que el costo de los trabajos

materia del presente contrato es porlacantidad de: - - -~ ------ccmmcmmmmm i mm oo
$ 99°727,614.83 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS

============= CATORCE PESOS 83/100 M.N.), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado que
importa lacantidad de; = - - == -mcmmmmmme o s e e
$ 15'956,418.37 (QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
============= D|ECIOCHO PESOS 37/100 M.N.) d& un GRAN TOTAL de: - - - - - - - -------
$115’684,033.20 (CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y
z============ TRES PESOS 20/100 M.N.) Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que
al respecto celebren las partes, por lo que si "LA CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo
indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago glguno por ello.
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - LA CONTRATISTA’ se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato, a partir del dia 09 de enero del 2023, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 07 de septiembre
del 2023 (242 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA
SECRETARIA" se obliga a poner a disposicion de ‘LA CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a
cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion. El incumplimiento por parte de "LA SECRETARIA"
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de la obra.

QUINTA. - REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”. - "LA CONTRATISTA” establecera, enviando
.’\ oficio de designacion a "LA SECRETARIA" antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de

los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones
de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente de construccion, el cual debera tener
poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho
superintendente, debera tener a disposicion de "LA SECRETARIA" en el lugar de la obra y bajo su
responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "LA SECRETARIA" pueda
verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida; para cualquier
cambio en la designacion del Superintendente, "LA CONTRATISTA" contara con un plazo de siete dias para
hacer del conocimiento de "LA SECRETARIA" del cambio en cuestion.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacion de estimaciones, que abarcaran periodos maximos de 30 dias naturales,
las cuales seran presentadas por LA CONTRATISTA" a la residencia de supervision, acompanadas de la
documentacion soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias habiles siguientes a la fecha de corte
para la elaboracion de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "LA SECRETARIA" inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

A El pago se hara a "LA CONTRATISTA" a través de la Secretaria de Administracion y Finanzas, elaborando
. los contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas por dicha
Secretaria.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a
partir del plazo sefalado para la revisidn, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar

la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente
estimacion.

En el caso de que "LA SECRETARIA" realice algun pago en exceso, "LA CONTRATISTA" debera reintegrar
estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha
del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA SECRETARIA.

/ Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion plena
de los trabajos, pues "LA SECRETARIA" se reserya expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuadgs en exceso. :

o P ] /
g a kf/[lu_iu No. 5 de 14.- e ‘\_J /
L 4 Ay }



.

CONTRATO No. OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023

Dado en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado dg Sinaloa, al dia 02 (dos) del mes
de enero del 2023 (dos mil veintitrés), el cual es firmado por quienes en €] han intervenido.

M. JOSE LUIS ZAVALA CABANILLA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

“LA CONTRATISTA” )
EN ASOCIACION EN PARTICIPACION,
EN FORMA SOLIDARIA Y MANCOMUNADA

/
| / | /—‘\
= jJ ’ ,..——-f——
A ~ LY ‘( 1&,’-‘%:’;*-— - "
C. JORGE ALONSO GUTIERREZ ARECHIGA C. FERNAND ZAzuE\TA FELIX
REPRESENTANTE LEGAL DE REPR TANTE LEGAL DE
JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.

SUPERVISION, S A DEC.V.

-T)ESTIG O S-

LIC. RAUL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO C. ARMANDO TRUJILLS -\Q!IJ‘J
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACION Y DIRECTOR DE CONTRA
CONTRATOS DE LA S.O.P. SECRETARIA DE OBRAS SUBLICAS
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