



2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Dirección de Obras Públicas

JUSTIFICACIÓN DE EXCEPCION A LA LICITACIÓN PÚBLICA  
SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA



MAZATLÁN

DONDE SE DUMPERN LAS OLAS  
LA CIUDAD DEL CARNAVAL

Dictamen de adjudicación que emite el Comité de Obra Pública del H. Ayuntamiento de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, de acuerdo a lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en adelante "La Ley", con relación a la obra pública, **"SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA"**.

ANTECEDENTES

A consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales ocurridas a principios del mes de octubre del año 2021, generadas por la Tormenta Tropical "Pamela", las cuales tuvieron afectaciones en diversos puntos del puerto así como poblados aledaños, entre otros, se presentaron daños en la conocida plaza Sánchez Taboada ubicada en el Paseo Claussen del Puerto, donde se generó un socavón en una de las áreas de ingreso a la plaza, lo que provocó el desprendimiento de parte del muro de contención así como parte del área de donde circula el peatón, dejando intransitable y con un nivel alto de peligro para la ciudadanía.

Derivado de lo anterior con fecha 15 de octubre del 2021, el personal de la Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Mazatlán", realizó un levantamiento de las afectaciones de la plaza en mención, y derivado a los daños avalados con un reporte fotográfico se declaró, como un caso de atención de EMERGENCIA, provocado por el fenómeno natural mencionado (Anexo 01).

Como consecuencia de la declaratoria de caso de atención de EMERGENCIA, se hizo necesaria de manera urgente la ejecución de los trabajos denominados: **"SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA"**; que deberán comenzarse los trabajos lo antes posible. Previamente elaborado un presupuestado preliminar por el área encargada de la Dirección de Obras Públicas (Anexo 02).

Que mediante oficio No. 512/2021 de fecha 19 de octubre de 2021 emitido por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento se informó a la Dirección de Obras Publicas de la disponibilidad y autorización de recursos presupuestarios para la obra: **"SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA"**, por un importe de \$ 720,768.61 (Setecientos Veinte Mil Setecientos Sesenta y Ocho pesos 61/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado (Anexo 03).

"2021, Año de la Independencia"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404

Dania Nuño





2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

## Dirección de Obras Públicas

JUSTIFICACIÓN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA  
SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA



MAZATLÁN

DONDE SE ROMPEN LAS OLAS  
LA CIUDAD DEL CARNAVAL

Conforme a las necesidades por atender, para la ejecución de la obra se propuso a la empresa CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., toda vez que cuenta con la experiencia y los recursos técnicos y financieros necesarios para iniciar los trabajos de manera inmediata (Anexo 04).

### CONSIDERANDO:

Que dentro de la estructura de la Dirección de Obras Públicas, no existen los elementos suficientes para atender de manera pronta y efectiva los trabajos, originados por las intensas precipitaciones pluviales, las cuales afectaron diversos puntos del puerto, y de gran manera la plaza Sánchez Taboada ubicado en el Paseo Claussen generando con esto el cierre parcial o total de una de las áreas de ingreso, toda vez que representaba un riesgo inminente para el paso de los usuarios que transitan por la zona.

Que derivado de la emergencia que se presenta, la Dirección de Obras Públicas, una vez acreditada la disponibilidad de recursos, invitó y solicitó el presupuesto para la ejecución de la obra a la empresa CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., con fundamento en los Artículos 39 fracción II, y 61 fracción I de "LA LEY" que faculta a la dependencia bajo su responsabilidad a contratar obra pública sin sujetarse al procedimiento de licitación pública a través del procedimiento de adjudicación directa **cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad, accidentes causados por el hombre o el ambiente de alguna zona o región por fenómenos o catástrofes naturales, del Estado o sus Municipios, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor.** Y que, derivado a lo anterior, no es posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad.

Que con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de "LA LEY", la opción para seleccionar al contratista se funda y motiva según los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, para asegurar a la dependencia las mejores condiciones de contratación, mismos que se señalan a continuación:

"2021, Año de la Independencia"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404

Dania Nuño





2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Dirección de Obras Públicas

JUSTIFICACIÓN DE EXCEPCION A LA LICITACIÓN PÚBLICA  
SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA



**Economía:** Que el presupuesto presentado por CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. considera los insumos dentro de rangos aceptables en el mercado y toma en cuenta las condiciones en que se tienen que ejecutar los trabajos para atender la emergencia, así como que no sobrepasa la disponibilidad de recursos autorizados por la Tesorería Municipal, resultando económicamente solvente. Así mismo, la mera condición de adjudicar la obra directamente conlleva un ahorro económico comparado al procedimiento de licitación pública.

**Eficiencia:** Que la empresa CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., seleccionada para llevar a cabo esta obra cuenta con personal suficiente y calificado, equipo necesario, con la calidad que resulta eficiente, para cumplir satisfactoriamente con los trabajos encomendados conforme al programa de ejecución pactado, lo que significará que, con la contratación, la dependencia podrá cumplir satisfactoriamente para restituir las condiciones de seguridad de la emergencia en cuestión.

**Eficacia:** La empresa seleccionada, tiene los conocimientos y la experiencia necesaria en ese tipo de trabajos, demostrando tener la capacidad técnica y económica para iniciar, de manera inmediata, sin depender de tiempos de espera de disponibilidad de equipos de construcción, así como no necesitar entrega de anticipo previo al inicio de los trabajos. Lo que se traduce en términos de eficacia.

**Imparcialidad y Honradez:** Los criterios de imparcialidad y honradez se encuentran justificados entre la necesidad de atención de la emergencia y la capacidad de pronta respuesta, experiencia y calidad requerida, de la empresa seleccionada para ejecutar los trabajos. La selección radica principalmente en la importancia que tiene la ejecución de esta obra en el menor tiempo posible, con la calidad requerida, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos.

**Transparencia:** Siendo el proceso de contratación en apego a las legislaciones en materia de transparencia y obra pública, el flujo de información relativa al procedimiento para la contratación que se realiza, es accesible, clara, oportuna, completa y verificable.

Conforme a los antecedentes y en considerandos anteriormente citados, se emite el siguiente dictamen

Dania Noño



"2021, Año de la Independencia"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404



2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Dirección de Obras Públicas



MAZATLÁN

DONDE SE ROMPEN LAS OLAS  
FUNDADO DEL CARNAVAL


JUSTIFICACIÓN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA  
SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA

Con fundamento en los Artículos 39 fracción II, 61 fracción I y 62 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se dictamina procedente la contratación de la empresa CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., por el procedimiento de adjudicación directa para la ejecución de la Obra Pública denominada "SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA", sin la entrega de anticipo previo al inicio de los trabajos.


Se emite el presente dictamen en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa el 20 de octubre de 2021.

FIRMAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

  
ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO  
EN REPRESENTACION DE  
ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA  
MUNICIPAL

  
L.A.E GUILLERMO ALFREDO SARABIA SOTO  
EN REPRESENTACION DE  
C.P.C. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA;  
TESORERO MUNICIPAL  
SECRETARIO EJECUTIVO DE COMITÉ DE  
OBRA PUBLICA MUNICIPAL

  
ING JOSE SIMON GARCIA TIRADO  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE OBRAS PUBLICAS  
VOCAL DE COMITÉ DE OBRA PUBLICA  
MUNICIPAL

  
ING DANIA MARIA CARDENAS NUÑO  
EN REPRESENTACION DE  
DRA ELSA ISELA BOJORQUEZ MASCAREÑO;  
SINDICO PROCURADOR  
ASESOR DE COMITÉ DE OBRA PUBLICA  
MUNICIPAL

  
L.C.P. RAFAEL PADILLA DIAZ  
ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
ASESOR DE COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

"2021, Año de la Independencia"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404





2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

Dirección de Obras Públicas

JUSTIFICACIÓN DE EXCEPCION A LA LICITACIÓN PÚBLICA  
SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA



MAZATLÁN

DONDE SE ROMPEN LAS OLAS  
LA CIUDAD DEL CARNAVAL

**FIRMA DE REPRESENTANTES CIUDADANOS**

\_\_\_\_\_  
ING FRANCISCO MARTIN CASTILLO LIZARRAGA  
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS  
CIVILES DEL SUR DE SINALOA A. C.  
REPRESENTANTE CIUDADANO

\_\_\_\_\_  
ARQ. GERONIMO ALBERTO SALAS LIZARRAGA  
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTO  
DE MAZATLAN A. C.  
REPRESENTANTE CIUDADANO

\_\_\_\_\_  
ING RAMON ANTONIO OSUNA OSUNA  
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILIES DE MAZATLAN A. C.  
REPRESENTANTE CIUDADANO

"2021, Año de la Independencia"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404

 Dania Nuño





2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Dirección de Obras Públicas

JUSTIFICACIÓN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA  
SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA



MAZATLÁN

DONDE SE ROMPEN LAS OLAS  
LA CIUDAD DEL CARNAVAL

# ANEXO 01.

## Reporte fotográfico de levantamiento.

"2021, Año de la Independencia"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404





2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Dirección de Obras Públicas

JUSTIFICACIÓN DE EXCEPCION A LA LICITACIÓN PÚBLICA  
SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA



MAZATLÁN

DONDE SE ROMPEN LAS OLAS  
CIUDAD DEL CARNAVAL



**"2021, Año de la Independencia"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404





2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Dirección de Obras Públicas

JUSTIFICACIÓN DE EXCEPCION A LA LICITACIÓN PÚBLICA  
SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA



MAZATLÁN

DONDE SE ROMPEN LAS OLAS  
CIUDAD DEL CARNAVAL



**"2021, Año de la Independencia"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404





2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Dirección de Obras Públicas

JUSTIFICACIÓN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA  
SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA



MAZATLÁN  
DONDE SE ROMPEN LAS OLAS  
LA CIUDAD DEL CARNAVAL

# ANEXO 02.

**Caratula de  
presupuesto  
preliminar y planta  
arquitectonica.**

"2021, Año de la Independencia"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404



# GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN



2018 - 2021

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



MAZATLÁN  
DONDE SE ROMPEN LAS OLAS  
LA CIUDAD DEL CARNAVAL

OBRA: SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA, GLORIETA SANCHEZ TABOADA  
15/OCTUBRE/2021  
No.- de Obra DOP-21-426

INICIO:  
DURACION:  
TERMINO:

Presupuesto					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OBRA: SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA					
	PREELIMINARES			\$	39,436.42
	ACARREOS			\$	16,164.24
	ALABÑILERIA			\$	664,074.63
	LIMPIEZA			\$	1,093.32
	Total de OBRA: SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA			\$	720,768.61
	Subtotal de Presupuesto			\$	720,768.61
				Impuesto	\$ 115,322.98
				Total	\$ 836,091.59

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUEZ  
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

ING. FAUSTO AYALA ROMAN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2021, año de La Independencia  
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa  
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430





**MAZATLÁN**  
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, S. DE C. V.

PRESIDENTE MUNICIPAL

QFB. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ARQ. JOSE DANIEL TRUJANO ZAMUDIO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ARQ. CARLOS ABEL TAPIA CAMACHO  
ARQ. JUAN CARLOS SALAZAR BARTON

INGENIERO DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS  
DEL CARRILLO ABEL TAPIA CAMACHO  
ARQ. JUAN CARLOS SALAZAR BARTON  
ARQ. JESÚS HERRERA MORALES


PROYECTO: MURO DE CONTENCIÓN DE ESPALDADE BANCOS TAPACHO



LOCALIZACIÓN

SEALA:	S/R	LIBRO N.º:	1
FECHA:	OCTUBRE DEL 2021	ESCALA:	1:500 (2021-2021)

OBRAS PÚBLICAS



PLANTA ARQUITECTONICA ACTUAL



MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
CALLE VIALDO RAMÍREZ S/N COLONIA CENTRO MAZATLÁN, S. C.



**MAZATLÁN**  
MUNICIPIO DE MAZATLÁN S.C.

PRESIDENTE MUNICIPAL

QFB. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ARQ. JOSÉ DANIEL TRINCO ZAMUDIO

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ARQ. CARLOS JESÚS TAPIA CHAMARCO

JEFES DEL DEPTO. DE PROYECTOS Y OBRAS  
ING. ANDRÉS GARCÍA SANCHEZ

INGENIEROS DE LA ESPECIALIDAD DE PROYECTO:  
ING. CARLOS GABRIEL TAPIA SANCHEZ  
ING. ANDRÉS GARCÍA SANCHEZ  
ING. JESÚS RAMÓN MARTÍNEZ ANDRÉS

OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO: MURO DE CONTENCIÓN DE ESPERANZA SANCHEZ TRINCO




LOCALIZACIÓN

ESCALA:	S/E	LIBRO No:
FECHA:	OCTUBRE DEL 2021	3
PROYECTO:	ING. JOSÉ DANIEL TRINCO ZAMUDIO	ING. CARLOS GABRIEL TAPIA SANCHEZ



MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
CALLE JOSÉ PARRA S/N COLONIA CENTRO MAZATLÁN S.C.



PLANTA ARQUITECTONICA PROYECTO



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Dirección de Obras Públicas

JUSTIFICACIÓN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA  
SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA



MAZATLÁN  
DONDE SE ROMPEN LAS OLAS  
LA CIUDAD DEL CARNAVAL

# ANEXO 03.

**Oficio de aprobación  
que acredita la  
disponibilidad de  
recursos.**

"2021, Año de la Independencia"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404





2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

Tesorería Municipal



MAZATLÁN

DONDE SE ROMPEN LAS OLAS  
LA CIUDAD DEL CARNAVAL

TM-1079/2021

Mazatlán, Sin., 19 de Octubre de 2021

Oficio de Aprobación 512/2021

**ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**PRESENTE.-**

En atención a la solicitud por parte de la **Lic. Tonatiu Guerra Martínez Director de Bienestar y Desarrollo Social**, con número de oficio **DBDS/1149/2021**, referente a **"SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA"**, y sustentado en el análisis de la información técnica correspondiente, me permito comunicarle que esta Tesorería Municipal aprueba recursos totales por **\$836,091.59, (Ochocientos treinta y seis mil noventa y un pesos 59/100 M.N)**, con cargo presupuestal y de acuerdo a la distribución y codificación correspondiente a:

1235 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público  
04 División de Terrenos y Const. de Obras de Urbanización en Proceso  
910 Obra Pública Directa  
13069 "SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA"

**COG 614002 OBRA PUBLICA DIRECTA**  
**PROYECTO 136**

Estructura Financiera:

**Recursos Propios \$836,091.59**

Para la ejecución de estos gastos se observarán las normas y lineamientos establecidos en el instructivo de Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021.

La totalidad de estos recursos serán aplicados de conformidad a la información proporcionada.

**ATENTAMENTE:**



**TESORERIA MUNICIPAL**  
**MAZATLAN. SIN.**

**C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

- C.c.p. QFB LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES, Presidente Municipal Constitucional.
- C.c.p. DRA. ELSA ISELA BOJORQUEZ MASCAREÑO, Síndico Procurador
- C.c.p. LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ, Titular del Órgano de Control Interno.
- C.c.p. LIC. TONATIU GUERRA MARTINEZ, Director de Bienestar y Desarrollo Social.
- C.c.p. C.P. ANTONIA JASSO PRECIADO, Directora de Egresos.
- C.c.p. C.P. PEDRO LÓPEZ SOLANO, Contador General
- C.c.p. C.P. YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ, Jefe del Departamento de Control Presupuestal.
- C.c.p. L.A.E. GUILLERMO ALFREDO SARABIA SOTO, Jefe de la Unidad de Tesorería
- C.c.p. Archivo JJAL/kjom

**"2021, Año de la Independencia"**

Angel Flores Sin N° , Centro. Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 E.C. 11

RECIBIDO  
19/10/2021





2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Dirección de Obras Públicas

JUSTIFICACIÓN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA  
SOCAVON EN GLORIETA SANCHEZ TABOADA



MAZATLÁN  
DONDE SE ROMPEN LAS OLAS  
LA CIUDAD DEL CARNAVAL

# ANEXO 04.

**Currículo Vitae, que garantiza la experiencia y capacidad técnica, y estados financieros de la empresa que determinan la capacidad de apalancamiento financiero de la empresa.**

"2021, Año de la Independencia"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404





## CURRICULUM VITAE

Nombre: **Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, SA de CV**

Escritura Constitutiva: **1092 de fecha 16 de Junio de 1994, inscrita en el registro público de la propiedad de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa**

Dirección **Av. Santa Rosa s/n altos, Col. Burocrata, CP. 82163**

Registros **RFC CAM-940616-BX9**  
**IMSS E5333160-10**  
**CMIC 68778**

Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	G-Y-OB-A-503-W-0-6	Re-nivelación con Mezcla Asfáltica y Sello Premezclado, del Km. 3+000 al 30+000 del Tramo Mazatlán-Culiacán de la Carretera México-Nogales.	mar-96	dic-96	\$750,000.00
Dinámica Urbana del Pacífico	s/n	Urbanización de (Terracerías, Red de Agua Potable y Alcantarillado y Vialidades) el Conjunto Habitacional "Las Olas" ubicado en la Col. Burócrata Federal de esta Ciudad	mar-96	dic-96	\$1,005,498.50
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	6-Y-CB-A-503-W-A-7	Renivelacion con Mezcla Asfáltica y Riego de Sello Premezclado del Km. 3+000 al 30+000 del Tramo: Mazatlán-Culiacán de la C. México-Nogales	ene-97	dic-97	\$839,378.17
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	7-Y-CB-A-501-W-0-7	Trabajos de Conservación Rutinaria en Tramo Lim. Edos. Nay./Sin.-Mazatlán de la Carretera México Nogales de Km. 144+600 al 292+000	ene-97	dic-97	\$5,150,839.39
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	7-Y-CB-A-505-W-0-7	Trabajos de Conservación Rutinaria en Tramo Lim. Edos. Dgo./Sin.-Villa Unión de la C. Reynosa-Mazatlán de Km. 198+500 al 294+400	ene-97	dic-97	\$6,095,126.91
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	7-Y-CB-A-508-W-0-7	Riego de Sello Premezclado del Km.219+000 al 289+000 del tramo Lim. Edos. Nay./ Sin.-Mazatlán de la C. México-Nogales	ene-97	dic-97	\$830,917.29
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	7-Y-CB-A-524-W-0-7	Mejoramiento Vial del Entronque a el Conchi y paso por Urias, Ubicado en el Km.288+000 y 285+000 del tramo Tepic-Mazatlán de la C. México-Nogales	ene-97	dic-97	\$1,413,163.87
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	8-Y-CB-A-503-W-0-8	Construcción de Subdrenaje a base de tubo de concreto perforado y Rolodren en Diversos tramos de la Red Federal de Carreteras en el Estado de Sinaloa	ene-98	dic-98	\$7,268,911.80
Común de Mazatlán	CO-COMUN-02/98	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Av. Sta. Rosa Sección 1 entre Av. Jabalies y Calle Pablo Macias Valenzuela de la Col. Burócrata, Mazatlán, Sin.	ene-98	dic-98	\$1,674,649.76
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	9-Y-CB-A-506-W-0-9	Recuperación del Pavimento, Base Afáltica, Carpeta de Concreto Asfáltico del Km. 50+000 al 105+000 (T.A.) del Tramo Mazatlán-Culiacán de la C. México-Nogales en el Estado de Sinaloa.	ene-99	dic-99	\$7,268,911.80
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	9-Y-CB-A-507-W-0-9	Riego de Sello Premezclado del Km. 198+500 al 239+000 del Tramo Lim. Edos. Dgo./ Sin.-Villa Unión de la Carretera Reynosa-Mazatlán en el Edo. de Sinaloa.	ene-99	dic-99	\$3,301,738.64

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	0-Y-CB-A-504-W-0-0	Renivelaciones con Mezcla en el lugar y Riego de Sello Premezclado en el Km.180+000 al 190+000 del tramo Lim. Edos. Nay./ Sin.-Mazatlán de la C. México-Nogales	ene-00	dic-00	\$3,370,860.63
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	0-Y-CB-A-505-W-0-0	Riego de Sello Premezclado del Km.208+000 al 221+000 del tramo Lim. Edos. Nay./ Sin.-Mazatlán de la C. México-Nogales	ene-00	dic-00	\$900,107.94
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	0-Y-CB-A-521-W-0-0	Riego de Sello Premezclado del Km.105+000 al 116+400 del tramo Mazatlán- Culiacán de la C. México-Nogales	ene-00	dic-00	\$847,274.35
Miguel Angel Valdez Tirado	s/n	Residencia propiedad del Sr. Miguel Angel Valdez Tirado. Ubicada en Río Baluarte Fracc. Tellerias	ene-00	dic-00	\$1,350,000.00
Raúl Pérez Lizárraga	s/n	Residencia propiedad del Sr. Raúl Pérez Lizárraga. Ubicada en Cerro del Tigre Fracc. Lomas de Mazatlán	ene-00	dic-00	\$1,350,000.00
Tiendas Soriana	Orden de compra A-126	Suministro e instalación de carpeta de Concreto Asfáltico con espesor de 5 cm. Compactos. Incluye riego de liga, acarreo, barrido de superficie inicial tendido y compactado de carpeta de concreto asfáltico.	ene-00	dic-00	\$1,851,500.00
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2001-CP-281	Construcción de Emisor, Red Atarjeas y Descargas Domiciliarias, en varias calles, de la Localidad de El Recodo, Municipio de Mazatlán.	ene-01	dic-01	\$1,740,187.49
Construcciones Zagri, Gig del Pacífico y Promotora Sinaloense de Vivienda	s/n	Construcción del colector Francisco Villa, construcción de la línea a presión del Toreo, construcción del desarenador dentro del Carcamo de Bombeo del Toreo y equipamiento del Carcamo de Bombeo del Toreo.	ene-01	dic-01	\$7,850,000.00
Promotora Sinaloense de Vivienda	s/n	Construcción del Carcamo de Bombeo en el Fracc. Terranova en esta Ciudad.	ene-01	dic-01	\$1,003,937.58
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	1-Y-CB-A-504-W-0-1	Fresado del Pavimento, Carpeta de concreto asfáltico y barrera Central tipo "New Jersey" del km. 271+000 al 292+000 ambos cuerpos del Tramo Lim. Edos. Nay./Sin.- Mazatlán de la C. México-Nogales del Edo. de Sinaloa.	ene-01	dic-01	\$8,202,277.92
API Mazatlán	API-16-2001/1	Terminación del acondicionamiento de patios para automóviles consistente en pavimentos asfálticos y refuerzo de la escollera en los patios de la Terminal Transbordadores	ene-01	dic-01	\$1,556,003.59
Grupo Gigante	s/n	Pavimentación de estacionamiento, para la construcción de la tienda denominada Gigante Mazatlan, ubicada en Av. Rafael Buelna No. 103 Fracc. El Toreo.	ene-01	dic-01	\$2,848,812.77
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	1-Y-CB-A-513-W-0-1	Trabajos de Conservación Rutinaria por dos años en 112.8 km equivalentes de la Red Básica de Carreteras Federales en todo el Estado de Sinaloa. Ubicación de la Obra del km. 0+000 al 105+000 Tramo Mazatlán – Culiacán de la C. México - Nogales en el Estado de Sinaloa.	ene-01	dic-02	\$4,855,046.22

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga

Av. Santa Rosa S/N Altos, Col. Burócrata  
C.P. 82163, Mazatlán, Sinaloa, México.  
Tel: (669) 986 41 79, Fax: (669) 983 60 02  
contacto@ccamsi.com

ccamsi.com

Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	1-Y-CB-A-517-W-0-1	Trabajos de Conservación Rutinaria por dos años en 95.9 km equivalentes de la Red Básica de Carreteras Federales en todo el Estado de Sinaloa. Ubicación de la Obra del km. 198+500 al 294+400 del Tramo Lim. Edos. Dgo./ Sin. - Villa Unión de la C. Reynosa - Mazatlán en el Estado de Sinaloa.	ene-01	dic-02	\$3,572,760.15
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2002-CP-012	Rehabilitación por Encamisado del Colector Carretera Internacional del Km. 1+073.46 a Km. 3+024.70 del sistema de Alcantarillado sanitario de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa	ene-02	dic-02	\$25,158,117.29
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	2-Y-CB-A-506-W-0-2	Conservación periódica mediante renivelación con concreto asfáltico y riego de sello premezclado en el Km. 0+000 al 3+100 del tramo ramal Aeropuerto de Mazatlán, de la C. México – Nogales en el Estado de Sinaloa	ene-02	dic-02	\$1,078,990.00
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	2-Y-CB-A-509-W-0-2	Conservación Periódica mediante Riego de Sello Premezclado en el Km. 239+000 al 255+000 del tramo tramo Lim. Edos. Dgo./Sin. – Villa Unión de la Carretera Reynosa – Mazatlán en el Estado de Sinaloa.	ene-02	dic-02	\$867,749.93
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-APO-2003-CP-018	Reposición de línea de conducción Lock Joint: Suministro e Instalación de 514 ML., con tubería de asbesto cemento para agua potable de 76 cms. (30") de diámetro, incluye toda la obra inducida, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.	ene-03	dic-03	\$3,252,777.02
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-APO-2003-CP-048	Reposición de línea de conducción Lock Joint (3ra. Etapa): Suministro e Instalación tubería de Fibrocemento de 760 mm (30") de diámetro, incluye toda la obra inducida del sistema de agua potable en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.	ene-03	dic-03	\$7,545,058.03
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	2-Y-CB-D-527-W-0-2	Conservación Periódica mediante Recuperación del Pavimento existente, Carpeta de Concreto Asfáltico y Obras Complementarias de Drenaje (Tramos Aislados), del km. 78+484 al 101+800 del Tramo Mazatlán – Culiacán, de la C. México – Nogales, en el Estado de Sinaloa.	ene-03	dic-03	\$17,072,723.36
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	3-Y-CB-A-518-W-0-3	Atención de un punto de conflicto mediante la rectificación del trazo horizontal en la curva ampliación de la corona y reforzamiento del señalamiento vertical y horizontal en el km. 7+000 del tramo Mazatlán – Culiacán de la carretera México – Nogales, en el Estado de Sinaloa.	ene-03	dic-03	\$856,256.52
API Mazatlán	API-22-2003	Sistema Contraincendio. Terminación. Mazatlán, Sinaloa	ene-03	dic-03	\$4,455,765.78
Tiendas Soriana	s/n	Ejecución de los trabajos de suministro, tendido y compactación de carpeta Asfáltica en área de estacionamiento, patio de maniobras y calle de servicio del C.C. Santa Rosa Ubicado en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa.	ene-03	dic-03	\$1,094,442.35

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	2-Y-CB-A-535-W-0-2	Trabajos de Conservación Rutinaria Bianual en 78.87 km equivalentes de la Red Básica de Carreteras Federales; del km. 144+600 al 223+000, del Tramo Lim. Edos. Nay./Sin. – Mazatlán, de la C. México – Nogales, en el Estado de Sinaloa	ene-03	dic-04	\$3,882,042.23
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	2-Y-CB-A-536-W-0-2	Trabajos de Conservación Rutinaria Bianual en 98.00 km equivalentes de la Red Básica de Carreteras Federales; del km. 223+000 al 292+000 del tramo Lim. Edos. Nay./Sin. – Mazatlán; del km. 0+000 al 3+100, del tramo Ramal Aeropuerto de Mazatlán, de la C. México – Nogales en el Estado de Sinaloa	ene-03	dic-04	\$5,535,365.77
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	2-Y-CB-A-537-W-0-2	Trabajos de Conservación Rutinaria Bianual en 105.00 km equivalentes de la Red Básica de Carreteras Federales; del km. 0+000 al 105+000 Tramo Mazatlán – Culiacán, de la C. México – Nogales en el Estado de Sinaloa.	ene-03	dic-04	\$3,330,667.44
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	2-Y-CB-A-538-W-0-2	Trabajos de Conservación Rutinaria Bianual en 95.90 km equivalentes de la Red Básica de Carreteras Federales; del km. 198+500 al 294+400, del Tramo Lim. Edos. Dgo./Sin. - Villa Unión de la C. Reynosa - Mazatlán en el Estado de Sinaloa	ene-03	dic-04	\$6,058,012.21
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2004-IE-028	Reposición del Subcolector 3 Norte en una longitud de 252 ml con Tubería de PVC para Alcantarillado SM Serie 20 de 60 cm. (24") de Diam., del Sistema de Drenaje Sanitario, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.	ene-04	dic-04	\$2,183,544.73
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2004-IE-029	Reposición de Caja Rompedora de presión, ubicada en el Puente Juárez, del Sistema de Drenaje Sanitario, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.	ene-04	dic-04	\$934,290.56
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-APO-2004-CP-056	Reposición del Colector Internacional (Segunda Etapa) del Sistema de alcantarillado Sanitario, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.	ene-04	dic-04	\$9,819,363.03
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	4-Y-CB-A-514-W-0-4	Conservación Periódica en Corredor mediante recuperación del pavimento existente, construcción de carpeta de concreto asfáltico, señalamiento y obras complementarias entre los km. 264+000 al 271+000 del Tramo Lim. de Edos. Nay./Sin. – Mazatlán, de la C. México – Nogales, en el Estado de Sinaloa con una meta de 7.00 km.	ene-04	dic-04	\$10,592,330.05
Brenland	s/n	Construcción de acceso a Bodegas Brenlad Mazatlán	ene-04	dic-04	\$2,269,955.62
Aeropuerto de Mazatlán	21-04-MZK02-20	Relleno y Nivelación del área de seguridad de extremo de pista en ambas Cabeceras de la pista 08-26 y trabajos complementarios en el Aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa	ene-04	dic-04	\$3,176,840.75
Afel Construcciones	s/n	Conformación de plataformas para casa – habitación, del Fraccionamiento San Francisco Residencial, Mazatlán, Sin	ene-04	dic-04	\$1,598,363.72

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga

Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	5-Y-CB-A-524-W-0-5	Conservación Periódica en Corredor mediante Riego de Sello Premezclado, Utilizando para la Liga Emulsión Asfáltica elaborada con Cemento Asfáltico Modificado con Polímeros, entre los km. 267+000 al 277+000 del Tramo Lim. Edos. Dgo./Sin. – Ent. Villa Unión, de la C. Durango – Mazatlán, en el Estado de Sinaloa, con una meta de 10.00 km.	ene-05	dic-05	\$1,724,677.43
Desarrollos Inmobiliarios Pegar	s/n	Plataformas, Terracerías, Vialidades y Excavaciones y Rellenos en las Instalaciones De Agua Potable y Alcantarillado, en el Fracc. Mediterraneo, en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa.	ene-05	dic-05	\$5,790,924.00
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	5-Y-CB-A-503-W-0-5	Trabajos de Conservación Rutinaria Bianual en 95.90 kms. de la Red Básica en Corredores, del km. 198+500 al 294+400 del Tramo Lim. Edos. Dgo./Sin. – Ent. Villa Unión, de la C. Durango – Mazatlán, en el Estado de Sinaloa.	ene-05	dic-06	\$5,796,292.70
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	5-Y-CB-A-508-W-0-5	Trabajos de Conservación Rutinaria Bianual en 102.02 kms. de la Red Básica, del km. 2+980 al 105+000 del Tramo Mazatlán – Culiacán, de la C. Mazatlán – Culiacán, en el Estado de Sinaloa.	ene-05	dic-06	\$5,851,244.57
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2005-CP-239	Construcción del Sistema de Alcantarillado, y Saneamiento, para ejecutarse en la Localidad de El Habal, Municipio de Mazatlán, Sinaloa	nov-05	feb-06	\$4,857,420.65
Comisión Federal de Electricidad	9400022072 BEOABSR002	Construcción de Fosa Captadora de Grasa y Aceites (Combustóleo) incluyendo Tubería de Drenaje de Acero al Carbón en las Unidades 1 y 2 en la C.T. José Aceves Pozos.	dic-05	dic-05	\$916,208.31
Fincamex	Varios	Urbanización del desarrollo habitacional Castilla de León, ubicado en Mazatlán, Sinaloa	ene-06	dic-13	\$5,010,783.12
Fincamex	Varios	Urbanización del desarrollo habitacional Privanzas, ubicado en Mazatlán, Sinaloa	ene-06	dic-13	\$ 5,026,175.31
Fincamex	Varios	Urbanización del desarrollo habitacional Real Pacífico, ubicado en Mazatlán, Sinaloa	ene-06	dic-13	\$ 145,623,156.07
Farga Construcciones	EBH-001-06	Fabricación de Terracerías y Plataformas en Ampliación al Sur de Hotel Pueblo Bonito At Emerald Bay, en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa	ene-06	feb-06	\$1,180,714.14
Promotora Mazatlán	s/n	Construcción de la calle Privada Playa del Carmen en el Fracc. Playa Sur II, en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa	feb-06	mar-06	\$960,484.75
Mazatlán Construye	s/n	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Av. Del Libramiento Playas entre 20 de Julio y Av. Del Delfin de la Colonia Francisco Villa, de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa	mar-06	may-06	\$1,555,933.21
Edificaciones Martre	s/n	Construcción de Terracerías en la Obra de Toyota Mazatlán, Ubicado en Av. Reforma S/N Fracc. Flamingos, de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa.	mar-06	abr-06	\$956,752.76
Desarrollos Inmobiliarios Pegar	s/n	Plataformas, Terracerías, Vialidades y Excavaciones y Rellenos en las Instalaciones De Agua Potable y Alcantarillado, en el Fracc. Mediterraneo, en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa	may-06	nov-06	\$5,667,753.41

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.  
 Ing. Adolfo Ramos Lizárraga



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-064/2006	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Prolongación Cruz Lizarraga entre Calle Deportes e Isla Lobos, Fracc. Tellerias, Municipio de Mazatlán, Sinaloa.	ago-06	nov-06	\$1,767,061.96
Mazatlán Construye	s/n	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Av. Francisco I. Madero entre Libramiento III y Coyotitan de la Colonia Valles del Ejido, de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa	ago-06	sep-06	\$818,994.94
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	7-Y-CB-A-523-W-0-7	Relleno de Deslaves, Retiro de derrumbes, Limpieza de Alcantarillas y cunetas, Reparación de Obras de Drenaje y Bacheo Superficial entre los km. 198+500 al 245+000 de la Carretera Durango – Mazatlán y Relleno de Deslaves entre los km. 131+900 al 164+500 de la Carretera Mazatlán – Culiacán, en el Estado de Sinaloa.	sep-06	dic-06	\$1,390,420.33
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	6-Y-CB-A-536-W-0-6	Punto de Conflicto denominado Modernización de Entronque (La Sirena), con ubicación en el Km. 282+000, de la Carretera Tepic – Mazatlán, en el Estado de Sinaloa.	oct-06	nov-06	\$3,693,945.19
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	8-Y-CB-A-502-W-0-8	Trabajos de Conservación Rutinaria Plurianual 2008-2010 en 92.40 kms de los cuales 53.00 kms correspondientes a Red Básica en Corredores y 39.4 kms a Red Básica, del Km. 230+000 al 292+000 del Tramo Lim. Edos. Nay./Sin. – Mazatlán y del kk. 0+000 Al 3+100 del tramo Ramal Aeropuerto de Mazatlán, ambos de la Carretera Tepic – Mazatlán, en el Estado de Sinaloa	feb-07	dic-10	\$10,198,180.44
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	8-Y-CB-A-503-W-0-8	Trabajos de Conservación Rutinaria Plurianual 2008-2010 en 105.0 kms. de los cuales 2.98 kms corresponden a Red Básica en Corredores y 102.02 kms a Red Básica, del km. 0+000 al 105+000 del Tramo Mazatlán – Culiacán, de la C. Mazatlán – Culiacán, en el Estado de Sinaloa	feb-07	dic-10	\$12,302,580.11
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	8-Y-CB-A-510-W-0-8	Trabajos de Conservación Rutinaria Plurianual 2008-2010 en 95.90 kms. de la Red Básica en Corredores, del km. 198+500 al 294+400 del Tramo Lim. Edos. Dgo./Sin. – Ent. Villa Unión, de la C. Durango – Mazatlán, en el Estado de Sinaloa	feb-07	dic-10	\$11,670,356.95
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	7-Y-CB-A-507-W-0-7	Trabajos de Conservación Rutinaria en 92.40 kms de los cuales 53.00 kms Correspondientes a Red Básica en Corredores y 39.4 kms a Red Básica, del Km. 230+000 al 292+000 del Tramo Lim. Edos. Nay./Sin. – Mazatlán, de la Carretera Tepic – Mazatlán, en el Estado de Sinaloa	feb-07	dic-07	\$3,576,202.05
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	7-Y-CB-A-508-W-0-7	Trabajos de Conservación Rutinaria en 105.0 kms. de los cuales 2.98 kms corresponden a Red Básica en Corredores y 102.02 kms a Red Básica, del km. 0+000 al 105+000 del Tramo Mazatlán – Culiacán, de la C. Mazatlán – Culiacán, en el Estado de Sinaloa	feb-07	dic-07	\$3,565,952.55

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga

Av. Santa Rosa S/N Altos, Col. Burócrata  
C.P. 82163, Mazatlán, Sinaloa, México  
Tel: (669) 986 41 79, Fax: (669) 983 60 02  
contacto@ccamsi.com

ccamsi.com



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	7-Y-CB-A-515-W-0-7	Trabajos de Conservación Rutinaria en 95.90 kms. de la Red Básica en Corredores, del km. 198+500 al 294+400 del Tramo Lim. Edos. Dgo./Sin. – Ent. Villa Unión, de la C. Durango – Mazatlán, en el Estado de Sinaloa	feb-07	dic-07	\$3,586,592.84
Mazatlán Construye	s/n	Pavimentación con Concreto Hidráulico (sin incluir el suministro del concreto) de la Av. Francisco Solís entre Carlos Canseco y Bicentenario Juárez del Fracc. El Toreo, de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa	mar-07	may-07	\$1,555,933.21
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2007-AD-199	Reposición del Subcolector camino al Conchi Primera Etapa, de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa	jul-07	nov-07	\$4,913,843.48
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2007-AD-223	Planta de Tratamiento de Aguas residuales, Carcamo de bombeo y Línea a presión de la Comunidad de El Recodo, de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa.	jul-07	oct-07	\$2,433,392.51
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	8-Y-CB-A-531-W-0-8	Conservación Periódica en Red Básica mediante la Construcción de una Carpeta de Riego (Riego de Sello), utilizando para el Riego de Liga Emulsión Asfáltica modificada y Material Pétreo tipo 3-E premezclado, con ubicación del km. 92+000 al 105+000 de la Carretera Mazatlán – Culiacán, en el Estado de Sinaloa	abr-08	jun-08	\$2,417,922.24
URBI	0006	Trabajos de plataformas, vialidades, pavimentación, aguas negras, agua potable, descargas y tomas en el Fracc. URBI Villa del Real	feb-09	mar-09	\$1,580,401.23
Universidad Autonoma de Sinaloa	s/n	Proyecto y construcción de un modulo de tres aulas, en la extensión Agua Caliente de Garate.	mar-09	may-09	\$854,996.83
Universidad Autonoma de Sinaloa	s/n	Proyecto y construcción de un modulo de tres aulas, en la extensión El Quelite.	mar-09	may-09	\$854,996.83
URBI	170037	Trabajos de plataformas y vialidades de la etapa 2	abr-09	jun-09	\$2,195,003.90
Urbi	1700160	Plataformas redes y vialidades de la 8va. Etapa, Fracc. Urbi Villa del Real	abr-09	jun-09	\$1,897,457.95
Universidad Autonoma de Sinaloa	s/n	Proyecto y construcción de un modulo de tres aulas, en la extensión Potrerillos	abr-09	may-09	\$782,310.11
Constructora Andrade Gutiérrez	s/n	Trabajos de aplicación de carpeta asfáltica caliente de 6 cm de espesor, compactada, para los caminos definitivos de la presa Picachos	abr-09	may-09	\$5,044,811.90
Inmobiliaria Hacienda San Antonio	IHS-0708-1	Trabajos de carpeta asfáltica carretera libre km 6.7 en el Fracc. San Antonio Hills Golf Links & Country Club.	may-09	may-09	\$895,000.00
URBI	170074	Trabajos de plataformas vialidades etapa 3	jun-09	ago-09	\$1,327,893.11
Universidad Autonoma de Sinaloa	UAS-DCM-SO09-IR-2009-011	Construcción de 3 aulas estructura regional, Preparatoria Villa Unión, Sinaloa	jul-09	oct-09	\$723,735.51
Cervecería del Pacífico	F-ABA-402	Terracerías y pavimento estacionamiento tractocamiones.	sep-09	oct-09	\$2,168,310.00
Universidad Autonoma de Sinaloa	UAS-DCM-SO09-IR-2010-020	Construcción de 3 Aulas, Sanitarios Y Oficinas Admva. en La Escuela Técnico Superior Universitario, C.U. La Cruz De Elota, Sin.	feb-10	may-10	\$1,470,875.38
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SCOP-INV-CAR-012-2010	Conservación menor del camino Escuinapa – Teacapán, con una Longitud de 40 km, municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa	mar-10	mar-10	\$1,162,478.54

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SCOP-INV-CAR-013-2010	Conservación menor de la carretera El Habal – La Noria, con una longitud de 22.50 km en el municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa.	mar-10	mar-10	\$1,312,487.26
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-MSI-LP-PAV-001-2010	Pavimentación del camino San Ignacio-San Juan (tramo San Fermín- San Juan) En el Municipio de San Ignacio, Longitud de 4.17 km y ancho de 7.00 m.	abr-10	ago-10	\$20,229,244.98
Universidad Autonoma de Sinaloa	UAS-DCM-RI010-AD-2010-037	Oficina Administrativa en la Preparatoria Potrerillos, Concordia, Sin	abr-10	jun-10	\$426,512.18
Universidad Autonoma de Sinaloa	UAS-DCM-RI010-IR-2010-022	Rehabilitación de Modulo B (Biblioteca, Centro de Computo Y Laboratorio) en La Preparatoria Agua Caliente De Garate, Concordia, Sin.	abr-10	jun-10	\$1,396,093.00
Universidad Autonoma de Sinaloa	UAS-DCM-RI010-IR-2010-023	Rehabilitación de Modulo B (Biblioteca, Centro de Computo Y Laboratorio) en La Preparatoria Potrerillos, Concordia, Sin.	abr-10	jun-10	\$1,396,093.00
Municipio de Escuinapa	ESC-2010-SE-003	Reencarpetado de la calle principal de la sindicatura de la Isla del Bosque, en Escuinapa, Sinaloa	abr-10	jul-10	\$2,413,875.88
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2010-CP-081	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM) Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento en el poblado de "El Quelite", municipio de Mazatlán, Sinaloa.	may-10	nov-10	\$17,254,838.40
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SCOP-LP-CAM-097-2010	Pavimentación del camino Presa Picachos –Las Iguanas, con una longitud de 4.70 km, en el municipio de Concordia, estado de Sinaloa	jun-10	oct-10	\$25,520,456.67
Voltrak	113-8878-3	Trabajos de terracerías en la S.E. Mazatlán Aeropuerto	ago-10	ago-10	\$2,532,965.72
Universidad Autonoma de Sinaloa	UAS-DCM-RI010-IR-2010-045	Construcción de 1/2 Modulo 6EE 1 Nivel (Aulas Y Sanitarios) Preparatoria Rubén Jaramillo, Mazatlán, Sinaloa.	sep-10	dic-10	\$1,559,828.22
Voltrak	113-8878-3	Trabajos Obra civil en la S.E. Mazatlán Aeropuerto	sep-10	ene-11	\$5,005,168.01
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	0-Y-CF-A-576-W-0-0	Modernización del camino rural E.C. Internacional México 15-Habalito del tubo, del Km. 0+000 al 3+000, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa	oct-10	dic-10	\$8,244,657.44
API Mazatlán	APIMAZ-24-2010	Reparación de pavimentos de concreto en el malecón de Mazatlán	nov-10	dic-10	\$789,239.20
Municipio de Escuinapa	ESC/2010-SE/023	Bacheado de 5 km de carretera Escuinapa – Teacapán del Km 34 al 39 y reencarpetado de calle principal de Teacapán del Km 39+000 al 39+500, en la sindicatura de Teacapán, municipio de Escuinapa, Sinaloa.	nov-10	dic-10	\$893,343.61
API Mazatlán	APIMAZ-28-2010	Rehabilitación de losas en patios	dic-10	dic-10	\$2,397,996.33
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	1-Y-CB-A-529-W-0-1	Riego de sello premezclado, lim. Dgo./Sin. - entr. Villa Unión, en el estado de Sinaloa	mar-11	may-11	\$2,961,164.43
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	1-Y-CF-A-532-W-0-1	Construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Carpeta de Concreto Afáltico, Riego de Sello y Señalamiento Vertical y Horizontal, Camino Potrerillos-Mataderos (El Rosario) tramo del Km. 9+000 al 12+600, Municipio de El Rosario, Estado de Sinaloa.	mar-11	jul-11	\$7,844,284.24

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga

Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Ingenieros Civiles Asociados (ICA)	01105AM-02818-0001-MA	Trabajos de terracerías, pavimentación, recubrimiento de pintura, instalaciones y obras complementarias, de acuerdo al catalogo de conceptos anexo (cc), necesarias para la segunda etapa de la ampliación de la plataforma comercial y construcción de vialidad de servicio en el aeropuerto de Mazatlán, ubicada en Mazatlán, Sinaloa	mar-11	may-11	\$3,121,637.43
Praxair México	75000675-OM	Construcción de Muro Perimetral Planta Mazatlán	mar-11	may-11	\$1,501,191.31
Praxair México	S/N	Construcción de barda Perimetral y Obra Civil Etapa I de la planta de Paletizado, ubicada Carretera Internacional sur km 1192, Col. Urías CP 82090 en Mazatlán, Sinaloa.	mar-11	jul-11	\$3,196,798.27
Praxair México	75002862-OM	Terracerías, Cimentaciones y oficinas proy. Mazatlán	may-11	jul-11	\$4,775,533.21
Urbi	170526	Urbanización sec. Movimientos de tierra	jun-11	sep-11	\$1,065,871.40
Urbi	170508	Urbanización sec. Movimientos de tierra	jun-11	sep-11	\$1,432,319.94
Praxair México	PXMX-GPMM-2011-05	Construcción de carril de desaceleración, Canalizaciones eléctricas, Acabados de caseta de vigilancia, Acabados de oficinas y Auministro de Pórtón y Puertas de Acceso de personal de la planta de Paletizado, ubicada Carretera Internacional sur km 1192, Col. Urías CP 82090 en Mazatlán, Sinaloa.	jul-11	oct-11	\$5,410,969.41
PEMEX Refinación	4500410456	Limpieza gra y desazolve drenajes Area de Estac TAR Mazatlan	ago-11	dic-11	\$773,332.33
Municipio de Mazatlán	54330001-DOP-2011-07	Construcción de parque recreativo y deportivo Los Mangos, Col. Burócrata, Mazatlán, Sin	sep-11	sep-11	\$1,364,924.73
Municipio de Rosario	FISE-MRS-SE-C-005/2011	Pavimentación de calle Jose Ma. Morelos, en la comunidad de Cacalotán, Rosario, Sin	nov-11	dic-11	\$4,383,941.81
Municipio de Mazatlán	54330001-DOP-2011-09	Pavimentación calle Relámpago y Arroyo, ampliación Flores Magón, Mazatlán, Sin	dic-11	dic-11	\$3,470,740.98
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2011-008	Pavimentación calle Rocío, col. Villas de Sol, Mazatlán, Sin	dic-11	dic-11	\$1,355,621.00
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2011-009	Ampl red electrica entre C Tama y Pinos Col Montebello	dic-11	dic-11	\$1,419,371.26
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2011-010	Ampl red electrica entre C Amapa y Laureles Col Montebello	dic-11	dic-11	\$1,165,601.92
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2011-011	Ampl red electrica Calle Potam Col Villa Tutuli	dic-11	dic-11	\$736,255.91
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-103/2011	Unidad deportiva Av Leonismo Internacional Col Lomas del Valle	dic-11	feb-12	\$724,122.63
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-104/2011	Unidad deportiva en Av Manuel J Clouthier Fracc Foresta	dic-11	feb-12	\$723,929.42
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-105/2011	Unidad deportiva Col Margarita Maza de Juarez	dic-11	feb-12	\$705,701.42
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-PRODDER-ALC-2012-CP-005	Ampliacion de subcolector, red de atarjeas y descargas domiciliarias en las calles I, II, III, IV, Soberanía y Diplomacia en la colonia Segunda Ampliación Valle de Urias, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.	ene-12	abr-12	\$2,993,643.81
Municipio de Mazatlán	54330001-DOP-2011-14	Pavimentación con concreto hidraulico del circuito Bahia Colotepec, Bahia La Paz y Bahia Ascención, en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa.	ene-12	may-12	\$14,151,326.24

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga

Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SDUOP-LP-PAV-196-2011	Pavimentacion con adoquin en la calle Julio Hernandez, con una longitud de 0.190km, en la col. La Cruz ubicada en la cabecera municipal de el Rosario, Mpio. de Rosario Estado de Sinaloa	ene-12	mar-12	\$1,799,901.18
Desarrolladora Leyca	s/n	Trabajos de suministro y colocacion de carpeta asfaltica	feb-12	feb-12	\$160,915.20
Arko Consultores	U032088 ARKO-CAMSI-032/12/RIVIERA	Urbanización estacionamiento, carpeta asfáltica de la 3ra etapa de La Riviera	mar-12	abr-12	\$296,650.69
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-003-2012	Rehabilitación de canales revestidos ubicados en: Av. de Los Venados esquina de Las Garzas, Fracc. Alarcon; espalda de esc. Prim. Cruz Lizarraga ,Fracc. Lomas del Bosque; Av. De las torres frente 13715, Fracc. Valle Dorado; Av. Del Delfin frente andador Condor y frente a Aguilas; Av. Santa rosa a 15m de Av. De las Torres; y Fracc. Las Mañanitas entre Av. Jacarandas y calle el Andariego, en esta ciudad.	mar-12	abr-12	\$583,768.55
Universidad Autonoma de Sinaloa	UAS-DCM-RI012-IR-2012-012	Construccion de 2 aulas 4 ejes en 1 nivel ubicado en Prep. Agua Verde, el Rosario Sinaloa	mar-12	jun-12	\$826,285.82
Desarrolladora de Casas del Noroeste	U1212670600	Terracerias y pavimentos (movimiento de tierras) en la obra 1267, para el desarrollo denominado Parque Turquesa, ubicado en panteón, Mazatlán, Sinaloa.	abr-12	may-12	\$1,649,741.39
Municipio de Rosario	FAISM-MRS-SE-C-013/2012	Pavimentación con mezcla asfáltica en calle del poblado de Laguna de Beltranes, Rosario, Sinaloa	may-12	jul-12	\$604,602.23
Universidad Autonoma de Sinaloa	UAS-DCM-RI012-AD-2012-020	Construcción de plazas, andadores y rampas de minusvalidos ubicado en Unidad Académica el Rosario, el Rosario, Sinaloa	may-12	jun-12	\$609,341.01
Comisión Federal de Electricidad	9400067513	Mantenimiento de brechas en lineas de transmisión de la zona de transmisión Mazatlán	may-12	jun-12	\$322,467.96
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2012-001	Pavimentación de calle Fidel Velazquez, entre Álvaro Obregon y Jesus Garcia, col. Salvador Allende	may-12	jul-12	\$1,329,022.34
Municipio de Rosario	FAISM-MRS-SE-C-020-2012	Construccion de banquetas con concreto estampado en calle del poblado de Laguna de Beltranes, Rosario, Sinaloa	may-12	jun-12	\$355,426.32
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-064-2012	Ampliación de red de atarjeas y descargas domiciliarias, en calle: Geranio, entre Magnolia y Camelia, colonia Sexta Ampliación Flores Magon, en esta ciudad.	jun-12	jul-12	\$421,894.69
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2012-002	Ampliación de subcolector, red de atarjeas y descargas domiciliarias (etapa II) en las calles: Ejido el Roble, Ejido	jun-12	ago-12	\$2,044,646.44
Municipio de Mazatlán	54330001-DOP-2012-01	Pavimentación de concreto hidraulico Av Santa rosa y Libramiento III sn Valles del Ejido Mazatlán, Sinaloa	jul-12	oct-12	\$15,359,284.89
Municipio de Mazatlán	54330001-DOP-2012-04	Instalación reja de acero en el área de la cancha de fútbol e instalación de pasto sintético en área de cancha parque urbano Los Mangos en la colonia Burocrata	jul-12	oct-12	\$1,565,972.79
Fincamex	Varios	Urbanización del desarrollo habitacional Puntarena, ubicado en Mazatlán, Sinaloa	ago-12	dic-13	\$1,453,196.36
Municipio de Rosario	SEDESOL-MRS-S-J-C-027/2012	Construcción de cancha deportiva de fútbol gradas y sanitarios (primera etapa) en el municipio de el Rosario,	ago-12	nov-12	\$1,002,549.24
Municipio de Rosario	FAISM-MRS-SE-C-044-2012	Trabajos de pavimentacion con piedra ahogada en calle Morelos entre Silverio González y Padilla, en Cacalotán,	ago-12	sep-12	\$742,166.97

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga

Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
API Mazatlán	APIMAZ-14-2012	Pavimentación con losas de concretos en patios en Mazatlan, Sin.	ago-12	dic-12	\$4,605,705.93
Universidad Autonoma de Sinaloa	UAS-DCM-RI011-LP-2012-002	Construcción de edificio de 9EE 3 niveles estructura U3C	sep-12	dic-12	\$6,565,568.82
Universidad Autonoma de Sinaloa	UAS-DCM-AOE012-AD-2012-001	Construcción de cisternas, red de agua potable y drenaje sanitario, ubicado en Unidad Académica el Rosario, el Rosario, Sinaloa	sep-12	oct-12	\$395,199.65
Universidad Autonoma de Sinaloa	UAS-DCM-AOE012-AD-2012-002	Camino de acceso, despalme, cortes, terraplenes y construcción de cerca con malla ciclónica en Unidad Académica el Rosario, el Rosario, Sinaloa	sep-12	oct-12	\$467,068.62
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2012-012	Ampl. de red de atarjeas y descargas domiciliarias en calle: Jacinto y Flor Cerrada entre Andador Número 5 y 2da Geranios, Col. 6ta Ampliación Flores Magón. Mazatlán, Sin.	oct-12	nov-12	\$937,194.06
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SDUOP-ADJ-LIMP-346-2012	Desazolve y limpieza en las colonias: López Mateos, Jacarandas, Flores Magón, Salvador Allende y Valle del Ejido de la Ciudad y puerto de Mazatlán, Municipio Mazatlán, Estado de Sinaloa	oct-12	nov-12	\$526,379.00
Rocío Soler Osuna	s/n	Construcción del inmueble que alojará al centro de entretenimiento infantil cuyo nombre sera Centralkids	oct-12	feb-13	\$3,148,350.93
Ingeniería y Servicios ADM	4103P00014/C/2012/0000002	Movimiento de tierras en la obra de construcción caseta de cobro Mesillas	nov-12	ene-13	\$3,895,205.54
Municipio de Rosario	OPD-MRS-SE-C-067/2012	Pavimentación con piedra ahogada en calle Agustín lara en el Rosario Sinaloa	nov-12	dic-12	\$636,065.11
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-PRODDER-APO-2012-CP-057	Ampliación de la red de distribución y tomas domiciliarias en varias calles de la colonia Rincón de Mazatlán, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa	dic-12	ene-13	\$2,536,380.33
Ingeniería y Servicios ADM	4103P00014/C/2013/0000002	Movimiento de tierras, en la obra de construcción de caseta de cobro mesillas	feb-13	jul-13	\$10,494,488.10
Municipio de Rosario	FAISM-MRS-SE-C-007/2013	Pavimentación con piedra ahogada en concreto de la calle Agustín Lara, bajada a Infonavit Exreal de Minas, Rosario, Sinaloa	feb-13	feb-13	\$618,570.01
Municipio de Rosario	FAISM-MRS-SE-C-008/2013	Pavimentación con concreto estampado en calle Álvaro Obregón entre Benito Juárez y Donato Guerra, Rosario, Sinaloa.	feb-13	feb-13	\$871,075.00
Municipio de Rosario	FAISM-MRS-SE-C-009/2013	Construcción de aulas en escuela primaria Venustiano Carranza, en la comunidad de Agua Verde, H. Ayuntamiento de Rosario, Estado de Sinaloa.	feb-13	abr-13	\$2,097,573.56
Constructora Centro de Convenciones y Exposiciones de Mazatlán	s/n	Terracerías torre Marina Mazatlán	feb-13	mar-13	\$2,283,166.53
Constructora CIG	4500027561	Terracerías coto 15 Fracc. Real del Valle	feb-13	may-13	\$655,464.60
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2013-AD-011	Reposición de subcolector y descargas domiciliarias en calle de la Amistad entre Av. Ejercito Mexicano y la Calle Principal, en el fraccionamiento Sembradores de la Amistad, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.	mar-13	abr-13	\$912,376.42

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.  
 Ing. Adolfo Ramos Lizárraga



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SDUOP-INV-CONS-029-2013	Conservación menor de la red carretera estatal en los siguientes tramos: Rosario-Agua Verde; E.C. México 15-Matatán; y Los Pozos-Caimanero, todas ubicadas en el H. Ayuntamiento de el Rosario, Estado de Sinaloa.	mar-13	abr-13	\$946,617.48
Constructora Marli	s/n	Conservación menor de la red carretera estatal en los siguientes tramos: Cosala-La flama, ubicada en el Municipio de Cosala, maxipista-Celestino Gasca y Maxipista-playa Ceuta, ambas ubicadas en el Municipio de Elota, E.E. México 15-San Ignacio y el Carmen-San Javier, ambas ubicadas en el municipio de San Ignacio y E.C. México 15-El Quelite, ubicada en el Municipio de Mazatlán, todas en el Estado de Sinaloa.	mar-13	abr-13	\$762,109.59
Ricardo Marchena Rojas	s/n	Conservación menor de la red carretera estatal en los siguientes tramos: Escuinapa-Teacapán; Escuinapa-E.C. Villa Unión-Tepic; E.C. Escuinapa-Teacapán-playa la Tamobra; y E.C. Escuinapa-Teacapán-playa las Cabras, todas ubicadas en el Municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa.	mar-13	abr-13	\$704,697.41
Construcciones y Urbanizaciones Japava	s/n	Conservación menor de la red carretera estatal en los siguientes tramos: ramal a Mazur; E.C. México 15-Cerritos; Villa Unión-Concordia y Concordia-Mesillas, ambas en el Municipio de Conconrdia, todos del Estado de Sinaloa	mar-13	abr-13	\$1,022,214.53
Municipio de Mazatlán	54330001-DOP-2013-04	Pavimentación con concreto hidráulico del circuito Bahía Colotepec-Bahía la Paz y Bahía Ascención (tramo: Av. Acapulco, entre Av. Luis Donald Colosio y Bahía Colotepec, Col. Mazatlán I), en esta ciudad.	mar-13	may-13	\$4,939,008.40
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SDUOP-INV-ADIT-045-2013	Colocación de aditivo sellador de grietas, en el camino México 15-Matatan ubicado en el Municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa.	mar-13	abr-13	\$838,013.68
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	3-Y-CB-A-506-W-0-3	Trabajos de conservación rutinaria de tramos en 92.40 kms., de los cuales 53.00 kms., corresponden a red básica en corredores y 39.40 kms., a red básica, km. 230+000 al km. 292+000, tramo lím. Nay./Sin. - Mazatlán y km. 0+000 al km. 3+100, tramo ramal Aeropuerto de Mazatlán, ambos carretera Tepic - Mazatlán, en el Estado de Sinaloa	abr-13	nov-13	\$4,744,973.18
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SDUOP-INV-BACHEO-059-2013	Bacheo de la carretera E.C. México 15-Chametta, ubicada en el Municipio de Rosario, Estado de Sinaloa	abr-13	abr-13	\$814,531.35
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-094-2013	Pavimentación de Av. Río Grande (lado B) entre Av. Delfin y calle Toma de Torreón col. Dorados de Villa, de esta ciudad.	abr-13	may-13	\$647,348.71
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-095-2013	Pavimentación de Av. Río Grande (lado A) entre Av. Delfin y calle Toma de Torreón col. Dorados de Villa, de esta ciudad.	abr-13	may-13	\$603,085.01
Constructora CIG	4500028906	Terracería en Av. Las Torres Sur	abr-13	may-13	\$402,091.43
Constructora CIG	4500028711	Plataforma en MNZ 2,7,8,11,6 y 3 en coto 15, Fracc. Real del Valle	abr-13	jun-13	\$1,203,884.38
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2013-018	Pavimentación de la calle 2 de Abril, entre Av. Santa Rosa y Juan Aldama, col. Burócrata, en esta ciudad.	may-13	jun-13	\$950,790.13

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga

Av. Santa Rosa S/N Altos, Col. Burócrata  
C.P. 82163, Mazatlán, Sinaloa, México  
Tel: (669) 986 41 79, Fax: (669) 983 60 02  
contacto@ccamsi.com

ccamsi.com



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2013-024	Pavimentación de la calle la Piedrera, entre México 15 y Callejón Géminis, poblado del Castillo, Mazatlán, Sin.	jun-13	ago-13	\$1,680,733.52
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2013-035	Ampliación de la red de atarjeas y descargas domiciliarias en calle Girasol entre calles Av. Proyecto y tope de calle col. Amp. Loma Bonita en esta ciudad.	ago-13	oct-13	\$962,465.41
Constructora CIG	4500034924	Plataformas coto 17	sep-13	nov-13	\$730,944.74
Comisión Federal de Electricidad	9400077029	Trabajos con maquinaria para desmonte y rehabilitación de caminos para atender emergencia torre 44 por peligro de colapso por Huracán Manuel.	sep-13	sep-13	\$554,074.55
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2013-AD-043	Reposición de subcolector ubicado en Av. Gutiérrez Nájera entre Av. Juan Carrasco y German Evers de la colonia Centro, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.	sep-13	oct-13	\$477,258.82
Construcción Mantenimiento y Servicios de Sinaloa	002	Pavimentación en circuito Munich, entre Av. Antonio López Sanz y E.C. México 15 col. Hacienda de Urias	sep-13	dic-13	\$6,898,366.47
API Mazatlán	APIMAZ-05-2013	Demoliciones, pavimentos y retiro de escombros en la terminal de transbordadores, Mazatlán, Sinaloa	oct-13	dic-13	\$1,937,437.14
Constructora CIG	4500036724	Terracerías y plataformas coto 17	oct-13	ene-14	\$607,218.81
Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa (INIFED)	INIFED-GO-SEMS-LP-O-050-13	Construcción de obra nueva en los espacios Educativos Federales de Educación Media Superior en el Cetmar en Palme, ubicado en el estado de Sonora.	nov-13	dic-13	\$17,424,805.08
Municipio de Mazatlán	54330001-DOP-2013-31	Muro de contención para andador peatonal en esta ciudad	nov-13	dic-13	\$2,257,454.15
Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa (INIFED)	INIFED-GO-SEMS-O-075-2013	Construcción de obra nueva, rehabilitación y mantenimiento en los espacios educativos federales de educación media superior en CBTA 027, ubicado en el Estado de Baja California Sur.	nov-13	dic-13	\$4,353,212.93
Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa (INIFED)_Adolfo Ramos Lizárraga	INIFED-GO-SEMS-O-076-2013	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS FEDERALES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN EL CBTIS 114 UBICADO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	nov-13	dic-13	\$2,551,962.02
Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa (INIFED)_Pavimentos y Emulsiones de Sinaloa, S.A. de C.V.	INIFED-GO-SEMS-O-078-2013	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS FEDERALES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL CBTIS 110, CBTIS 089 Y CBTIS 130, UBICADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE DURANGO.	nov-13	dic-13	\$5,177,370.53
Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa (INIFED)_Pavimentos y Emulsiones de Sinaloa, S.A. de C.V.	INIFED-GO-SEMS-O-079-2013	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS FEDERALES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL CBTIS 109, CBTIS 042 UBICADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE DURANGO	nov-13	dic-13	\$2,177,088.80
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-PRODDER-ALC-2013-IE-064	Construcción de subcolector, red de atarjeas y descargas domiciliarias por calle primavera entra la Av. Proyecto y tope de calle en la colonia Ampliación Loma Bonita.	nov-13	ene-14	\$756,590.02

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	3-Y-CB-A-582-W-0-3	Trabajos de emergencias consistentes reparación de los daños en el pavimento y reconstrucción de los acotamientos por saturación de las capas, del km 293+600 al km 294+400, del tramo: lim. de Edos. Dgo. / Sin. – ent. Villa Unión, carretera Durango - Mazatlán, en el estado de Sinaloa.	dic-13	dic-13	\$2,278,216.23
Municipio de Mazatlán	54330001-DOP-2013-34	Construcción de parque deportivo Valle Bonito, entre las calles Playa Agiabampo, Montevideo, del Valle y Loma Bonita en fracc. Valle Bonito.	dic-13	dic-13	\$3,299,263.09
Municipio de Mazatlán	54330001-DOP-2013-34	Construcción de Parque deportivo Valle Bonito, entre las calles Playa Agiabampo, Montevideo, del Valle y Loma Bonita en Fracc. Valle Bonito, en esta Ciudad.	dic-13	ene-14	\$3,299,263.09
Construcciones y Urbanizaciones Japava	S/N	Construcción de taller de laboratorio de usos múltiples en Escuela CETis 107 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y Construcción de laboratorio y Biblioteca CBTA 260 en el Tajito, Guasave Sinaloa	dic-13	mar-14	\$4,662,296.96
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-PRODDER-ALC-2013-IE-069	Reubicación de un tramo de Colector de 61 Cm de diam por Relotificación de terrenos del Inviés entre las Calles Azafrán y Sol, en La Colonia Inviés Loma Bonita de la Ciudad de Mazatlán	dic-13	ene-14	\$612,129.76
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2013-042	Pavimentación de avenida Santa Aurora, entre Rey Cristian II y avenida Acapulco, fraccionamiento Urbivilla del Real (carril derecho), en esta ciudad.	dic-13	dic-13	\$1,376,312.66
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2013-049	Pavimentación de calle salida al Roble, entre calle Cuauhtemoc y calle Colima, en poblado de Villa Unión.	dic-13	dic-13	\$2,033,827.57
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2013-044	Construcción de techumbre de sección 27.00 x 15.00 m., en esc. Prim. Gabriela Mistral de San Francisquito.	dic-13	dic-13	\$825,822.83
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2013-043	Construcción de techumbre en secundaria en el poblado de la Noria de 17.00 m x 24.35 m de IPR 12" x 6 1/2" c. 12.00 m	dic-13	dic-13	\$766,997.73
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-PRODDER-ALC-2013-AD-075	Reposición de Red de Atarjeas y Descargas Domiciliarias en la Calle Escorpión entre Avenida Galaxia y Calle Vía Láctea, en la Colonia Villa Galaxia, de esta ciudad.	dic-13	ene-14	\$283,049.06
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-PRODDER-ALC-2013-IE-077	Reposición de la red de atarjeas y descargas domiciliarias por la acera sur de la Av. Gutiérrez Nájera entre las calles Av. Juan Carrasco y Av. Aquiles Serdán en la colonia Centro de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.	dic-13	ene-14	\$1,085,296.29
Constructora CIG	4500039800	Muro de contención fracción A Fracc Las Palmas	ene-14	mar-14	\$2,469,579.05
Constructora CIG	4500039800	MUROS DE CONTENCION EN FRACCION "A" DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS	ene-14	mar-14	\$2,469,579.05
Construcción Mantenimiento y Servicios de Sinaloa	SUBCONTRATO NUM 003	Rehabilitación de Carretera EC Mexico 15-San Ignacio	feb-14	may-14	\$6,756,779.83

**Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.**

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga

Av. Santa Rosa S/N Altos, Col. Burócrata  
C.P. 82163, Mazatlán, Sinaloa, México.  
Tel: (669) 986 41 79, Fax: (669) 983 60 02  
contacto@ccamsi.com

**ccamsi.com**



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	2014 25 CB A 007 W 00 2014	Trabajos de Conservación Rutinaria en 95.90 kms. de la Red Básica en Corredores, km. 198+500 al km. 294+400, tramo Lím. Dgo./Sin. - ent. Villa Unión, Carretera Durango - Mazatlán, en el Estado de Sinaloa.	feb-14	dic-14	\$3,109,716.95
Comercializadora y Desarrolladora de Predios Ecológicos	CDPE-HUAN-2014-001	Terracerías en vialidades del Desarrollo Los Huanacaxtles	mar-14	abr-14	\$1,392,116.85
Comercializadora y Desarrolladora de Predios Ecológicos	VARIOS	TERRACERIAS EN VIALIDADES DEL DESARROLLO "LOS HUANACAXTLES"	mar-14	jun-14	\$2,401,749.27
Comisión Federal de Electricidad	800673175	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA EN APOYO A TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA SOBRE LAS LINEAS DE TRANSMISION 93810 Y 93810, EN EL AMBITO DE LA ZONA DE TRANSMISION MAZATLAN.	mar-14	mar-14	\$121,626.00
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-PRODDER-ALC-2014-AD-019	REPOSICIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS POR LA AV. INSURGENTES ENTRE AV. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y CALLE J. GONZÁLEZ ORTEGA EN LA COLONIA SEMBRADORES DE LA AMISTAD DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	abr-14	abr-14	\$795,038.26
PEMEX Refinación	4500506320	SERVICIO DE RENTA (350 HORAS) DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE ELIMINACION DE TOMAS CLANDESTINAS Y REHABILITACION DE FALLAS INTEGRALES, DESLAVES Y ACCESOS AL DERECHO DE VIA DE LOS DUCTOS PLAYEROS MAZATLAN, SINALOA.	abr-14	nov-14	\$140,070.00
Comercializadora y Desarrolladora de Predios Ecológicos	CDPE-HUAN-2014-002	Terracerías en vialidades del Desarrollo Los Huanacaxtles Etapa II	abr-14	jun-14	\$1,009,632.42
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa	ISIFE-ITPE-UPS-040-2014	TERRACERÍAS PARA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA EN INTERIOR DE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA,	may-14	jun-14	\$1,128,778.02
Juan Carlos Tirado Tirado	MC-CAM-001-2014	REMODELACIÓN DE LOCAL MARINA CROWN (ANTIGUO ERNIE'S) EN AREA DE ESTACIONAMIENTO Y FACHADA	jun-14	jun-14	\$138,090.08
Constructora CIG	4500046373	MUROS DE CONTENCIÓN EN FRACCION "E" DEL FRACCIONAMIENTO MONTE VERDE	jun-14	sep-14	\$2,313,905.81
Comisión Federal de Electricidad	9400080132	REPARACION DE FUGAS EN DUCTOS DE DESCARGA U-2 DE LA C.T. "JOSE ACEVES POZOS"	jul-14	jul-14	\$226,199.41
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)	ISIFE-ADE-FAM-JN-147-2014	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO; IMPERMEABILIZACIÓN, ENTORTADO, APLANADO, PINTURA Y CHAFLANES, EN PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, EN COL. CENTRO MAZ., MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.	jul-14	oct-14	\$575,554.98
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)	ISIFE-ADE-FAM-EPR-158-2014	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 EN ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO MTS. AISLADA EN EDIF. "E" + OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA LIC.	jul-14	sep-14	\$404,950.00
Emmanuel Esh Tirado Padilla	TIPE-2014-001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS EN ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO DE 6.00 X 5.30 MTS EDIFICIO "F" EN ESCUELA PREESCOLAR RAMON F.	jul-14	nov-14	\$468,637.11
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-056-2014	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYO JABALIES, ENTRE AV. ANTONIO LOPEZ SÁENZ Y AV. MANUEL J. CLOUTHIER, EN ESTA CIUDAD.	jul-14	ago-14	\$1,675,651.77

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga

Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-060-2014	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE AUTOGESTIÓN Y DIPLOMACIA, FRACCIONAMIENTO PUESTA DEL SOL.	ago-14	sep-14	\$824,161.01
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)	ISIFE-ITPE-FAM-ESE-179-2014	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 ENTRE EJES ADOSADAS A EDIFICIO "C" ESTRUCTURA U1-C + OBRA EXTERIOR UBICADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SECCIÓN 27, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL, MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.	ago-14	ene-15	\$1,555,571.82
Grupo Losver, S.A. de C.V.	S/N	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL ROSARIO-AGUA VERDE, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.	ago-14	dic-14	\$19,424,892.94
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-FAISM-016-2014	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PINO, ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE TRÁFICO, COLONIA 3RA. AMPLIACIÓN DE URÍAS, EN ESTA CIUDAD.	ago-14	dic-14	\$1,454,311.87
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	2014 25 CB A 097 W 00 2014	Colocación de Riego de Sello en corredor en Acotamientos del km. 273+000 al km. 286+500 Cuerpos "A" y "B", tramo Lim. de Edos. Nay./Sin.-Mazatlán, Carretera Tepic-Mazatlán, con una meta de 27.0 km, en el Estado de Sinaloa	ago-14	oct-14	\$3,804,534.36
GNC Hidrocarburos, S.A. de C.V.	GNC-CAMSI-TERRACERIAS-25/082014	TRABAJOS DE OBRA CIVIL, ESTRUCTURA METÁLICA E INSTALACIONES HIDRÁULICA Y SANITARIA EN ESTACIÓN DE DESCOMPRESIÓN DE LA EMPRESA CAFÉ EL MARINO.	ago-14	sep-14	\$609,519.13
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2014-AD-076	REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE COLECTOR SERDAN, UBICADO EN LA AVENIDA AQUILES SERDAN Y CALLE 21 DE MARZO EN LA COLONIA ZONA CENTRO, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN,	sep-14	sep-14	\$159,877.85
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2014-AD-089	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS POR PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES AUTOGESTIÓN Y	sep-14	sep-14	\$100,744.24
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2014-AD-088	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS POR PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES AUTOGESTIÓN Y	sep-14	sep-14	\$210,942.82
Diseños y Construcciones González, S.A. de C.V.	S/N	CONSTRUCCION DE MICROCARPETA Y RIEGO DE SELLO EN RED BASICA DEL KM 283+000 AL 292+600 TRAMO LIM. EDOS. DGO/SIN-ENTRONQUE VILLA UNION, CARRETERA DURANGO-MAZATLAN CON UNA META DE 9.6 KMS EN EL ESTADO DE SINALOA.	sep-14	nov-14	\$3,575,538.30
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-FAISM-014-2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFA. JOSEFINA OSUNA PÉREZ, MATUTINA COL. FCO. I. MADERO, EN ESTA CIUDAD.	sep-14	oct-14	\$326,279.21
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-065-2014	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE 30 M. DE LONGITUD, CALLE FRANCISCO I. MADERO, COL. BURÓCRATA.	sep-14	nov-14	\$481,746.33
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-FAISM-015-2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFA. MARIANO ANDRADE, COL. EL CONCHI II.	sep-14	oct-14	\$374,734.59
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2014-AD-097	REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE SUBCOLECTOR, UBICADO LA CALLE JOAQUÍN ESCOBAR ENTRE CALLE COFRADÍA Y CAMINO AL CONCHI EN LA COLONIA VILLA FLORIDA, DE LA CIUDAD DE	oct-14	oct-14	\$500,255.89

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga

Av. Santa Rosa S/N Altos, Col. Burócrata  
 C.P. 82163, Mazatlán, Sinaloa, México.  
 Tel: (669) 986 41 79, Fax: (669) 983 60 02  
 contacto@ccamsi.com

ccamsi.com



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SDUOP-LP-PUENTE-108-2014	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CAMINO LA ESCOPAMA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.	oct-14	dic-14	\$18,000,000.00
Emmanuel Esh Tirado Padilla	TIPE-2014-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE; MURO DE TABLAROCA, CANCELERÍA, PASAMANOS, BARANDAL Y LUMINARIAS, EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EN ESCUINAPA, MPIO. DE	oct-14	feb-15	\$1,699,845.68
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2014-AD-118	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR LA REPARACIÓN DE SUBCOLECTOR, UBICADO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV. AZALEA Y CALLE TULIPÁN EN LA	oct-14	oct-14	\$84,611.68
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2014-AD-120	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA CONECTAR LA LÍNEA DE LLEGADA DEL CÁRCAMO 4 NORTE AL COLECTOR INTERNACIONAL EN LA COLONIA CENTRO, DE LA CIUDAD	oct-14	nov-14	\$508,265.72
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2014-CP-111	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR, RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS VILLA TUTULI Y MONTEBELLO, EN ESTA CIUDAD.	nov-14	ene-15	\$7,708,272.28
Municipio de Mazatlán	54330001-DOP-2014-10	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN AV. DEL SOL, ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE CAMICHINAS, FRACC. LA FORESTA EN ESTA CIUDAD.	nov-14	dic-14	\$1,384,192.77
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2014-AD-131	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS POR COLAPSO EN AV. EMILIO BARRAGÁN A UN COSTADO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE JUMAPAM EN	nov-14	nov-14	\$81,180.70
Secretaría de Educación Pública Sinaloa	SEPSIN-ELOTA-2014-001	REPARACIÓN DE AULAS Y BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE 25DPR0120S EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA.	nov-14	ene-15	\$387,556.00
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-APO-2014-AD-144	SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA POR PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 Y CALLE TRÁFICO, EN LA	dic-14	dic-14	\$177,359.34
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-FAISM-040-2014	PAVIMENTACIÓN DE AV. COLOSIO SI, ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO AL CADENAMIENTO 0+340.75, EN ESTA CIUDAD.	dic-14	feb-15	\$5,530,223.50
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2014-AD-145	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR LA REPARACIÓN DE UN TRAMO DE SUBCOLECTOR, UBICADO POR LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE	dic-14	dic-14	\$273,908.60
Municipio de Mazatlán	54330001-DOP-2014-16	PAVIMENTACIÓN DE AV. MUNICH, ENTRE SANTA AURORA Y LÁZARO CÁRDENAS, COL. FELIPE ÁNGELES EN ESTA CIUDAD.	dic-14	feb-15	\$4,137,867.17
Promotora Sinaloense de Vivienda, S.A. de C.V.	PSV-URB-HS1-Q35-L14/235	SUBCOLECTOR SANITARIO ETÁPA I DEL FRACC. HACIENDA DEL SEMINARIO	ene-15	feb-15	\$1,515,953.46
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2015-AD-006	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA POR PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA COLOSIO SI ENTRE LAS AVENIDAS FRANCISCO I. MADERO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COLONIA COLOSIO SI, DE LA CIUDAD DE	ene-15	ene-15	\$213,299.36
Idemaz Desarrollos, S.A. de C.V.	IDE-2015-002	TERRACERÍAS EN PLATAFORMAS EN FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "MARSELLA RESIDENCIAL"	feb-15	may-15	\$1,042,967.11

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Idemaz Desarrollos, S.A. de C.V.	VARIOS	TRABAJOS DE URBANIZACIÓN CONSISTENTES RELATIVOS A PLATAFORMAS, CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMERAL, INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, VIALIDADES Y PAVIMENTOS EN FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "MARSELLA RESIDENCIAL"	feb-15	jul-15	\$8,417,900.21
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	2015 25 CB A 004 W 00 2015	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 95.90 KMS., DE LOS CUALES 94.78 KMS., CORRESPONDEN A RED BÁSICA DEL KM. 198+500 AL KM. 293+280 Y 1.12 KMS., A RED BÁSICA EN CORREDORES DEL KM. 293+280 AL KM. 294+400 TRAMO LÍM. DGO. /SIN. - ENT. VILLA UNIÓN, CARRETERA DURANGO - MAZATLÁN, EN EL ESTADO DE SINALOA.	feb-15	nov-15	\$3,901,441.20
Promotora Sinaloense de Vivienda, .S.A. de C.V.	PSV-URB-HS6-Q68-B15/27	RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ETAPA VI DEL RIO 2015 DEL FRACC. HACIENDA DEL SEMINARIO	feb-15	may-15	\$1,004,376.86
Promotora Sinaloense de Vivienda, .S.A. de C.V.	VARIOS	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CASA CLUB, INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CANCHAS DEPORTIVAS EN FRACCIONAMIENTO HACIENDA EL SEMINARIO	feb-15	ago-15	\$2,666,566.40
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SDUOP-LP-REH-061-2014 (CONVENIO AMPLIACION)	RIEGO DE SELLO EN LA CARRETERA EL ROSARIO-AGUA VERDE, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.	mar-15	jun-15	\$5,751,980.78
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2015-AD-023	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CON AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CALLES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, JOSÉ MA. MORELOS, ALLENDE, VALDEZ ROMO Y MARTÍN GAVICA, EN EL POBLADO DE EL WALAMO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.	mar-15	mar-15	\$270,604.80
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2015-AD-052	REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE COLECTOR JABALIES NORTE POR CALLE LUIS NISHIZAWA Y MARTHA CHAPA EN LA COLONIA VILLA VERDE, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	mar-15	mar-15	\$288,067.37
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-006-2015	PAVIMENTACIÓN DE AV. FRANCISCO I. MADERO, ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO AL CADENAMIENTO 0+077.16, EN ESTA CIUDAD.	mar-15	abr-15	\$560,507.67
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-018-2015	DEMOLICIÓN DE LOSA, MUROS Y CIMENTACIONES EXISTENTES EN UNIDAD DEPORTIVA SAHOP, UBICADA EN EJÉRCITO MEXICANO, EN ESTA CIUDAD.	mar-15	abr-15	\$2,068,333.01
Idemaz Desarrollos, S.A. de C.V.	VARIOS	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "MARSELLA RESIDENCIAL"	abr-15	jun-17	\$31,549,621.80
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)	ISIFE-ADF-TEC-028-2015	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y OBRA EXTERIOR EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN, UBICADO EN MAZATLÁN, SINALOA.	may-15	may-15	\$648,401.40
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2015-AD-073	REPOSICIÓN DE COLECTOR JACARANDAS POR CALLE FRANK BOYANES ENTRE BOULEVARD ANAXAGORAS Y CALLE PINO EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	may-15	jun-15	\$453,348.37

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)	ISIFE-ADE-FAM-JN-057-2015	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 5.30 X 6.00 MTS. EN EDIFICIO "A" ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO + OBRA EXTERIOR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS UBICADO EN FRACC. HACIENDA VICTORIA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.	may-15	ago-15	\$221,011.74
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-030-2015	RETIRO Y SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA SUR Y CIRCUITO MUNICH, COL. SIRENA EN ESTA CIUDAD.	jun-15	jun-15	\$111,787.87
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)	ISIFE-ITPE-FAM-JN-141-2015	REPARACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA, UBICADO EN HGO. 315 PTE COL. CENTRO MAZATLÁN, MPIO. DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.	jul-15	oct-15	\$1,199,697.90
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SDUOP-INV-EU-089-2015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO A UBICARSE EN AV. DEL MAR (MALECÓN), ENTRE 100 MTS. ANTES DE LA ISLA DE LOS CHIVOS Y 75 MTS. ANTES DE LA CALLE RÍO PIAXTLA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.	jul-15	ago-15	\$1,738,761.12
Municipio de Mazatlán	IO-MMA-DOP-2015-006	TECHUMBRE METÁLICA EN ESC. SEC. ÁNGEL TORRONTEGUI MILLAN, FRACC. PRADOS DEL SOL, EN ESTA CIUDAD.	ago-15	oct-15	\$805,629.74
Municipio de Mazatlán	IO-MMA-DOP-2015-007	TECHUMBRE METÁLICA EN ESC. PRIM. MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, FOVISSTE PLAYA AZUL, EN ESTA CIUDAD.	ago-15	oct-15	\$1,066,778.04
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-052-2015	REVESTIMIENTO CON BALASTRE GRIS EN VARIAS CALLES DE EL WALAMO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, EN ESTA CIUDAD.	ago-15	ago-15	\$790,349.78
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-056-2015	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN AVE. DEL MAR, EN ESTA CIUDAD.	ago-15	sep-15	\$356,188.02
BONATTI S.P.A.	OC-15000069	TRABAJOS DE OBRA CIVIL DE LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN, GASODUCTO EL ORO MAZATLÁN	sep-15	nov-15	\$6,960,000.00
Municipio de Mazatlán	IO-MMA-DOP-2015-015	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN VARIAS COLONIAS DE MAZATLÁN CONTEMPLADAS EN LA ZONA 3, EN ESTA CIUDAD.	sep-15	nov-15	\$1,994,847.95
Municipio de Mazatlán	IO-MMA-DOP-2015-017	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN VARIAS COLONIAS DE MAZATLÁN CONTEMPLADAS EN LA ZONA 5, EN ESTA CIUDAD.	sep-15	nov-15	\$1,975,849.34
Terminal Marítima Mazatlán, S.A. de C.V.	16/2015	BACHEO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO DONDE SE ALMACENARÁN AUTOS EN PATIOS DE MANIOBRAS EN LAS INSTALACIONES DE TERMINAL MARÍTIMA MAZATLÁN, S.A. DE C.V.	oct-15	oct-15	\$28,072.00
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-074-2015	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TOMÁS URBINA, ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y AV. BICENTENARIO, COL. FRANCISCO VILLA EN ESTA CIUDAD.	oct-15	dic-15	\$476,465.42
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2015-AD-109	OBRA DE EMERGENCIA POR COLAPSO DE LOSA TAPA DE CAJA COLECTOR EN AV. EMILIO BARRAGÁN, DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	oct-15	oct-15	\$525,473.48
Idemaz Desarrollos, S.A. de C.V.	IDE-2015-015	CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y CASETA DE VIGILANCIA EN EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "MARSELLA RESIDENCIAL"	oct-15	nov-15	\$207,129.18

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2015-AD-130	REPARACIÓN DE UN TRAMO DE COLECTOR JABALIES SUR, UBICADO POR CALLE LUIS NISISAWA Y MARTHA CHAPA, EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA VERDE, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	oct-15	nov-15	\$227,939.12
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-004	PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUADALUPE FLORES, ENTRE CALLE DORADOS DE VILLA Y AV. LA MARINA, COL. EJIDAL FRANCISCO VILLA EN ESTA CIUDAD.	oct-15	dic-15	\$898,413.34
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-005	PAVIMENTACIÓN DE AV. JABALÍES, ENTRE CALLE ANTONIO MARTÍNEZ ATAYDE EN ESTA CIUDAD.	oct-15	dic-15	\$886,069.53
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-APO-2015-AD-139	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA POR PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TOMAS URBINA ENTRE LA CALLE PLAN DE AYALA Y AV. BICENTENARIO DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	nov-15	nov-15	\$74,034.59
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2015-AD-138	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TOMAS URBINA ENTRE LA CALLE PLAN DE AYALA Y AV. BICENTENARIO DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	nov-15	nov-15	\$135,931.79
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-088-2015	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA POR PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, CONSTITUCIÓN Y MIGUEL HIDALGO (CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZUELA), EN EL POBLADO DE VILLA UNIÓN.	nov-15	dic-15	\$654,595.84
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-089-2015	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, CONSTITUCIÓN Y MIGUEL HIDALGO (CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZUELA), EN EL POBLADO DE VILLA UNIÓN.	nov-15	dic-15	\$501,310.67
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2015-AD-145	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA E HIDRAULICA POR PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE FLORES ENTRE CALLE DORADOS DE VILLA Y AV. DE LA MARINA, EN LA COLONIA EJIDAL FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	nov-15	dic-15	\$296,677.02
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2015-AD-147	REPARACIÓN POR EMERGENCIA DE UN TRAMO DE COLECTOR BENITO JUÁREZ UBICADO POR CALLE JORGE NEGRETE ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y FERNANDO MONTES DE OCA, DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	nov-15	nov-15	\$732,431.40
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2015-AD-148	REPOSICIÓN POR EMERGENCIA DE LA RED DE ATARIEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS POR LAS CALLES BAHÍA DEL CARMEN Y BAHÍA SAN QUINTÍN ENTRE CALLE BAHÍA DE LA PAZ Y BAHÍA MAGDALENA, DE LA COLONIA RINCÓN DE URÍAS, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	nov-15	dic-15	\$235,498.22
Municipio de Mazatlán	54330001-DOP-2015-005	PAVIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. DEL SOL, ENTRE CALLE NEBLINA Y AV. GENARO ESTRADA, COL. DIVERSAS, DE ESTA CIUDAD.	nov-15	dic-15	\$6,281,912.75
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2015-AD-149	REPARACIÓN POR EMERGENCIA PROVISIONAL DE LÍNEA DE PRESIÓN 1 NORTE UBICADO EN AV. RAFAEL BUELNA Y DR. JESÚS JÚMATE, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE MAZATLÁN, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	nov-15	nov-15	\$46,038.47

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga

Av. Santa Rosa S/N Altos, Col. Burócrata  
C.P. 82163, Mazatlán, Sinaloa, México.  
Tel: (669) 986 41 79, Fax: (669) 983 60 02  
contacto@ccamsi.com

ccamsi.com

Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-149-2015	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN.	dic-15	dic-15	\$671,348.39
Municipio de Mazatlán	MMA-DOP-CONPU-2016-001	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA DE PARQUE LINEAL UBICADO EN AV. OSCAR PÉREZ ESCOBOSA ENTRE AV. MUNICH Y AV. MANUEL J.CLOUTHIER, EN ESTA CIUDAD.	ene-16	may-16	\$35,407,653.07
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-004	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR FIN DE VIDA ÚTIL (COLECTOR), POR AV. CAMARÓN SÁBALO ENTRE CALLE FLORIDA Y CALLE ATÚN, DE LA ZONA DORADA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	ene-16	ene-16	\$576,733.17
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-006	REPOSICIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, POR LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y GENERAL ÁNGEL FLORES; Y GENERAL ÁNGEL FLORES ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CAMPANA, EN LA COLONIA ZONA CENTRO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	ene-16	feb-16	\$401,815.51
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-022	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR FIN DE VIDA ÚTIL, POR LA CALLE PLAYA CHAMETLA ENTRE LAS CALLES PLAYA SANTO TOMAS Y CALLE RAMÓN F. ITURBE, EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT PLAYAS, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	abr-16	may-16	\$313,226.27
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-045-2016	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO PARA AMORTIGUAMIENTO EN ÁREA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE DE PARQUES PÚBLICOS ZONA 5	may-16	may-16	\$561,215.15
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-046-2016	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO PARA AMORTIGUAMIENTO EN ÁREA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE DE PARQUES PÚBLICOS ZONA 1	may-16	may-16	\$498,857.91
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-047-2016	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO PARA AMORTIGUAMIENTO EN ÁREA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE DE PARQUES PÚBLICOS ZONA 4	may-16	may-16	\$498,857.91
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-048-2016	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO PARA AMORTIGUAMIENTO EN ÁREA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE DE PARQUES PÚBLICOS ZONA 2	may-16	may-16	\$561,215.15
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-049-2016	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO PARA AMORTIGUAMIENTO EN ÁREA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE DE PARQUES PÚBLICOS ZONA 3	may-16	may-16	\$561,215.15
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-IE-032	REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE LA LÍNEA A PRESIÓN 1 NORTE UBICADA POR CALLE SIERRA GRANDE ENTRE LAS CALLES CERRO ESCONDIDO Y SIERRA RUMUOSA, EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE MAZATLÁN, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	jun-16	jun-16	\$2,353,068.38
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	2016 25 CB A 057 W 00 2016	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 119.75 KM., DE LOS CUALES 111.95 KM., CORRESPONDEN A RED BÁSICA Y 7.8 A RED SECUNDARIA DEL KM. 0+000 AL 104+500, TRAMO MAZATLÁN-CULIACÁN Y DEL KM 0+000 AL 3+900, TRAMO ENTRADA NORTE DE MAZATLÁN, CARRETERA MAZATLÁN-CULIACÁN, EN EL ESTADO DE SINALOA.	jun-16	nov-16	\$4,249,650.71

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	2016 25 CB A 064 W 00 2016	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 95.90 KM. DE RED BÁSICA DEL KM. 198+500 AL 294+400 TRAMO LÍM. EDOS. DGO. /SIN. - ENT. VILLA UNIÓN, CARRETERA DURANGO - MAZATLÁN, EN EL ESTADO DE SINALOA	jun-16	nov-16	\$4,899,821.16
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-050	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR, RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS POR TÉRMINO DE VIDA ÚTIL, POR CALLE LIBERTAD ENTRE CARNAVAL Y POZO INTERMEDIO, EN LA ZONA CENTRO, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN,	jul-16	jul-16	\$798,891.19
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-LPE-054	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, DE LOS TRAMOS AV. MIGUEL ALEMÁN, CALLE CIRCUNVALACIÓN, CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ANCLA, EN LA ZONA CENTRO, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	jul-16	oct-16	\$3,171,740.64
LOMER CG, S.A. de C.V.	LOMER-MZT-01/16	PLATAFORMAS PARA VIVIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO ALEJANDRÍA PRIVADA RESIDENCIAL	jul-16	sep-16	\$2,904,842.52
LOMER CG, S.A. de C.V.	LOMER-MZT-02/16	URBANIZACIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO ALEJANDRÍA PRIVADA RESIDENCIAL	jul-16	sep-16	\$1,136,371.90
Municipio de Mazatlán	54330001-DOP-2016-004	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, COMUNIDAD DE VILLA UNIÓN.	jul-16	oct-16	\$2,378,942.01
Municipio de Mazatlán	MMA-DOP-CONPU-2016-005	EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO, HIDRÁULICO Y AUTOMATIZACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, CHORROS Y RETORNOS DE AGUA EN OASIS INTERACTIVO UBICADO EN PARQUE LINEAL TRAMO 2 ENTRE ZAPOPÁN Y AV. MÚNICH.	ago-16	dic-16	\$6,896,807.05
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-071	REPOSICIÓN DE RED DE ATARJEAS POR LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA COLONIA ZONA CENTRO, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	ago-16	ago-16	\$158,015.69
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-IE-081	REPOSICIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, POR COLAPSO DE LA CALLE RÍO ÉVORA ENTRE CALLE RÍO PIAXTLA Y CALLE TRÓPICO DE CÁNCER EN EL FRACC. SAN ÁNGEL, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN,	ago-16	sep-16	\$1,063,421.86
Tierra y Origen Desarrollos, SAPI de CV	VDM-CCONSTR-16-002	PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO PRINCIPAL AL FRACCIONAMIENTO VEREDAS DEL MAR, EN MAZATLÁN, SINALOA.	sep-16	oct-16	\$ 9,190,615.00
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-APO-2016-AD-087	PAVIMENTO DE PATIO DE MANIOBRAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR EN EL TANQUE DE REBOMBEO DE 800 M3, FLORES MAGÓN, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	sep-16	oct-16	\$647,144.85
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-089	REPARACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DEL SUBCOLECTOR CONCHI POR AV. LUIS DONALDO COLOSIO FRENTE A GASOLINERA EL CONCHI, EN LA COLONIA FLORES MAGÓN, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	oct-16	oct-16	\$150,895.93
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-090	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR FIN DE VIDA ÚTIL, DE LAS CALLES NUEVO LEÓN Y BERNARDO VÁZQUEZ, ENTRE LAS CALLES SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLEJÓN BERNARDO VÁZQUEZ, EN LA COLONIA	oct-16	oct-16	\$647,536.15

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga

Av. Santa Rosa S/N Altos, Col. Burócrata  
C.P. 82163, Mazatlán, Sinaloa, México.  
Tel: (669) 986 41 79, Fax: (669) 983 60 02  
contacto@ccamsi.com

ccamsi.com



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-091	REPARACIÓN DE POZOS DE VISITA EN CALLE CONSTITUCIÓN, BENITO JUÁREZ, TENIENTE AZUETA Y VICENTE GUERRERO POR HUNDIMIENTO DE PAVIMENTO, EN LA COLONIA ZONA CENTRO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	oct-16	oct-16	\$332,543.39
Comisión Federal de Electricidad	9400091174	MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL A INFRAESTRUCTURA CIVIL DE SE EL HABAL, A CARGO DE LA ZT MAZATLÁN.	oct-16	nov-16	\$1,293,683.86
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-088-2016	PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AV CUAUHEMOC Y CALLE NARCISO MENDOZA COL. BUROCRATA.	oct-16	dic-16	\$641,824.43
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-089-2016	PAVIMENTACIÓN DE CALLE AZHAR ENTRE LIRIO Y CALLE GLADIOLA, COL. FLORES MAGÓN, EN ESTA CIUDAD.	oct-16	dic-16	\$661,517.27
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-099	REPOSICIÓN DE COLECTOR DE CONCRETO DE 36" DE Ø, POR HUNDIMIENTO DE PAVIMENTO, EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO LA JOYA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	nov-16	nov-16	\$60,736.37
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-102	REPOSICIÓN DE COLECTOR ZEUS EN AV. ZEUS ENTRE CALLE GUILLERMO HARO BARRAZA Y POZO INTERMEDIO DE CALLE CAMARONES EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ESTERO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	nov-16	nov-16	\$237,388.01
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-103	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. CUAUHEMOC Y CALLE NARCISO MENDOZA EN LA COLONIA BURÓCRATA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	nov-16	nov-16	\$95,247.94
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-105	REPOSICIÓN DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS POR COLAPSO DE LA CALLE 2 DE ABRIL, ENTRE JORGE NEGRETE Y CALLE MARTE, EN LA COLONIA ESPERANZA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	nov-16	nov-16	\$585,720.09
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-106	REPOSICIÓN DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS POR COLAPSO DE LA CALLE RIO HUMAYA, ENTRE RIO PIAXTLA Y RIO SAN LORENZO, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ÁNGEL, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	nov-16	nov-16	\$434,693.82
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-107	REPARACIÓN DE COLECTOR POR COLAPSO POR AV. CRISTÓBAL COLON BAJO EL PUENTE VEHICULAR, EN EL FRACCIONAMIENTO PRADOS DEL SOL, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	nov-16	nov-16	\$59,411.07
LOMER CG, S.A. de C.V.	LOMER-MZT-06/16	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS DE VIVIENDA EN ALEJANDRÍA PRIVADA RESIDENCIAL	nov-16	abr-17	\$5,303,512.82
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-113	REPARACIÓN DE VIALIDAD POR COLAPSO DE COLECTOR INTERNACIONAL POR AV. EMILIO BARRAGÁN Y GABRIEL LEYVA FRENTE A BOMBEROS, EN LA COLONIA MONTUOSA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	nov-16	nov-16	\$151,789.92
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-116	EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN OBRAS DEL CENTRO, EN EL BASURÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	nov-16	dic-16	\$136,303.67
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-APO-2016-AD-117	INTERCONEXIÓN ENTRE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN AL CASAMATA A LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL PARQUE BONFIL, POR CALZADA GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE PUERTO DE VERACRUZ EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	dic-16	dic-16	\$247,281.83

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.  
Ing. Adolfo Ramos Lizárraga



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-APO-2016-AD-125	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA DAR SERVICIO A PREDIO UBICADO POR CARRETERA MÉXICO NOGALES SALIDA NORTE ENTRE KM. 2+354.97 Y KM 2+545.97, DE LA COLONIA PERIODISTAS, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	dic-16	ene-17	\$297,246.36
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-124	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS POR CARRETERA MÉXICO NOGALES SALIDA NORTE KM. 2+555.78 Y KM. 2+592.13 QUE DARÁ SERVICIO A DOS BODEGAS Y ÁREAS COMERCIALES A UN COSTADO DE WAL MART, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	dic-16	ene-17	\$368,273.88
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GC-ALC-2016-AD-126	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR FIN DE VIDA ÚTIL DE LA CALLE ANDADOR PLAYA GLORIETA, ENTRE PLAYA MULEGÉ Y PLAYA COROMUEL, DE LA COLONIA INFONAVIT PLAYAS, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	dic-16	ene-17	\$209,310.34
LOMA Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.	MPSR-TR/001	TERRACERIA DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO SANTA ROSA, UBICADO SOBRE CARRETERA MAZATLAN-CULIACAN Y AV. SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA	dic-16	feb-17	\$1,599,519.86
Rocío Soler Osuna	CONT-CAM-2017-001	CONSTRUCCIÓN LOCALES COMERCIALES QUE ESTARÁN UBICADOS EN AV. OSCAR PÉREZ ESCOBOSA 8012 FRACC. REAL DEL VALLE, EN MAZATLÁN SINALOA	ene-17	jun-17	\$2,345,184.69
Rocío Soler Osuna	CONT-CAM-2016-002	CENTRAL KID'S II QUE ESTARÁ UBICADO EN AV. OSCAR PÉREZ ESCOBOSA 8012 FRACC. REAL DEL VALLE, EN MAZATLÁN SINALOA	ene-17	jun-17	\$2,700,000.00
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GIC-ALC-2017-AD-009	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR FIN DE VIDA ÚTIL DE LA AV. ZARAGOZA ENTRE LA AV. GABRIEL LEYVA Y LA CALLE CRISTERNA, DE LA COLONIA ZONA CENTRO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	ene-17	feb-17	\$178,757.48
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GIC-ALC-2017-AD-010	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR FIN DE VIDA ÚTIL POR LA CALLE JOSÉ MARÍA CANIZALEZ ENTRE LAS CALLES ANTONIO ROSALES Y FRANCISCO VILLA, DE LA COLONIA ZONA CENTRO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	ene-17	feb-17	\$197,993.94
LOMA Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.	MPSR-MZ/002	OBRA CIVIL DEL MEZZANINE DE TONY PAPELERÍAS DEL PROYECTO SANTA ROSA, UBICADO SOBRE CARRETERA MAZATLÁN - CULIACÁN Y AV. SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA	feb-17	feb-17	\$73,534.85
LOMA Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.	MPSR-PV/001	PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DEL PROYECTO SANTA ROSA, UBICADO SOBRE CARRETERA MAZATLÁN-CULIACÁN Y AV. SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.	feb-17	may-17	\$965,452.87
LOMA Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.	MPSR-IM/001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL DEL PROYECTO SANTA ROSA, UBICADO SOBRE CARRTERA MAZATLÁN-CULIACÁN Y AV. SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.	feb-17	may-17	\$380,052.98
LOMA Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.	MPSR-IM/002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN PLUVIAL DE CONEXIÓN CON SORIANA DEL PROYECTO SANTA ROSA, UBICADO SOBRE CARRETERA MAZATLÁN-CULIACÁN Y AV. SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.	feb-17	may-17	\$566,592.48

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga

Av. Santa Rosa S/N Altos, Col. Burócrata  
C.P. 82163, Mazatlán, Sinaloa, México.  
Tel: (669) 986 41 79, Fax: (669) 983 60 02  
contacto@ccamsi.com

ccamsi.com



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
LOMA Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.	MPSR-IM/002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLUVIAL DE CONEXIÓN CON SORIANA DEL PROYECTO SANTA ROSA, UBICADO SOBRE CARRETERA MAZATLÁN - CULIACÁN Y AV. SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA	feb-17	may-17	\$566,592.48
LOMA Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.	MPSR-IM/001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL DEL PROYECTO SANTA ROSA, UBICADO SOBRE CARRETERA MAZATLÁN - CULIACÁN Y AV. SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA	feb-17	may-17	\$380,052.98
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GIC-ALC-2017-AD-015	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR FIN DE VIDA ÚTIL DE LA CALLE GERMAN EVERS ENTRE AV. GUTIÉRREZ NÁJERA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA COLONIA ZONA CENTRO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA	feb-17	mar-17	\$263,822.23
LOMA Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.	MPSR-OC/001	CONSTRUCCION DE CIMENTACION, ALBAÑILERIA Y FIRMES DE BLOQUE 1 DEL PROYECTO SANTA ROSA, UBICADO SOBRE CARRETERA MAZATLAN-CULIACAN Y AV. SANTA ROSA., EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA	feb-17	abr-17	\$1,575,428.69
LOMA Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.	MPSR-OC/002	CONSTRUCCION DE CIMENTACION, ALBAÑILERIA Y FIRMES DE BLOQUE 2 DEL PROYECTO SANTA ROSA, UBICADO SOBRE CARRETERA MAZATLAN-CULIACAN Y AV. SANTA ROSA., EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA	feb-17	abr-17	\$2,630,926.34
LOMA Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.	MPSR-OC/003	CONSTRUCCION DE CIMENTACION, ALBAÑILERIA Y FIRMES DE BLOQUE 3 DEL PROYECTO SANTA ROSA, UBICADO SOBRE CARRETERA MAZATLAN-CULIACAN Y AV. SANTA ROSA., EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA	feb-17	abr-17	\$453,231.17
LOMA Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.	MPSR-OC/001	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y FIRMES DE BLOQUE 1 DEL PROYECTO SANTA ROSA, UBICADO SOBRE CARRETERA MAZATLÁN - CULIACÁN Y AV. SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA	feb-17	abr-17	\$1,575,428.69
LOMA Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.	MPSR-OC/002	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y FIRMES DE BLOQUE 2 DEL PROYECTO SANTA ROSA, UBICADO SOBRE CARRETERA MAZATLÁN - CULIACÁN Y AV. SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA	feb-17	abr-17	\$2,630,926.34
LOMA Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.	MPSR-OC/003	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y FIRMES DEL BLOQUE 3 DEL PROYECTO SANTA ROSA, UBICADO SOBRE CARRETERA MAZATLÁN - CULIACÁN Y AV. SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.	feb-17	abr-17	\$453,231.17
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GIC-ALC-2017-AD-016	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR FIN DE VIDA ÚTIL POR LA CALLE GERMÁN EVERS ENTRE LA CALLE LUIS ZÚÑIGA Y LA AV. ZARAGOZA, DE LA COLONIA ZONA CENTRO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	feb-17	mar-17	\$385,289.36
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SOP-INV-CONST-005-2017	CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN EL CRUCE FORMADO POR LAS AV. DR. CARLOS CANSECO Y AV. ALFONSO G. CALDERÓN, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA	feb-17	abr-17	\$990,377.07

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-001-2017	OBRA CIVIL PREVIA A PLANTACIÓN DE PALMERA "COLA DE ZORRO" EN TRAMO COMPRENDIDO DEL VALENTINO'S AL EDIFICIO DE LA CONAPESCA EN AV. CAMARÓN SÁBALO, ZONA DORADA	mar-17	abr-17	\$1,899,534.14
Emmanuel Esh Tirado Padilla	S/N	PLANTACIÓN DE PALMERA "COLA DE ZORRO" EN TRAMO COMPRENDIDO DEL VALENTINO'S AL EDIFICIO DE LA CONAPESCA EN AV. CAMARÓN SÁBALO, ZONA DORADA	mar-17	abr-17	\$1,095,682.64
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SOP-INV-PAV-011-2017	PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE CALLE ANGEL FLORES Y CALLE SIXTO OSUNA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA	mar-17	may-17	\$2,515,317.09
Tierra y Origen Desarrollos, SAPI de CV	VDM-CCONSTR-17-001	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD INTERNA, TRAMO I, CADENAMIENTO 0+052 AL 0+692, AVENIDA "VEREDAS DEL MAR", FRACCIONAMIENTO "VEREDAS DEL MAR", MAZATLÁN, SINALOA	mar-17	jun-17	\$4,233,367.51
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	2017 25 CB A 030 W 00 2017	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 95.90 KM. DE RED BÁSICA DEL KM. 198+500 AL 294+400, TRAMO LÍM. EDOS. DGO. /SIN. - ENT. VILLA UNIÓN, CARRETERA DURANGO - MAZATLÁN, EN EL ESTADO DE SINALOA	mar-17	dic-17	\$3,942,891.55
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GIC-ALC-2017-AD-027	REPOSICIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS POR TÉRMINO DE VIDA ÚTIL POR CALLE MACARIO MAXIOLA ENRE AV. REVOLUCIÓN Y CALLE GABRIEL LEYVA DE LA COLONIA LÓPEZ MATEOS EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	mar-17	abr-17	\$815,929.87
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GIC-ALC-2017-AD-028	REPARACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	mar-17	abr-17	\$534,156.93
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)	ISIFE-ADE-FAM-EPR-018-2017	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. AISLADOS EN EDIF. "E" ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA UBICADA EN LA COL. INFONAVIT PLAYAS, MAZATLÁN, SINALOA.	mar-17	jun-17	\$744,810.00
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SOP-INV-PAV-017-2017	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, EN LAS CALLES: GENERAL DAMY, UBICADA EN LA COL. CENTRO; AMERICA LIBRE, UBICADA EN LA COL. MARCELO LOYA; MANUEL TOLOSA, UBICADA EN LA COL. VALLE NUEVO; Y 22 DE DICIEMBRE, UBICADA EN LA COL. CENTRO, TODAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.	abr-17	ago-17	\$4,643,806.93
LOMA Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.	MPSR-CC/001	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, CUARTO DE EQUIPOS Y OFICINA DEL PROYECTO SANTA ROSA, UBICADO SOBRE CARRETERA MAZATLÁN - CULIACÁN Y AV. SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA	abr-17	may-17	\$378,373.22

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga

Av. Santa Rosa S/N Altos, Col. Burócrata  
C.P. 82163, Mazatlán, Sinaloa, México.  
Tel: (669) 986 41 79, Fax: (669) 983 60 02  
contacto@ccamsi.com

ccamsi.com



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)	ISIFE-ADF-FAMP-JN-053-2017	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR MA. DE LOS ÁNGELES POLANCO LÓPEZ, UBICADO EN 5TA CHAPALITA 11, C.P. 82080, EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA	abr-17	jul-17	\$903,289.20
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GIC-APO-2017-AD-038	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMA DOMICILIARIA, POR LA CALLE GRANJA, ENTRE EL CALLEJÓN ANTENA Y CAMINO A LAS GRANJAS ACUÍCOLAS, DE LA COLONIA EL CASTILLO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	abr-17	may-17	\$99,410.09
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SOP-LP-PAV-036-2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (POZOS DE VISITA) Y RED DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS), EN PROLONGACIÓN DE LA CALLE DONATO GUERRA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.	may-17	sep-17	\$1,962,028.95
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SOP-INV-PAV-052-2017	PAVIMENTACIÓN CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE VENUS, ENTRE ÁNGEL FLORES Y SIXTO OSUNA, UBICADA EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.	may-17	sep-17	\$5,139,121.42
Tierra y Origen Desarrollos, SAPI de CV	VDM-CCONSTR-17-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, EN EL TRAMO 1 DE LA VIALIDAD INTERNA, AV. VEREDAS DEL MAR, EN EL "FRACCIONAMIENTO VEREDAS DEL MAR", MAZATLÁN, SINALOA.	may-17	jun-17	\$1,994,717.96
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SOP-LP-CONST-069-2017	CONSTRUCCIÓN -PRIMERA ETAPA- DEL PARQUE PÚBLICO PLAYA NORTE. EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.	may-17	dic-17	\$33,312,679.04
LOMA Desarrollos Comerciales, S.A. de C.V.	MPSR-MZ/001	COLADO DE CONCRETO Y ENCAMISADO DE COLUMNAS DE MEZZANINE DE PARISINA DEL PROYECTO SANTA ROSA, UBICADO SOBRE CARRETERA MAZATLÁN - CULIACÁN Y AV. SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.	jun-17	jun-17	\$530,865.46
LOMER CG, S.A. de C.V.	LOMER-MZT-URBA-01-17	URBANIZACIÓN DE LA 2DA Y 3ER ETAPA QUE CONSISTE DE TERRACERÍAS, PAVIMENTOS, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO ALEJANDRÍA, PRIVADA RESIDENCIAL.	jun-17	jul-17	\$243,945.62
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SDUOP-ADJ-ACAR-049-B-2016	ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL HOSPITAL MILITAR UBICADO EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA	ago-17	sep-17	\$319,295.35
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SDUOP-INV-TERM-065-B-2016	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ROSARIO - AGUA VERDE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AGUA VERDE, ESTADO DE SINALOA.	ago-17	sep-17	\$1,346,716.25

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SOP-LP-PAV-255-2017	PAVIMENTACIÓN CON CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE LAS CALLES ÁNGEL FLORES Y MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.	sep-17	dic-17	\$3,729,935.22
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SOP-LP-PAV-254-2018	PAVIMENTACIÓN CON CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.	sep-17	dic-17	\$3,557,125.94
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2017-025	PAVIMENTACION DE CALLE FLOR DE EUGENIA, ENTRE MADRE SELVA Y JACARANDAS EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN EN MAZATLÁN SINALOA.	oct-17	nov-17	\$2,514,411.30
Municipio de Mazatlán	MMA-DOP-CONPU-2017-08	PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES: CALLE AMAPOLAS ENTRE BUGAMBILIAS Y JAZMIN, CALLE AZUCENAS ENTRE MADRE SELVA Y BUGAMBILIAS, CALLE BAHÍA KINO ENTRE AV. LÓPEZ SANEZ Y BAHÍA DEL ROSARIO, CALLE CAMELIA ENTRE AV. LÓPEZ SAENZ Y BAHÍA KINO, CALLE DE LAS DALIAS ENTRE MADRE SELVA Y BUGAMBILIAS, CALLE FLOR DE EUGENIA ENTRE AV. LÓPEZ SÁENZ Y AHEI, CALLE FLOR DE EUGENIA ENTRE MADRE SELVA Y JACARANDAS, EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, EN MAZATLÁN, SINALOA.	oct-17	dic-17	\$8,160,622.16
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)	JMA-GIC-ALC-2017-AD-106	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TENIENTE AZUETA, GENARO ESTRADA, MELCHOR OCAMPO Y ÁNGEL FLORES DE LA COLONIA ZONA CENTRO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.	oct-17	nov-17	\$526,593.60
Gobierno del Estado de Sinaloa	CONT-SOP-LP-PAV-322-2017	PUENTE VEHICULAR ARROYO JABALINES, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.	oct-17	may-18	\$22,361,898.89
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-088-2016	PAVIMENTACIÓN EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. CUAUHEMOC Y CALLE NARCISO MENDOZA COL. BURÓCRATA.	oct-17	dic-17	\$641,824.43
Municipio de Mazatlán	IR-MM-DOP-005-2018	TRABAJOS TEMPORALES PARA EL MONTAJE DE RECINTO TEMPORAL DE TIANGUIS TURÍSTICO, MAZATLÁN 2018	ene-18	ene-18	\$16,608,904.66
Gobierno del Estado de Sinaloa	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0301G-2018	PAVIMENTACIÓN EN 3 CALLES, UBICADAS EN LA COLONIA VILLA DE SOL Y CHONITAS EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, EDO. DE SINALOA.	ene-18	may-18	\$11,106,880.47
Gobierno del Estado de Sinaloa	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0301E-2018	PAVIMENTACIÓN EN AV. MALECÓN, UBICADA EN LA ISLA DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, EDO. DE SINALOA.	ene-18	jun-18	\$16,306,805.55
Idemaz Desarrollos, S.A. de C.V.	IDE-2018-001	TRABAJOS DE TERRACERÍAS EN PLATAFORMAS DE CONDOMINIOS DENOMINADO "FERRARA PACIFIC CITY	ene-18	feb-18	\$4,850,214.96
Gobierno del Estado de Sinaloa	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0301F-2018	PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES: UNESCO, KINDER, PRIMARIA, DELFIN Y MOJARRITA, UBICADAS EN LA ISLA DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, EDO DE SINALOA	ene-18	abr-18	\$1,318,358.03
Gobierno del Estado de Sinaloa	OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-0102A-2018	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CALISTEMO ENTRE VIOLETAS Y TULIPANES EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, EDO. DE SINALOA.	feb-18	abr-18	\$2,243,874.84

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga

Av. Santa Rosa S/N Altos, Col. Burócrata  
C.P. 82163, Mazatlán, Sinaloa, México.  
Tel: (669) 986 41 79, Fax: (669) 983 60 02  
contacto@ccamsi.com

ccamsi.com ▶



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Idemaz Desarrollos, S.A. de C.V.	IDE-2018-002	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DESVÍO PLUVIAL DE CONDOMINIOS DENOMINADO "FERRARA PACIFIC CITY"	feb-18	mar-18	\$982,341.16
Innova Espacios y Desarrollos S.C. de R.L. de C.V.	INN-2018-001	CIMENTACIÓN DE TORRE NORTE Y ESTACIONAMIENTO ETAPA 1 DE CONDOMINIOS DENOMINADOS "FERRARA PACIFIC CITY"	feb-18	abr-18	\$1,982,150.01
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2018-011	TRABAJOS DE PLANTACIÓN DE PALMERAS Y ÁRBOLES EN AV. RAFAEL BUELNA (AV. DEL MAR - AV. EJÉRCITO MEXICANO)	mar-18	mar-18	\$1,782,008.08
Municipio de Mazatlán	IR-MMA-DOP-2018-015	COLOCACIÓN DE PALMERAS EN AV. LA MARINA EN TRAMO CANSECO GLORIETA AREA TEC MILENIO HASTA CENTRO DE CONVENCIONES Y AV. PASEO ATLÁNTICO GAZOLINERA PETROPLAZA MARINA HASTA VIA DE FERROCARRIL WALMART	mar-18	abr-18	\$2,407,836.34
Municipio de Mazatlán	MM-DOP-095-2018	PINTURA DEL CENTRO HISTÓRICO, EN LA IUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA	mar-18	abr-18	\$718,902.69
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	2018 25 CB A 015 W 00 2018	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 95.90 KM DE RED BASICA DEL KM. 198+500 AL 294+400, TRAMO LIM. EDOS DGO./SIN- ENT. VILLA UNION CARRETERA DURANGO MAZATLAN EN EL ESTADO DE SINALOA.	mar-18	dic-18	\$4,220,626.75
Innova Espacios y Desarrollos S.C. de R.L. de C.V.	INN-2018-002	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO DE TORRE NORTE Y ESTACIONAMIENTO ETAPA 1 Y LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y CUARTO DE MÁQUINAS DE CONDOMINIOS DENOMINADOS "FERRARA PACIFIC CITY"	abr-18	feb-19	\$12,183,574.52
Gobierno del Estado de Sinaloa	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0604-2018	PAVIMENTACION EN LA AV. SIERRA VENADOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE MAZATLAN, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA	abr-18	sep-18	\$14,995,105.91
Gobierno del Estado de Sinaloa	OPPU-FED-LP-DREG-VIAL-0705A-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE KINO NUEVO, ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COL. VALLES DEL EJIDO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA	may-18	ago-18	\$4,105,507.48
Gobierno del Estado de Sinaloa	OPPU-FED-LP-APAU-APDA-2906B-2018	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL DEL ARROYO JABALINES, CON UNA LONGITUD DE 580 MTS. EN LAS COLONIAS JACARANDAS, LICO VELARDE Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA	jul-18	dic-18	\$28,869,142.93
Gobierno del Estado de Sinaloa	OPPU-FED-INV-FFIN-VIAL-2407-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y DIVERSAS OBRAS EN LA CALLE EJIDAL, TRAMO: 5 DE MAYO Y CALLE AQUILES SERDAN , EN LA LOC DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.	ago-18	nov-18	\$3,531,197.13
Tierra y Origen Desarrollos, SAPI de CV	VDM-CCONNSTR-18-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES DEL CONDOMINIO VEREDAS 4, EN EL FRACCIONAMIENTO VEREDAS DEL MAR EN MAZATLÁN, SINALOA	ago-18	sep-18	\$4,285,004.97
Gobierno del Estado de Sinaloa	OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0409C-2018	RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO HISTÓRICO FUERTE 31 DE MARZO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALIA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA	sep-18	dic-18	\$8,436,889.88

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga



Contratante	Contrato	Descripción	Inicio	Fin	Importe
Gobierno del Estado de Sinaloa	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0409B-2018	REMODELACION DE BANQUETAS EN PASEO CLAUSSEN, ENTRE CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA Y GLORIETA EL VENADITO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.	sep-18	dic-18	\$18,889,485.24
Fincamex	Contratos Varios	Diversos contratos realizados en el desarrollo Hacienda el Seminario en Mazatlán, Sinaloa.	2011	2018	\$55,659,716.48

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.

Ing. Adolfo Ramos Lizárraga



ACUSE DE RECIBO  
Declaración Anual de Personas Morales



RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 210260021676

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES  
Impuesto a favor: 270,921  
Cantidad a cargo: 0  
Cantidad a pagar: 0

Concepto presentado 2: ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita [sat.gob.mx](http://sat.gob.mx).

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

0000163

Sello digital :

V5N84+Yyx4ZaB32Bh7mrzoUF6VX2SgyYgcj7Qp61+Q5C657B5T08vmvx8HTYohoAZkrtRQfe6Izsa5FXCgIJYS4zJpKrnG2Yk/VA+qmV+kV5gVn0ezjs51wXf015me/afB1TXzB4Yy/M3BZ3BQjWqrULw783oBzcVcyMvcrMgKyyJtQPgcncFYUpZTiQodBpZrVC4sGpToJ9SAy/6N6sMXtR0whZn0asUJ17k87SPei+G0JztQLQy/YvF045B7I2bGUvkgN316KRkJn9P9Faz1Bs1m1TxwVfht2TCubQyHz4LkEeKW00V657voKv1cXBhJyZdF3vu0SoFJtTWaRg==



RFC: CAM940616BX9  
 Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
 Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

INGRESOS

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
DICIEMBRE	22,724,954	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
<b>Total</b>	<b>276,412,696</b>	

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 276,412,696

¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? NO

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS: 105,498,308

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS: 28,536,179

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS: 76,962,129

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS: 0

FACTOR DE AJUSTE ANUAL: 0.0315

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE: 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE: 2,424,307

¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? NO

¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES: 276,412,696

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS: 133,757

0000164



RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	1,052,868	36,723	17,683	17,683	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251
ISR A CARGO				17,683			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				17,683			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				17,683			
TOTAL DE APLICACIONES				17,683			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	968,846	17,723	19,695	19,695	0	PRESENTADA PAGADA	255
ISR A CARGO				19,695			
PARTE ACTUALIZADA				6			
RECARGOS				62			

RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

ISR A CARGO	13,915
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,915
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	13,915
TOTAL DE APLICACIONES	13,915
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	905,093	9,624	7,846	7,846	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	224

ISR A CARGO	7,846
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,846
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,846
TOTAL DE APLICACIONES	7,846
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

0000166

RFC: CAM940616BX9  
 Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

---

Tipo de declaración: Normal  
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
 Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

CANTIDAD A CARGO								0
CANTIDAD PAGADA								0
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES	
SEPTIEMBRE	886,700	13,697	8,113	8,113	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	210	
ISR A CARGO								8,113
PARTE ACTUALIZADA								0
RECARGOS								0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES								8,113
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO								8,113
TOTAL DE APLICACIONES								8,113
CANTIDAD A CARGO								0
CANTIDAD PAGADA								0

CANTIDAD A CARGO								0
CANTIDAD PAGADA								0
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES	
OCTUBRE	1,088,081	13,970	24,696	24,696	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	212	
ISR A CARGO								24,696
PARTE ACTUALIZADA								0
RECARGOS								0



A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the signature line and extends upwards into the table area. To the right of the signature, there is a blue ink stamp that reads "PRESENTADA CON PAGO EN CERO" and a handwritten number "212" next to it. The signature also overlaps the "ESTATUS" and "NÚMERO DE TRABAJADORES" columns of the table.



RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	68,043
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	68,043
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	68,043
TOTAL DE APLICACIONES	68,043
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	13,324,512	977,670	242,783	242,784	(1)		535

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	13,324,512
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	977,670
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	666,346
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	65,595
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	731,941

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

Exenta

Gravada

Total

0000168

RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE 12,592,571  
NÓMINA DEDUCIBLE 12,592,571  
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 12,458,814

**MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO**

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN 12,458,814  
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN 0  
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 12,458,814

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR 133,757  
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 731,941

**SUBSIDIO PARA EL EMPLEO**

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 248,938

**SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA**

PERIODO	MONTO
ENERO	31,892
FEBRERO	21,148
MARZO	12,854
ABRIL	30,791
MAYO	16,162
JUNIO	29,562
JULIO	20,589
AGOSTO	8,324
SEPTIEMBRE	26,301
OCTUBRE	12,195

RFC: CAM940616BX9 Hoja 1 de 1  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 210260021676

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES  
Impuesto a favor: 270,921  
Cantidad a cargo: 0  
Cantidad a pagar: 0


Concepto presentado 2: ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita [sat.gob.mx](http://sat.gob.mx).

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.



Sello digital :

V5N84+Yyx4ZaB32Bh7mrzoUF6VX2SgyYgcj7Qp61+Q5C657B5T08vmvx8HTYohoAZkrtrQfe6Izsa5FXCgIJYS4zJpKrNg2Yk/VA+qmV+kV5gVn0ezjs5lwXf0l5me/afBiTXzB4Yy/M3BZ3BQjwqrULw783oBzdVcyMvcrMgKyyJtQPgcncFYUpZTiQodBpZrVC4sGpToJ9SAy/6N6sMXtR0whZnOasUJ17kB7SPei+GOJztQLQy/YvF04SB7I2bGUVkgN316KRkJn9P9Faz1Bs1m1TxWVFhtt2TCubQyhZz4LkEeKW00V657voKv1cXBhJyZdF3vu0SoFJtTWaRg==

0000171

RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

**INGRESOS**

PERÍODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
DICIEMBRE	22,724,954	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
<b>Total</b>	<b>276,412,696</b>	

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 276,412,696

¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? NO

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

**AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN**

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 105,498,308

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 28,536,179

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 76,962,129

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 0

FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0315

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 2,424,307

¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? NO

¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 276,412,696

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 133,757

RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

CANTIDAD A CARGO								0
CANTIDAD PAGADA								0
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES	
FEBRERO	1,052,868	36,723	17,683	17,683	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251	
ISR A CARGO								17,683
PARTE ACTUALIZADA								0
RECARGOS								0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES								17,683
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO								17,683
TOTAL DE APLICACIONES								17,683
CANTIDAD A CARGO								0
CANTIDAD PAGADA								0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES	
MARZO	968,846	17,723	19,695	19,695	0	PRESENTADA PAGADA	255	
ISR A CARGO								19,695
PARTE ACŪUALIZADA								6
RECARGOS								62



RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

ISR A CARGO	13,915
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,915
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	13,915
TOTAL DE APLICACIONES	13,915
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	905,093	9,624	7,846	7,846	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	224

ISR A CARGO	7,846
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,846
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,846
TOTAL DE APLICACIONES	7,846
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0



0000174  
Hoja 6 de 34



RFC: CAM940616BX9  
 Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
 Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD PAGADA

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	886,700	13,697	8,113	8,113	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	210

ISR A CARGO

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD PAGADA

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	1,088,081	13,970	24,696	24,696	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	212

ISR A CARGO

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS



RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	68,043
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	68,043
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	68,043
TOTAL DE APLICACIONES	68,043
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	13,324,512	977,670	242,783	242,784	(1)		535

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 13,324,512

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 977,670

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA 666,346

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA 65,595

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 731,941

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

Exenta

Gravada

Total

RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0			0	NO PRESENTADA	0
MAYO	0			0	NO PRESENTADA	0
JUNIO	0			0	NO PRESENTADA	0
JULIO	0			0	NO PRESENTADA	0
AGOSTO	0			0	NO PRESENTADA	0
SEPTIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
OCTUBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

0000177



RFC: CAM940616BX9  
 Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
 Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	12,592,571
NÓMINA DEDUCIBLE	12,592,571
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	12,458,814

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	12,458,814
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	12,458,814
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	133,757
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	731,941

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	248,938
---	---------

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	31,892
FEBRERO	21,148
MARZO	12,854
ABRIL	30,791
MAYO	16,162
JUNIO	29,562
JULIO	20,589
AGOSTO	8,324
SEPTIEMBRE	26,301
OCTUBRE	12,195



RFC: CAM940616BX9  
 Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV  
 Tipo de declaración: Normal  
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
 Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	321,322
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	621,173
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	246,942
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,931,011
APORTACIONES PARA JUBILACIÓN Y VEJEZ	539,893
<b>TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA</b>	<b>3,660,341</b>
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	2,920,326
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	740,015
INVERSIONES	130,973

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,128
EQUIPO DE CÓMPUTO	109,316
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,599,179
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	17,136
OTROS	682
<b>TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES</b>	<b>4,747,441</b>
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	4,616,468
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	130,973

RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**


COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	<input type="text" value="0"/>
COSTO DE PRODUCCIÓN	<input type="text" value="0"/>
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	<input type="text" value="2,424,307"/>

**AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN**

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	<input type="text" value="105,498,308"/>
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	<input type="text" value="28,536,179"/>
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	<input type="text" value="76,962,129"/>
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	<input type="text" value="0"/>
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	<input type="text" value="0.0315"/>
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	<input type="text" value="0"/>
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	<input type="text" value="2,424,307"/>
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	<input type="text" value="NO"/>
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	<input type="text" value="289,306,610"/>

**DETERMINACIÓN**

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	<input type="text" value="276,412,696"/>
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	<input type="text" value="289,306,610"/>
PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	<input type="text" value="12,893,914"/>
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="380,892"/>
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	<input type="text" value="380,874"/>



RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

**DETERMINACIÓN**

AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2020	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 0

**PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS**

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO  
ISR PERSONAS MORALES



RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: 210260021676  
Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

0000182



RFC: CAM940616BX9  
 Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
 Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	0	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	0

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 270,921

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO	23,038	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	45,350	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	68,713	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	110,047	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	144,896	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	167,920	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	196,600	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	219,235	PRESENTADA CON PAGO EN CERO



RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	<input type="text" value="SI"/>
¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA?	<input type="text" value="NO"/>
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>
INGRESOS ACUMULABLES	<input type="text" value="276,412,696"/>
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	<input type="text" value="351,067"/>
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	<input type="text" value="0"/>
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	<input type="text" value="289,306,610"/>
BASE PARA PTU	<input type="text" value="0"/>
TASA DE PTU	<input type="text" value="10"/>
PTU A REPARTIR	<input type="text" value="0"/>
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	<input type="text" value="18"/>
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	<input type="text" value="18"/>
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	<input type="text" value="84,848,312"/>
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	<input type="text" value="22,467,274"/>
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	<input type="text" value="NO"/>



RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: 210260021676  
Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			15,167,116
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		1,055,729	1,055,729
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		548,715	548,715
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		680,157	680,157
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA		461,322	461,322
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			462,965
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			0



RFC: CAM940616BX9  
 Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

---

Tipo de declaración: Normal  
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
 Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	58,983,504
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	58,983,504
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	1,117,032
INVENTARIOS	18,098,387
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,904,051
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	50,000
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	50,000
TERRENOS	271,230
CONSTRUCCIONES	479,221
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	80,443,830
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	626,812
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,030,461
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,207,960

RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	44,113,869
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-14,520,040
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	77,232,359
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	113,585,812

**CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL**

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	-14,520,040
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	-14,520,040
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	506,162

RFC: CAM940616BX9  
Denominación o razón social: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210260021676 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 01:03

**CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL**

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	130,973
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	5,822,197
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	2,470,870
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,470,870
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-12,893,914
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0



0000188  
Hoja 34 de 34

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y BANCOS	5,885,271.07	IMPUESTOS POR PAGAR	788,789.08
CLIENTES	58,880,598.18	PROVEEDORES	24,184,095.26
ACCIONES EN GARANTIA	2,000.00	DEPOSITANTES DE ACCIONES EN ..	2,000.00
IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	3,332,087.60	ACREEDORES DIVERSOS	3,355,212.04
DEUDORES DIVERSOS	897,248.17	ANTICIPOS DE CLIENTES	506,161.51
ANTICIPO A PROVEEDORES	396,600.96	IVA PEND POR PAGAR	6,496,482.47
ANTICIPO DE IMPUESTOS	12,264.91	NOM. PEND DE PAGO	658,884.41
INVERSIONES A CORTO PLAZO	15,146,587.30	TARJETAS DE CREDITO	27,582.08
ESTIMACION P/CTAS INCOBRABLES	-794,342.52	RETENCIONES PENDIENTES DE P..	36,924.53
ACREDITAMIENTO POR SALARIOS	138,019.22	PROVEEDORES MONEDA EXTRAN..	297,321.50
INVENTARIO P/VTA INMUEBLES	18,098,387.47		
IVA POR ACREDITAR A FAVOR	7.39	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>36,353,452.88</b>
IVA ACRED EFECTIVAMENTE PAGA..	0.00		
IVA RETENIDO PEND ACREDITAR	23,070.83		
IMPUESTOS POR COMPENSAR	1,117,032.00		
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>103,134,832.58</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PASIVO DIFERIDO</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	541,073.14		
MAQUINARIA Y EQUIPO	70,977,206.84	<b>Total PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	119,709.66		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,723,862.46		
EQUIPO DE COMPUTO	941,791.21		
TERRENOS	164,346.00		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	320,553.13		
EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	6,745.94		
MUEBLES Y ENSERES	9,792.93		
ACTUALIZACION DE LA INVERSION	10,461,627.00		
DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ D..	-428,077.76		
DEPRECIACION ACUM MAQ Y EQUI..	-61,819,967.92		
DEPRECIACION ACUM EQ RADIOC..	-119,598.01		
DEPRECIACION ACUM EQ TRANSP..	-1,720,487.59		
DEPRECIACION ACUM EQ VIDEO Y..	-5,188.29		
DEPRECIACION ACUM MUEBLES Y ..	-9,732.62		
DEPRECIACION ACUM EDIFICIO Y ..	-320,553.02		
DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE ..	-814,612.57		
ACTUALIZACION DE LA DEP ACUM..	-10,354,743.00		
<b>Total ACTIVO FIJO</b>	<b>9,673,747.53</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	256,333.59		<b>36,353,452.88</b>
INVERSION EN ACCIONES	50,000.00		
PAGOS ANTICIPADOS	312,966.67		
ISR DIFERIDO	139,328.62		
<b>Total ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>758,628.88</b>		
INTERESES PAGADOS POR ANTICI..	18,603.16		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>113,585,812.15</b>		
		<b>CAPITAL</b>	
		<b>CAPITAL</b>	
		CAPITAL SOCIAL	40,937,119.53
		ACT. DEL CAPITAL SOCIAL	6,701,410.00
		UTILIDAD Y/O PERDIDA EJERCICIO..	43,539,299.47
		ACT RESULTADOS EJERCICIOS AN..	279,282.00
		ACT RESULTADO DEL EJERCICIO	295,288.00
		<b>Total CAPITAL</b>	<b>91,752,399.00</b>
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-14,520,039.73
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>77,232,359.27</b>
		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>113,585,812.15</b>

*Karledena*  
CPC KARLA JULIETA OSUNA DIAZ  
CEDULA PROFESIONAL: 4119082  
CONTADOR

*Adolfo Ramos Lizarraga*  
ADOLFO RAMOS LIZARRAGA  
RFC: RALA551112TY3  
ADMINISTRADOR

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y BANCOS	4,921,563.35	IMPUESTOS POR PAGAR	2,275,663.68
CLIENTES	68,580,852.36	PROVEEDORES	27,773,569.23
ACCIONES EN GARANTIA	2,000.00	DEPOSITANTES DE ACCIONES EN ..	2,000.00
IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	4,380,669.99	ACREEDORES DIVERSOS	7,711,178.20
DEUDORES DIVERSOS	3,943,727.17	ANTICIPOS DE CLIENTES	1,463,016.80
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,547,893.58	IVA PEND POR PAGAR	7,165,894.14
ANTICIPO DE IMPUESTOS	218,314.10	NOM. PEND DE PAGO	799,478.36
INVERSIONES A CORTO PLAZO	68,049,377.54	TARJETAS DE CREDITO	54,014.13
ESTIMACION P/CTAS INCOBRABLES	-794,342.52	RETENCIONES PENDIENTES DE P..	37,391.89
ACREDITAMIENTO POR SALARIOS	73,811.13	PROVEEDORES MONEDA EXTRAN..	328,179.04
INVENTARIO P/VTA INMUEBLES	16,460,664.67		
IVA POR ACREDITAR A FAVOR	7.53	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>47,610,385.47</b>
IVA RETENIDO PEND ACREDITAR	64,987.51		
IMPUESTOS POR COMPENSAR	1,117,032.00		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,000.00		
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>170,568,558.41</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PASIVO DIFERIDO</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	547,373.14		
MAQUINARIA Y EQUIPO	80,514,049.63	<b>Total PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	119,709.66		
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,241,017.63		
EQUIPO DE COMPUTO	1,068,297.09		
TERRENOS	164,346.00		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	320,553.13		
EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	6,745.94		
MUEBLES Y ENSERES	9,792.93		
ACTUALIZACION DE LA INVERSION	10,461,627.00		
DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ D..	-439,771.71	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>47,610,385.47</b>
DEPRECIACION ACUM MAQ Y EQUI..	-64,895,383.19	<b>CAPITAL</b>	
DEPRECIACION ACUM EQ RADIOC..	-119,663.32	<b>CAPITAL</b>	
DEPRECIACION ACUM EQ TRANSP..	-1,766,958.87	CAPITAL SOCIAL	40,937,119.53
DEPRECIACION ACUM EQ VIDEO Y..	-5,364.27	ACT. DEL CAPITAL SOCIAL	6,701,410.00
DEPRECIACION ACUM MUEBLES Y ..	-9,732.62	UTILIDAD Y/O PERDIDA EJERCICIO..	29,019,259.74
DEPRECIACION ACUM EDIFICIO Y ..	-320,553.02	ACT RESULTADOS EJERCICIOS AN..	279,282.00
DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE ..	-867,847.30	ACT RESULTADO DEL EJERCICIO	295,288.00
ACTUALIZACION DE LA DEP ACUM..	-10,354,743.00		
OBRAS EN PROCESO	12,000.00	<b>Total CAPITAL</b>	<b>77,232,359.27</b>
<b>Total ACTIVO FIJO</b>	<b>16,685,494.85</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
DEPOSITOS EN GARANTIA	379,823.24		
INVERSION EN ACCIONES	50,000.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	63,222,857.07
PAGOS ANTICIPADOS	196,372.01	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>140,455,216.34</b>
ISR DIFERIDO	139,328.62		
<b>Total ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>765,523.87</b>		
INTERESES PAGADOS POR ANTICI..	46,024.68		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>188,065,601.81</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>188,065,601.81</b>
<i>Karla Osuna</i>			
CPC KARLA JULIETA OSUNA DIAZ		ADOLFO RAMOS LIZARRAGA	
CEDULA PROFESIONAL: 4119082		RFC: RALA55112TY3	
CONTADOR		ADMINISTRADOR	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

0000206

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
VENTAS GENERALES	1,270,924.57	2.51	15,889,900.82	6.03
VENTAS POR OBRA ESPECIFICA	38,581,087.30	76.07	197,793,859.65	75.10
VENTAS POR OBRAS EXENTAS	10,628,562.51	20.96	40,110,968.34	15.23
VENTAS GENERALES EXENTAS	0.00	0.00	5,914.06	0.00
OTROS INGRESOS	21,500.04	0.04	8,671,350.66	3.29
PRODUCTOS FINANCIEROS	167,325.74	0.33	611,838.82	0.23
GANANCIA CAMBIARIA	5,892.79	0.01	123,566.48	0.05
DESCUENTOS Y DEV S/COMPRAS	43,511.55	0.09	159,424.58	0.06
<b>Total Ingresos</b>	<b>50,718,804.50</b>	<b>100.00</b>	<b>263,366,823.41</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
GTOS DE ADMINISTRACION	483,896.23	0.95	2,932,252.61	1.11
GASTOS FINANCIEROS	68,533.13	0.14	687,434.74	0.26
PERDIDA CAMBIARIA	4,071.50	0.01	102,843.65	0.04
DESCUENTOS Y DEV S/VENTAS	943,526.46	1.86	2,781,421.88	1.06
PRODUCCION EN PROCESO POR OBRA	26,748,832.51	52.74	136,653,339.71	51.89
PROD EN PROCESO OBRAS GRALES	1,774,661.32	3.50	15,441,117.77	5.86
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	-0.92	0.00	8,679,270.93	3.30
GASTOS DIR. DE OP. Y SERVICIOS	4,597,140.11	9.06	29,684,053.50	11.27
COSTO DE VTAS POR OBRA	560,035.49	1.10	3,182,231.55	1.21
<b>Total Egresos</b>	<b>35,180,695.83</b>	<b>69.36</b>	<b>200,143,966.34</b>	<b>75.99</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>15,538,108.67</b>	<b>30.64</b>	<b>63,222,857.07</b>	<b>24.01</b>

*Karla Osuna*

CPC KARLA JULIETA OSUNA DIAZ  
CEDULA PROFESIONAL: 4119082  
CONTADOR

*Adolfo Ramos Lizarraga*

ADOLFO RAMOS LIZARRAGA  
RFC: RALA55112TY3  
ADMINISTRADOR

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

0000207