



H. AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO 2021-2024



Guamúchil, Sinaloa, a 21 de Agosto de 2023

No. de Of. OP-0952/2023

EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ
CALLE IGNACIO M. BORREGO #200
COL. 10 DE ABRIL
GUAMUCHIL, SIN.

El Municipio de Salvador Alvarado a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, le informa que se le ha adjudicado el contrato para la realización de los trabajos que se describen a continuación, en virtud de haber aceptado nuestra invitación de fecha 15 de Agosto del presente:

- 1.- Contrato Núm.: **MSA-FISM-AD-005-2023.**
- 2.- Descripción de los trabajos: **Construcción de 1 Acción de Techo Firme en la Comunidad Yacochito, Salvador Alvarado, Sinaloa.**
- 3.- Origen de los recursos: los recursos económicos, con que se liquidarán los trabajos, objeto de éste contrato, provienen del **Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2023**, los cuales fueron aprobados por la Tesorería Municipal mediante el oficio **No. TM-159/2023** de fecha **20 de Julio de 2023.**
- 4.- Ubicación: **Comunidad Yacochito**
- 5.- Plazo de la ejecución de los trabajos: **30 (Treinta) días naturales** a partir de la fecha de su inicio.
- 6.- Fecha de inicio: **28 de Agosto** del año **2023.** Fecha de término: **26 de Septiembre** del año **2023**
- 7.- Monto de adjudicación: **\$ 39,958.29 (Son: Treinta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos 29/100 m.n.),** mas el impuesto al Valor agregado **\$ 6,393.33 (Son: Seis Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 33/100 m.n.),** lo que nos arroja un total de **\$ 46,351.62 (Son: Cuarenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 62/100 m.n.).**
- 8.- Porcentaje de anticipo a otorgar: **35% (Treinta y Cinco por ciento)**

Por lo anterior, lo invitamos a que pase a estas oficinas de Obras Publicas el día **23 de Agosto de 2023** a formalizar el contrato respectivo para lo cual deberá presentar los siguientes requisitos:

- 1.- Fianza de anticipo
- 2.- Fianza de cumplimiento del contrato
- 3.- Carta de asignación del superintendente de construcción por parte del contratista

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ RICARDO CRUZ ROCHA
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibí
21/Agosto/2023
Edgar Valenzuela

C.c.p.- Archivo.

