



H. AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO 2021-2024



Guamúchil, Sinaloa, a 19 de Mayo de 2023

No. de Of. OP-0374/2023

JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO
CALLE APOLONIO SANCHEZ #122
COL. AMPLIACION LAS FUENTES
GUAMUCHIL, SIN.

El Municipio de Salvador Alvarado a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, le informa que se le ha adjudicado el contrato para la realización de los trabajos que se describen a continuación, en virtud de haber aceptado nuestra invitación de fecha 16 de Mayo del presente:

- 1.- Contrato Núm.: **MSA-IPR-AD-004-2023**
- 2.- Descripción de los trabajos: **Construcción de Baños en el Estadio de Fútbol de la Comunidad de Tultita, Salvador Alvarado, Sinaloa.**
- 3.- Origen de los recursos: los recursos económicos, con que se liquidarán los trabajos, objeto de éste contrato, provienen del **Impuesto Predial Rustico 2023**, los cuales fueron aprobados por la Tesorería Municipal mediante el oficio **No. TM-087/2023** de fecha **08 de Mayo de 2023**
- 4.- Ubicación: **Comunidad de Tultita.**
- 5.- Plazo de la ejecución de los trabajos: **45 (Cuarenta y Cinco) días naturales** a partir de la fecha de su inicio.
- 6.- Fecha de inicio: **29 de Mayo** del año **2023**. Fecha de término: **12 de Julio** del año **2023**
- 7.- Monto de adjudicación: **\$ 252,413.45 (Son: Doscientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Trece Pesos 45/100 m.n.)**, mas el impuesto al Valor agregado **\$ 40,386.15 (Son: Cuarenta Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos 15/100 m.n.)**, lo que nos arroja un total de **\$ 292,799.60 (Son: Doscientos Noventa y Dos Mil Setecientos Noventa y Nueve Pesos 60/100 m.n.)**
- 8.- Porcentaje de anticipo a otorgar: **35% (Treinta y Cinco por ciento)**

Por lo anterior, lo invitamos a que pase a estas oficinas de Obras Publicas el día **23 de Mayo de 2023** a formalizar el contrato respectivo para lo cual deberá presentar los siguientes requisitos:

- 1.- Fianza de anticipo
- 2.- Fianza de cumplimiento del contrato
- 3.- Carta de asignación del superintendente de construcción por parte del contratista

Recibido
19-Mayo-2023

ATENTAMENTE

ING. JOSE RICARDO CRUZ ROCHA
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

C.c.p.- Archivo.

