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JUNTA MUNIGIPAL DE | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.
AGUA POTABLE Y AYTO-JAPAC-R33-2018-SC-002 |
ALCANTARILLADO OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COL. LAS
JAPAC DE CULIACAN COLORADAS, SIND. AGUARUTO, CULIACAN, SINALOA.
BASES

LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A TRAVES DE LA GERENCIA DE
OBRAS, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 155 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA, Y
DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, CONVOCA A TODOS LOS

INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA INVITACION A CUANDC MENOS TRES PERSONAS N°.

AYTO-JAPAC-R33-2018-5C-002 |, REFERENTE A LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA SOBRE LA
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CON EVALUACION MEDIANTE EL

MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA LA ASIGNACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: |
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COL. LAS COLORADAS, SIND. AGUARUTO,

CULIACAN, SINALOA, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES, REQUISITOS DE PARTICIPACION Y
PROCEDIMIENTO SIGUIENTES:

DE LA OBTENCION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

La presente convocatoria a la licitacion estard disponible y a disposicién de los interesados, para su
consulta, en el Area de Contratacién y Precios Unitarios de la convocante ubicada en Bivd. Prof. Rolando
Arjona Amabilis 2571 Norte, Col. Desarrollo Urbanos Tres Rios, de esta ciudad de Culiacan Rosales,
Municipio de Culiacan, estado de Sinaloa, México.

DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS
PROPOSICIONES, EN SOBRE SEPARADO A SUS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.

Con fundamento en lo establecido por ta Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa, las personas fisicas y morales que deseen participar en este procedimiento de
contratacién, deberan presentar sus proposiciones por escrito en un solo sobre cerrado, el gque se
acompafiara con la documentacion adicional.

Los licitantes que presenten sus proposiciones por escrito, deberan acompafiar fuera o dentro del sobre
que contenga sus proposiciones, ios siguientes documentos;

DOCUMENTO ADICICNAL DA-1.- Original del escrito en el que sefiale domicilio y una direccién de correo
electronico en caso de contar con ella para ofr y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven
de los actos del procedimiento de licitacion y, en su caso, del contrato de obra plblica, mismo gue servira
para practicar las notificaciones atin las de caracter personal, las que surliran todos sus efectos legales
mientras no sefiale otro distinto;

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Original del escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir
verdad gue no se encuéntra en alguno de los supuesios gue establecen los articulos 72, Y en su caso el
gue contenga la manifestacion a que se refiere la fraccion XIV del Art. 61 de |la ley de obras pUblicas y
servicios relacionados con [as mismas del Estado de Sinaloa.

(Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, planes ¢ programas necesarios
gue permifan la realizacién de la licitacién pablica para la ejecucion de las obras plblicas asociadas a
proyectos de infraestructura, siempre y cuando el precic de los mismos no sea mayor al cuatre por ciento del
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monto total def proyecto cuya ejecucion se pretenda licitar, debiéndose adjudicar directamente el contrato
respectivo.)

La falsedad en la manifestacion a que se refiere esta fraccién sera sancionada en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En caso de omisién en la entrega del escrito a que se refiere esta fraccion, o si de la informacion y
documentacion con que cuente la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas del Gobierno del
Estado de Sinaloa se desprende que perscnas fisicas o morales pretenden evadir los efectos de la
inhabilitacion, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan se abstendra de firmar el
contrato correspondiente,

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Copia de su Registro Federal de Contribuyentes;

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- Copia simple de la declaracién fiscal (Declaracion del Ejercicio Personas
Morales o Fisicas, del Impuesto Sobre la Renta debidamente presentada al Sistema de Administracién
Tributaria) o balance general auditado del licitante (debidamente dictaminado, por un contador plbiico,
conforme a las normas y procedimientos de auditoria, anexando copia de su cédula profesional)
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite sus estados financieros
requeridos por ia Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan; y Documento de opinidn del
cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administracion Tributaria (SAT), dicho
documento debera ser con fecha vigente.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Cop'ia simple por ambos lados de Ia identificacion oficial vigente con
fotografia, tratandose de personas fisicas y en el caso de personas morales de la persona gue firme la
proposicién;

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Original del escrito mediante el cual el representante legal de la persona
moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendra los datos y anexo siguientes:

a, De la persona moral: Ciave del Registro Federal de Contribuyentes, denominacién o razdn social,
descripcion del objeto social de ia empresa; relacion de los nombres de los accionistas, ntmero y
fecha de los testimonios de {as escrituras plblicas o pblizas en las que conste el acta constitutiva y, en
su caso, sUs reformas o modificaciones, sefialando nombre, ntimero y circunscripcién del notario,
corredor o fedatario pliblico ante quien se hayan oforgado; asimismo, los datos de inscripcion en el
Registro Ptblico de Comercio, en ef caso de personas morales constituidas en territorio y conforme a
ias leyes de los Estados Unidos Mexicanos;

b. Del representante: Nombre del apoderado; numero y fecha de los instrumentos notariales de los que
se desprendan las facultades para suscribir la proposicidn, sefalando nombre, nlmero y
circunscripeidn del notario, corredor o fedatario publico ante quien se hayan otorgado; y

c. Copia simple de ambas caras de la identificacion oficial vigente con fotografia del representante legal que
otorga el poder y de quien lo recibe;

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Original del escrito que contenga la declaracion de integridad, mediante
la cual los licitantes manifiesten de que por si mismos, o a través de interpésita persona, se abstendran’de
adoptar conductas para que los servidores plblicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarilfado
de Culiacan, induzcan o alteren las evaluaciones de [as proposiciones, el resultado del procedimiento de
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contratacion y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los
demas participantes Fraccion XXXI| del Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Original del escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que
es de nacionalidad mexicana,

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Manifestacion escrita del licitante en la que indique tener o no alguna
certificacion relacionada con el objeto de |la obra a contratar, en materia de calidad, seguridad o medio
ambiente, emitida conforme a la ley federal sobre metrologia y normalizacién o su equivalente en el
extranjero, anexando copia de la(s) certificacion(es); se debera anexar copia del Registro del padrén de
contratistas de JAPAC.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- En su caso original del convenio privado de agrupacién de personas,
fisicas y/o morales, celebrado entre dos o mas interesados para participar en la licitacién, ratificadas las
firmas ante notario, corredor o fedatario ptibiico.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicién, deberan acreditar los
requisitos sefiglados en forma individual Tercer Parrafo del articulo 49 de la Ley de Obras Pablicas y
Servicio Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ademas de incluir en el sobre que contenga
su proposicion el convenio privado protocolizado ante notario, corredor o fedatario plblico a que se refieren
los articulos 49, quinto parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de!
Estado de Sinaloa, Presentar su capacidad financiera, las personas fisicas y/0 morales integrantes de la
agrupacion. En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el representante comun debera sefialar
que la proposicion se presenta en forma conjunta, incluyendo el convenio en- el sobre que contenga la
proposicion.

DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y
FINANCIERA REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION.

Los licitantes deberan acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de la forma siguiente:

Experiencia: Con la relacion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante,
anexando el currfculo de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccion,
administracién y ejecucién de la obra, los que deberan tener experiencia en obras con caracteristicas
técnicas y magnitud similares. Para efectos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, se considerarda como mano de obra las actividades realizadas por
especialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualquier otra de naturaleza similar que se
requiera para la ejecucién de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana.

Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten la ejecucion de obras de la misma
naturaleza, con la identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las obras, importes
totales, importes ejercidos o por efercer y las fechas de terminaciones, asi coma &l historial de cumplimiento
satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado;

Capacidad Financiera: Con base con la ultima declaracién fiscal, correspondiente al ejercicio fiscal
inmediato anterior, o bien con los Ultimos estados financieros auditados actualizados, con relaciones
analiticas, estados de resuitados, estado de variaciones en el capital contable, y estado de cambios en |a
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situacion financiera, todos en papeleria del Auditor, firnados por contador publico independiente con
registro en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHyCP), v por el apoderado o administrador de |a
empresa, debiendo anexar copia de la cédula profesional del Auditor y el registro de éste en la A.G.AF.F.
de la SHyCP;

En el caso de los interesados que decidan agruparse, para cumplir con la capacidad financiera requerida
se podran considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales
integrantes de la agrupacién, tomando en consideracion si la obligacién es conjunta, solidaria y/o
mancomunada.

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.
1.1 ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato el H. AYUNTAMIENTOQ DE CULIACAN,
firma autorizacion del programa RAMO XXXIIl, aprobo la inversion correspondiente a los trabajos objeto de
este contrato en el oficio de autorizacién No. SDS/FISM/AUT-067/18, de fecha 05 de julio de 2018.

1.2 DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE |.LLEVARAN A CABO LOS
TRABAJOS.

La obra publica objeto de la licitacion, consistira en: CONSTRUQCION DE LA RED DE AGUA POTABLE
A LA COL., LAS COLORADAS, SIND. AGUARUTQ, CULIACAN, SINALQA, de conformidad con las
especificaciones generales y particulares de construccion que ta Convocante proporciona,

1.3 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.

La fecha estimada para el inicio de la obra sera el dia 20 de agosto del 2018 y la fecha probable de
terminacién el dia 03 de ectubre del-2018.

1.4 PLAZO DE EJECUCIONDE LA OBRA.

El plazo de ejecucion de la obra sera de 45 (cuarenta y cinco) dias naturales, contados a partir de la
fecha de iniciacion de la misma.

15 PROGRAMAGENERAIL DE EJECUCION DE LA OBRA.

Los licitantes elaboraran sus programas de ejecucion considerando lo indicado en el punto 1.3 y con el
plazo solicitado en el punto 1.4.

Dichos programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona [a Convocante o
podran ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el punto 4.2,

1.6  VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCION DE LA OBRA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Las personas que deseen participar en la licitacion, podran visitar el sitio en los que se realizara la obra,
siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentacion relativa,
inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de
dificultad de |la obra a ejecutar y sus implicaciones de caracter técnico, y realicen las investigaciones que
consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar su
ejecucion.



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.
JUNTA MUNICIPAL DE AYTO-JAPAGC-R33-2018-SC-002 |
i AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COL. LAS
~ ALCANTARILLADO COLORADAS, SIND. AGUARUTO, CULIACAN, SINALOA.
JAPAC DE CULIACAN
BASES

A quienes pretendan realizar la visita al lugar en que se realizara fa obra con posterioridad a Ia fecha
sefialada para la visita, se les podra permitir el acceso al lugar en que se lievara a cabo la obra, siempre
gue lo soliciten con anticipacién, aunque no sera obligatorio para la Convocante, designar a un técnico que
guie la visita,

En ningun caso, la Convocante asumird responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al
examinar el lugar y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el
hecho de que no se hayan tomado en consideracion las condiciones imperantes en el sitio de Ia obra no ie
releva de su obligacién para ejecutarla y concluirla en la forma y términos convenidos.

Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir
verdad que conocen el sitio de realizacién de la obra y sus condiciones ambientales, asi como de haber
considerado fas modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la licitacién, ya
sean derivadas de la o las juntas de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado con
posterioridad a la junta o juntas de aclaraciones o de cualquier otra situacién enmarcada en la hormatividad
aplicabte por lo gque no podra invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo.

17 LUGARDE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE LA OBRA.

El lugar de reunién para la visita al sitio de la obra serd en ef lugar de la obra, el dia 26 de julio del
2018, a las 09:00 horas y seran atendidos por el Jefe de Supervision o por el servidor publico designado por la
Convocante para lievarla a cabo.

1.8 JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La Junta de aclaraciones sera llevada a cabo el dia 30 de julio de 2018, a Ias 14:00 horas en la Sala de
Juntas 2da. planta de JAPAC Edificio Country; en caso de no asistir a ellas debera pedir copia del acta de la
misma, siendo optativa la asistencia a la reunién o fas reuniones por parte de los interesados en participar en
este procedimiento de contratacién. '

El acto sera presidido por el servidor plblico designade, quién sera asistido por un representante del area
requirente de los trabajos, a fin de gue se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos
de fos licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

Las personas gue pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan
presentar en la junta de aclaraciones un escrifo en el que expresen su interés en participar en lg licitacion
por sf 0 en representaciéon de un tercero, considerandose como licltantes, vy ademds, manifestaran en todos
fos casos, tos datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal, conteniendo ademas
los siguientes datos:

a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asf come, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratdndose de personas morales, ademas se serialard la descripcion del
objeto social de la empresa, identificando los datos de fas escrifuras publicas vy, de haberlas, sus
reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el
nombre de los socios, y

b. Del representante legai del licitante: datos de [as escrituras plblicas en las que le fueron otorgadas las
facultades de representacion y su identificacién oficial.

Si el escrito no se presenta, se permitira el aceeso a la junta de aclaraciones a 1a persona que fo solicite en
calidad de ohservador, bajo la condicion de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cuafquier
forma en los mismos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, y su Reglamento.

Las solicitudes de aclaracion gue, en su caso, deseen formular los licitantes deberén plantearse de manera
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitacién. Cada
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solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o
aspecto que se solicita aclarar; aquelias solicitudes de aclaracion que no se presenten en la forma serialada
podran ser desechadas por la Convocante.

Las solicitudes de aclaracién se presentarén por el licitante de manera personal en la junta de aclaraciones.

En la o Ias juntas de aclaraciones, el servidor publico que presida el acto procedera a dar contestacion a
las solicitudes de aclaracidén referentes a cada numeral o punto de la convocatoria a la licitacion
mencionanda el nombre del a los licitantes que las presentaron, debiendo constar todo elio en el acta que
para tal efecto se levante y en la que deberan constar las preguntas de los licitantes y las respuestas a
éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o madificaciones a la convocatoria a fa licitacion para la elaboracion y
presentacian de las proposiciones, indicando si es fa Ultima o habra una posterior y que seré firmada por los
licitantes y los servidores publicos que intervengan, entregandoles copia de la misma a los licitantes que
asistieren y para los ausentes, se pondra a su disposicion en las oficinas de la convocante. De proceder
medificaciones a la convocatoria a la licitacién, en ningln caso podrén consistir en la sustitucién o variacion
sustancial de los trabajos convocados ongmalmente o bien, en la adicion de otros distintos.

Las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, no
seran contestadas por ef servidor publico gue presidit la junta de aclaracianes por resultar extemporaneas,
debiendose integrar af expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor piblico que presidio 1a junta
de aciaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la Canvocante tomara en cuenta dichas
solicitudes para responderlas.

Al finalizar la o las junta(s) de aclaraciones, se fijara un ejemplar del acta en ias oficinas de la Convocante,
ubicadas en Blvd. Rolando Arjona Amadbilis 2571 norte, Col. Desarralic Urbano Tres Rios, de esta
Ciudad de Cuiiacan Rosales, Municipio de Culiacén, Estado de Sinaloa, México, dejandose constancia en el
expediente de la licitacidn de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta.

La inasistencia de algun Concursante a las juntas de aclaraciones no sera motivo de descalificacion, sin
embargo, el contenide de las actas de las mismas sera obligaterio para todas los Concursantes y constituira
una parte integrante de estas Bases, por lo que sera bajo |z estricta responsabilidad det Cancursante
obtener la minuta de la junta de aclaraciones correspondiente.

2 INFORMACION, DOCUMENTAQIC'JN Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

En esta convocatoria a [a licitacion se especifica la obra que se licita, el procedimiento para esta licitacion
y las condiciones contractuales, detallandose en los siguientes documentos:

a. Documentos adicionales a presentarse junto con el sobre cerrado que contenga fa proposicion, con
formatos de escritos (Documentos adicionales DA-1 a DA-10);

b. Anexos técnicos (PROPUESTA TECNICA PT-t a PT-13) y economicos (PROPUESTA
ECONOMICA PE-1 a PE-12), con formatos de escritos y gufas de llenado;

c. Modelo de contratc a precios unitarios y tiempo determinado y de poélizas de fianzas:

d. Proyectos arquitecténicos y de ingenieria, normas de calidad de los materiales y especificaciones
generales y particuiares de construccion, aplicables; v,

e. Catalogo de conceptos.
Los licitantes deberan examinar todos los documentos adicionales, anexos técnicos y econémicos y 5US
guias de llenado, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en esta convocatoriz a la
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licitacion para gque no incurran en alguno de los motivos sefialados en el punto 5.3, donde se precisan las
causas por las que puede ser desechada su proposicion.

3 MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIAA LA LICITACION.

De conformidad con ia Ley, la Convocante podré modificar el contenido de esta convocatoria a la licitacion, a
mas {ardar el 5to.dia habil previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Las modificaciones gue se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones © con motivo de fas solicitudes de
aclaraciones a ia convocatoria a la licitacion que formulen los licitantes, seran de observancia obligatoria
para los licitantes en la elaboracién de sus proposiciones.

Cualquier modificacion de la convocatoria a la licitacion derivada del resultado de la o las juntas de
aclaraciones, sera considerada como parte integrante de la propia convocatoria a Ia licitacion.

Las modificaciones que se hagan a esta convocatoria se haran de! conocimiento de los licitantes
exclusivamente a través de la pagina oficial de la dependencia y a través del Sistema Compra Net Sinaloa a
mas tardar el dia habil siguiente a aquél en que se efectilen.

4 PREPARACION DE LA PROPOSICION,

Los licitantes deberan entregar su proposicion en ef acto de presentacion y apertura de proposiciones,
mediante la entrega en un solo sobre cerrado que contendréd la Propuesta Técnica y la Propuesta
Econdmica -igualmente cada una en sobres cerrados por separado-, claramente identificados en su parte
exterior con la clave de la convocatoria a la ficitacion objeto de la obra y ef nombre o razon social def
licitante, y completamente cerrados.

La documentacion distinta (legal) a la Propuesta Técnica y Econdmica podra entregarse, a eleccion del
licitante dentro o fuera del sobre.

Las proposiciones deberan ser firmadas autdgrafamente porla persona facultada para ello en cada uno de los
docurnentos que forman parte de ia misma.

Los licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma
en el acto de presentacion y apertura de proposiciones. No serd motivo de descalificacion la falta de
identificacién o de acreditamiento de la representacion de la persona gue solamente entregue la
propesicién, pero s6l0 podra participar durante ef desarrollo def acto con el caracter de observador.

41 ENTREGADE LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten
un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por sl o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su
personalidad juridica (carta poder), anexando identificacion ofictal vigente por ambos lados, tanto de quien
otorga comoe de guien recibe el poder.

4.2 FORMADE PRESENTACIONDE LAS PROPOSICIONES.
Se hace del conocimiento que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén no autoriza fa
presentacion de propuestas a través de medics electronicos ni que sean enviadas por servicio postal o de
mensajeria.
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Las proposiciones deberén presentarse por escrito y podra integrarse en los formatos que para tal efecto
se incluyen en esta convocatoria a la licitacion, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y
esfructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas.

Las proposiciones que los licitantes entreguen por escrito en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, deberan estar integradas en la forma siguiente:

4.21 REQUISITOS Y DOCUMENTACION REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE DEBEN
CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN
ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS, QUE SERAN OBJETO DE EVALUACION.

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS
REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDIC AN:

DOCUMENTO PT-1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACION
DE LA OBRAY SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES
Y REGLAMENTOS APLICABLES; A LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION,
SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADQ; AL MODELO DEL
CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS A OTORGARSE; LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUGCION QUE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN. (ANEXAR BASES Y MODELO DE CONTRATO
DEBIDAMENTE FIRMADOS EN SENAL DE ACEPTACION, ASl COMO LAS CONSTANCIAS DE VISITA
DE OBRAY JUNTA DE ACLARACIONES). . '

DOCUMENTO PT-2.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LIGITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROGEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUE UTILIZARA EN LA OBRA,
CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A
LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE ESTABLEZCAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

DOCUMENTO PT-3.- CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN
RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS, LOS QUE
DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD
SIMILARES. PARA EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE
CONSIDERARA COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS,
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASI COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA
SIMILAR QUE SE REQU!ERA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS

DE NACIONALIDAD MEXICANA.

DOCUMENTO PT-4.- CONTRATOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN
OBRAS PUBLICAS SIMILARES EN CUANTO A CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD, CON
LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS
QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LLA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y
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LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASQ, INDICANDO SI TUVO © NO
AFECTACION DE GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE TRABAJOS
EJECUTADOS, DENTROQ DE LOS DIEZ ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.

DOCUMENTOQ PT-5.- MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LA PARTE DE LA QOBRA QUE
SUBCONTRATARA, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA
LICITACION (MIPYMES), LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN PCDRA SOLICITAR LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARAN. O EN SU CASOQ,
ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE SE COMPROMETEN A
SUBCONTRATAR EL MAYOR NUMERQ DE MICRO, PEQUENAS O MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES),
SEGUN SEA EL CASQ, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA FALTA DE PRESENTACION. DE
ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

DOCUMENTO PT-6.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO
DECLARACIONES FISCALES Y/O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O AUDITADOCS, LOS
CUALES DEBERAN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS DOS ULTIMOS ANOS ANTERIORES Y EL
COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE
NUEVA CREACION, LAS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

DOCUMENTO PT-7.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO Si SON
DE SU PROPIEDAD, ARRENDADQS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO
Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADQ; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADQ, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

DOCUMENTO PT-8.- MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS © DE SUBSIDIOS, CUANDO
SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE
ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

DOCUMENTO PT-9.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADOQ POR: (SIN MONTOS)

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;

B. MANODE QBRA;Y

C. MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DOCUMENTO PT-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, © BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON
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RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL
AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (SIN MONTOS)

DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: (SIN MONTOS)

A. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS;

B. MANO DE OBRA;

C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS, Y

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION YEJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PT-12.- ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO NACIONAL DE LA
OBRA Y QUE, A SU VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA, CUMPLIRAN CON
LO DISPUESTO POR LA REGLA 15, EN RELACION CON LA REGLA 5, DE LAS "REGLAS PARA LA
DETERMINACION, ACREDITACION Y VERIFICACION DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES
QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ASI COMO PARA
LA APLICACION DEL REQUISITO DE CONTENIDC NACIONAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADM!NISTRACEON PUBLICA
FEDERAL”, EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

DOCUMENTO PT-13.- EN SU CASO, ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES
MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR
CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERQ, SE HAYAN DADO CON 6 (SEiIS) MESES
DE ANTELACION A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO,
OBLIGANDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A
REQUERIMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
EN CASO DE EMPATE TECNICO. LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA
DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION,

4.2.3 LOS ANEXOS ECONOMICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON
LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

DOCUMENTO PE-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y
SUS IMPORTES;

A. MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

B. MANO DE OBRA.

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

10
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DOCUMENTO PE-2.- FACTOR DE SALARIO REAL.
A. ANALISIS DEL FACTOR TP/TI
B. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
C. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

DOCUMENTO PE-3.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE
EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. (ANEXAR COPIA DEL
INDICADOR ECONOMICO Y CARTA MEMBRETADA DE INSTITUCION FINANCIERA QUE AVALE LOS
PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UNA TASA DE INTERES, A UTILIZAR., EN LA
PROPUESTA).

DOCUMENTO PE-4.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,
IDENTIFICANDOQ LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y
LOS DE OFICINAS GENTRALES.

DOCUMENTO PE-5.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
(ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO Y CARTA MEMBRETADA DE INSTITUCION
FINANCIERA QUE AVALE LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UNA TASA DE INTERES,
A UTILIZAR, EN LA PROPUESTA).

DOCUMENTO PE-6.- CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.
DOCUMENTO PE-7.- CARGOS ADICIONALES: 3%, SOBRE EL PRECIOQ UNITARIO (NO APLICA)

DOCUMENTO PE-8.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PE-9.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS
MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE
OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES
RENDIMIENTOS Y COSTOS.

DOCUMENTO PE-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJQ, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS EN SU
CASO CON RUTAS O FECHAS CRITICAS, QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PE-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

11
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B. MANC DE OBRA.

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO VY
CARACTERISTICAS.

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TEGCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA.

DOCUMENTO PE-12.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE
MEDIGION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E
IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION.
ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA
FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

43 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES Y DEMAS
DOCUMENTACION REQUERIDA.

Las proposiciones, asl como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en esta
convogcatoria a la licitacion, deberan presentarse en idioma ESPANOL.

44 MONEDAEN LA QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

El tipo de moneda en la deberdn presentarse las proposiciones sera en PESOS de los Estados Unidos
Mexicanos.

4.5 ANTICIPOS.
Para la ejecucion de la obra piblica objeto del contrate, la Convocante otorgara un anticipo del 35%.

486 AJUSTE DE COSTOS. (NO APLICA)

Cuando durante la ejecucion de los trabajos concurran circunstancias de orden econémico no previstas en
el contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados
conforme al programa pactado, dichos costos podrén ajustarse atendiendo al procedimiento de ajuste de
costos acordado por las partes en el contrato, y de acuerdo por lo establecido en ia Ley.

El ajuste de costos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

L. La revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

I, L.a revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
-gjecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato; y,

lll.  Enelcaso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en
el total del costo directo de los mismos, el gjuste respectivo podra determiinarse mediante la
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.En los
procedimientos mencionados en el articulo anterior, la revisién para el ajuste de costos sera
efectuada por {a Contratante a solicitud escrita del licitante, la que se deberd acompahar de la
documentacién comprobatoria necesaria, misma gue debera contener como minimo lo siguiente:

l. Programa de ejecucién pactado en el contrato o programa que Se encuentre en vigor valorizado
mensualmente, indicando lo faltante por ejecutar y lo ejecutado;
I Relativos o indices, publicados en el Diario Oficial de la Federacidn;

ii.  Matrices de los precios unitarios de la obra pendiente de ejecutar, gue consideren aplicacion de los

12
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reiativos que correspondan a cada uno de los insumos que integran costo directo de cada precio
unitario;

iV. Importe de la obra pendlente de ejecutar, una vez aplicados ios relativos de actualizacion
correspondientes;

A Importe de la obra pendiente de ejecutar con precios unitarios de la licitacion.
La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos antes mencionados se sujetara a lo siguiente:

VI.  Los ajustes se calcularan a partir de [a fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el confrato, o en caso de existir atraso no imputable al licitante con respecto al
programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a la iicitante,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme a
dicho programa.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, ésta procedera cuando sea igual 0 mayor al tres por ciento
del costo del presupuesto del contrato; en este supuesto la fecha de origen de los precios sera la misma en
que se haya celebrado el contrato;

L Los incrementos o decrementos de 05 costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior o actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el licitante como la
Contratante, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, éstas procederan a
calcularlos en conjunto con el licitante conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo
o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas o utilizando ios lineamientos y metodologia que expida el Banco de Meéxico:

i Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el licitante haya considerado en su propuesta: v,

ill. A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria ¢ demas autoridades que resulten
- competentes en el ambito de sus aplicaciones.

4.7 CONDICIONES DE PAGO.

El licitante recibira de la Convocante, el pago total en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, que deba
cubrirsele por unidad de conceptc de trabajos terminados, ejecutados conforme al proyecto,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad requeridas.

48 FORMAY TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del contrato, se pagaran conforme a lo establecido en el cataloge de conceptos,
mediante la formulacion de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de
calidad de los materiales y especificaciones de construccion, con la secuencia y tiempo previsto en el
programa general de &jecucién de los trabajos, que abarcaran un pericdo no mayor a un mes calendario,
las que seran presentadas por el licitante a la residencia de obra, acompariadas de la documentacion que
acredite su pago tales como ndmeros generadores, hotas de bitacora, controles de calidad, pruebas de
taboratorio y fotografias y analisis, calculo e integracidn de los impores correspondientes a la estimacion,
segun corresponda, de conformidad a Ias caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos conforme a
criteric del area contratante. La residencia de obra debera revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que
serén pagadas a través de transferencia electronica de fondos, en cuenta de cheques con clave bancaria
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estandarizada y aperturada en institucion Bancaria. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas, se resolveran y, en su caso, se incorporarah en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y caiculados deberan considerar para su pago los derechos que, conforme al
articulo 69 de la Ley de Hacienda (3% para la Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas),
procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de los trabajos que realiza la
Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas, as! como los impuestos correspondientes y se
retendran de la estimacién o estimaciones que se cubran al licitante.

El atraso que tenga iugar por la faita de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa general
de ejecucion de los trabajos convenidos y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacién de penas
convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa. Tal situacién
debera documentarse y registrarse en ia Bitacora.

Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularan bajo la responsabilidad del licitante.

El retraso en el pago de estimaciones en que incurra la Convocante diferira en igual plazo la fecha de
terminacién de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud del licitante, a través del
convenio respectivo. No procederd dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas
imputables al licitante.

El licitante sera el tnico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya gque la
Convocante tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados v, en su caso, def pago
en exceso gue se haya efectuado.

El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones
de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las
estimacionegs el incremento desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de
ajuste, debiéndose aplicar los ditimos que se tengan autarizados. Todos los factores de ajuste concedidos
deberan acumularse entre ellos.

4.9 PROHIBICION DE NEGOCIACION.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria a [a licitacion, asi como en las proposiciones
presentadas por los licitantes, podran ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en la Ley.

410 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.

De las estimaciones gue se le cubran al licitante, se le descontara el 3% del importe de cada estimacion,
para cumplir con lo dispuesto por &l articulo 68 de la Ley de Hacienda, por concepto de derechos de
inspeccién, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaria de Transparencia y Rendicion

de Cuentas.
4.11 AGRUPACIONES DE PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES.

Dos o mas personas, fisicas y/o morales, podran presentar conjuntamente su proposicién, sin necesidad
de constituir una sociedad, o nueva sociedad en el caso de personas moraies, siempre que, para tales
efectos, en la proposicién y en ei contrato se establezcan con precision y a satisfaccién de la Secretariade
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Obras Publicas, la parte de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, la forma en que seran
presentadas a cobro las estimaciones, asl como la manera en que se exigira el cumplimiento de las
obligaciones. En este supuesto la proposicion debera ser firmada por el representante comin que para ese
acto haya sido designado por el grupo de personas autégrafamente,

Cuande la proposicién ganadora de la licitacién haya sido presentada en forma conjunta, el contrato debera
ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposicion, a
quienes se considerard, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables conjuntos,
solidarios y mancomunados.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas gque integran la proposicion conjunta puedan constituirse en
una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposicion
conjunta, siempre y cuando se mantenga en ia nueva socledad las responsabilidades de dicho convenio.

Para |a presentacidn de fa proposicion conjunta, se debera celebrar entre el grupo de personas un convenio
privado (convenio de asociacion en participacion), que cumpla como minimo, con los siguientes requisitos:

a Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
sefialando, en su caso, los datos de i0s instrumentos publicos con los gue se acredita la existencia
legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones asl como ef nombre de
los socios que aparezcan en éstas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en su
caso, los datos de las escrituras puablicas con las que acrediten las facultades de representacion y
deberd contar con facultades para otorgar poderes para formalizar el convenio para presentar
propesicién conjunta;

c. Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo lo
relacionado con la proposicion y con el procedimiento de licitacion publica:

d. Descripcién precisa y detallada (no porcentajes) de las partes objeto del contrato que
correspendera cumplir a cada persona integrante, asi como la manera en que se exigira el
cumplimiento de tas obligaciones;

e. Sefialamiento de un domicilio comn para oir y recibir notificaciones, y

Estipulacion expresa en el sentido de que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma

conjunta, solidaria y mancomunada para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del

contrato que se firme, de conformidad con lo ordenado.

—h

En el acto de presentacion y apertura de proposiciones, el representante comUin de la agrupacién debera
sefialar gue la proposicion se presenta en forma conjunta, incluyéndose el convenio privado mencicnado
anteriormente, con el sobre que contenga la proposicioén y, en casc de que a los licitantes que la hubieren
presentado se les adjudique el contrato, dicho convenic formara parte del mismo como uno de sus anexos.

Para cumplir con la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podran considerar en conjunto
las correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales integrantes de la agrupacion.

En caso de que el convenio privado de referencia no retina la totalidad de los requisitos exigidos, en los
términos solicitados, se estara en la imposibilidad de evaluar la proposicion para determinar |la solvencia
de la misma y por lo tanto serd desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en esta
convocatoria a la licitacion.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposicién conjunta,
el convenio indicado vy las facultades del apoderado legal de la agrupacion que formalizara el contrato
respectivo, debera escriturar ante Notario Publico, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas
gue integran la agrupacion gue formula la proposicion conjunta o por sus representantes legales, quienes
en lo individual deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad
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que se constituya por fas personas que integran la agrupacion que formulé fa proposicién conjunta, antes
de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberd comunicarse mediante escrito a la Convocante
por dichas personas © por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a mas tardar en
las veinticuatro horas slguientes.

Quienes decidan agruparse presentaran en forma individual los documentos adicionales solicitados.
412 SUBCONTRATACIONDE LOS TRABAJOS.

No se permitira la subcontrataciéon de ninguna parte de la obra.

4.13 RELACION DE _MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE
PROPORCIONARA LA CONVOCANTE.

Para fa ejecucion de la Obra, la Convocante no proporcionara materiales ni equipo de instalacion
permanente.

4.14FIRMA DE LA PROPOSICION.

El licitante 0 su representante legal deberan firmar autégrafamente cada uno de los documentos gue
forman parte de su proposicién.

415 COMO INTEGRARE IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan integrar su proposicion, en original y en la forma que previene el punto 4.2. Cada
ung de ios documentos que integren la proposicidn y aquéllos distintos a ésta, se deberan numerar de
manera individual las propuestas técnica y econbémica, asi como los demas documentos que entregue el
licitante.

Una vez integrada debera ser colocada en un solo sobre completamente cerrado -la técnica, la economica y
adicionales cada documentacién en su scbre correspondiente-, claramente identificados en su parte
exterior, con el nimero de la convocatoria a Ia licitacién, nUmero de concurso, nombre de la obra y el
nombre o ta razén seocial del licitante,

5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.

Para facilitar el procedimienio de licitacion, la Gerencia de obras de JAPAC podra solicitar y efectuar
revisiones preliminares a la documentacion distinta a la proposicion técnica y econdmica de acuerdo con lo
establecido en la Ley y su Reglamento.

En todos los casos, se preferira la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, asi
como aguellos licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la
Ley. De igual manera, este criterio sera aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas.

5.1 PRESENTACIONY APERTURADE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones por escrito deberan presentarse a las 13:00:heras, el dia 06 de agosto del 2018, en la
Sala de juntas de la Convocante, ubicado en Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571 norte, Col. Desarrollo
Urbano Tres Rios, de esta Ciudad de Culiacén Rosales, Municipio de Culiacén, Estado de Sinaloa,
Mexico, donde se llevara a cabo el acto de presentacion y apertura de proposicicnes, bajo la presidencia
del titular del area responsable de la contratacion ¢ por el servidor publico que éste designe, quien sera el
Unico facultado para tomar todas las decisiones durante la realizacion del acto, en los términos de la Ley y su
Reglamento. Los licitantes o sus representantes legales, guienes previamente deberan registrar su
asistencia, al ser nombrados entregaran sus proposiciohes en sobre cerrado.

Cada licitante, sea persona fisica o moral, © agrupacién de persohas, solo podran presentar unha
proposicién y seran los Gnicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas eh tiempo y forma
en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, por lo que no se recibiran preposiciones gue se
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presenten después de la fecha y hora establecida en esta convocatoria a ia licitacion. Una vez iniciado el
acto de presentacion y apertura de proposiciones, no se permitira la entrada a ningun licitante ni
observador, o cualquier servidor publico ajeno al acto y las proposiciones ya presentadas no podrén ser
retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

Los licitantes, junto con el sobre cerrado que contenga sus proposiciones, deberén entregar copia simple
por ambos lados de su identificacion oficial vigente con fotografia, tratandose de personas fisicas y, en el
caso de personas morales, de la persona que firme la proposicién.

El acto de presentacién y apertura de proposiciones, se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

Vi,

Se hace la presentacion de invitados, se pasa lista de asistencia de licitantes, se reciben los sobres y
se procederd, a dar apertura a las proposiciones presentadas por escrito en el propio acto.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el servidor
publico de la Convocante designado para presidir el acto, rubricaran el anexo técnico T-10 Programa
general de gjecucion de los trabajos sin montos.

Se revisara cuantitativamente la presentacion de la documentacion de la propuesta técnica y se
fevantara un listado por cada uno de los licitantes.

Con base en el Articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
del Estado de Sinaloa, se sefiala la fecha y hora de fa junta publica que celebrara el Comité Técnico

Resolutivo de Obra Pibiica donde se analicen las propuestas de los licitantes.

La Convocante procedera con el andlisis cualitativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo
sefialado en el punto 5.4 de esta convocatoria, dando a conocer el resultado a los licitantes en el

fallo;
En junta publica, a la que podrén asistir libremente los licitantes que hubieren presentado

proposiciones, se dara a conocer el fallo de la licitacion, levantandose el acta correspondiente,
entregandose copia del acta en la que conste el fallo a los licitantes que hayan asistido al acto.

Contra la resolucién que contenga el fallo, procedera recurso de inconformidad, en los términos del articulo
111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

5.2

LICITACION DESIERTA.

Lta Convocante, declararad deslerta la licitacién cuando a su juicio la totalidad de las proposiciones
presentadas por los licitantes no relinan los requisitos de esta convocateria a la licitacion ¢ sus precies de
insumos no fueren aceptables; cuando ninguna persona obtenga la convocatoria, o cuando no se reciba
alguna proposicion en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, sefialandose en el fallo las
causas que lo motivaron.

Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando
se propengan importes gue sean notoriamente superiores a los que se desprendan de fa investigacion de
mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, ¢ bien, no siendo notoriamente supericres,
rebasen el presupuesto efaborado de manera previa por parte de la Convocante y no sea factible pagarlos.

53

CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

Se considerara como causas suficientes para desechar una proposicion, cualquiera de los siguientes
supuestos:
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitacion, es decir, la
falta de cualquier anexo o el llenado incompleto o incorrecto del mismo.

La comprobacion de gque algun propenente ha acordado con ofro u ofros elevar el costo de los
trabajos, 0 cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas
proponentes.

Que algun proponente presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por
si mismo o formando parte de cualguier Compafifa o Asociacion.

Que no haya presentado todos y cada uno de los precios unitarios de los conceptos de trabajo
solicitados.

Que en la propuesta del CONTRATISTA figuren en cualquiera que sea su rubro los cargos por
concepto de asociacion en camaras industriales o comerciales, aportacion de los contratistas para la
gjecucién de obras o prestacién de servicios de beneficio social y el impuesto Sobre [as
Remuneracicnes al Trabajo Personal prestado bajo ta direccion o dependencia de un patrén, (ISR}, o
la aportacion de 2 al millar correspondiente a la capacitacion y adiestramiento que el contratista realiza
a la Camara Mexicana de fa industria de la Construccion.

Que el CONTRATISTA no acredite |la experiencia y capacidad técnica regueridas en las presentes
bases; o, al menos un afio en materia de construccion en generai.

La consignacion de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la
propuesta técnica.

Que la propuesta técnica no obtenga cuando menos 37.5 puntos de los 50 maximos gue se pueden
obtener en su evaluacion.

Que la propussta econémica esté comprendida fuera del rango del presupuesto base de obra y el
ochenta por ciento de dicho presupuesto.

Que cualguiera de los documentos o anexos entregados no estén debidamente firmados por el
representante con firma autografa.

El presentar cualquiera de los anexos, con raspaduras o enmendaduras.

Que los licitantes no presente la maquinaria y equipo de construccidn adecuados, suficiente v
necesario, séa o no propio, para desarrollar los trabajos gue se convocan.

Que [a planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrolio y organizacién de los trabajos
no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos.

Que el programa de ejecucion de los trabajos no sea factible de realizar dentro del plazo solicitado.

Que ho hayan considerado los salarios, factores (cuotas IMSS), el costo de los materiales y demas
insumos, todos estos vigentes en la zona,

Que el costo de la maquinaria no sea considerado como nueva y acorde a las condiciones de la obra.

Que para la integracién de los analisis de precios se omitan insumos necesarios para la gjecucidn del
concepto de obra y las consideraciones asentadas en ia minuta de la junta de aclaraciones.
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18. Que [a propuesta contenga uno o mas precios unitarios preponderantes considerados por la
contratante fuera de mercado y que pongan en riesgo fa realizacién de los trabajos.

La falta de informacion en los anexos de la proposicion faculta a “LA JAPAC" sin responsabitidad y sin
ninguna explicacién, a descalificar al participante.

54 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO
DE PUNTOS Y PORCENTAJES.

La Convocante a través del Comité Técnico Resolutivo de Obra, para hacer el estudio, analisis y evaluacién
de fa solvencia de las proposiciones, se apegara a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, considerando
que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al
programa general de gjecucién de los trabajos, las cantidades de trabajo establecidas y que ei andlisis,
calculo e integracion de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la
zona o region donde se ejecuten los trabajos a efecto de que se tengan los elementos necesarios para
determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas en esta convocatoria a
fa licitacion,

Las proposiciones se evaluaréan en dos formas, una cuantitativa, donde para la recepcién de las mismas
solo bastara verificar la presentacién de los documentos (apertura técnica), sin entrar a la revisién de su
contenido, y otra cuaiitativa, donde se realizara el estudic detallado de las proposiciones presentadas,
procedienda en primer {érmine con la evaluacion de las propuestas técnicas y 2do termino con la evaluacion
de las propuestas econdmicas, a efecto de que la Convocante a través del Comité Técnico Resolutivo
tenga los elementos necesarios para determinar fa solvencia de fas condicicnes legales, técnicas y
economicas requeridas.

La Convocante a través del Comité Técnico Resolutivo solo procedera a realizar la evaluacion de las
propuestas econdémicas, de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber
obtenido la puntuacién o unidades porcentuales iguales o supericres al minimo establecido en esta
convocatoria para las propuestas técnicas.

Criterios claros y detallados para la evaluacion de las propuestas y la adjudicacion de los contratos:
Para hacer la evaluacién de las proposiciones y la adjudicacion del contrato, se aplicara la modalidad de
puntos y porcentajes, conforme a la matriz de los rubros y sub-rubros, para generar fos punfos y porcentajes
respectivos.

a. £l comité técnico resolutivo de obra evaluara y verificara;

l. Que las propuestas incluyan fa informacion, documentos y requisitos solicitados en las BASES

DE LA LICITACION, Las proposiciones se evaluaran en dos formas, una cuantitativa, donde
para la recepcién de las mismas solo bastara verificar la presentacién de los documentos, sin
entrar a [a revisién de su contenido, y ofra cualitativa, donde se realizara el estudio detallado de
las proposiciones presentadas, procediendo en primer término con la evaluacién de las
propuestas técnicas y posteriormente con la evaluacion de las propuestas econdmicas, a efecto
de gue la Convocante tenga los elementos necesarios para determinar la sclvencia de las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas.
La Convocante solo procedera a realizar la evaluacién de las propuestas econémicas, de
aguéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenide la
puntuacion o unidades porcentuales iguales o superiores al minimo establecido en esta
convacatoria para las propuestas técnicas.
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I Que los recursos propuestos por el contratista sean los necesarios para ejecutar
satisfactoriamente los trabajos, conforme al programa de ejecucion.

. Que las cantidades de trabajo establecidas; analisis, calculo e integracién de los precios sean
acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o regién donde se ejecuten los

trabajos.

IV.  El debido analisis, célculo e integracion de todos los precios unitarios, contemplados en el
catalogo de conceptos.

V. El niimero de puntos y porcentajes obtenidos por cada uno de las propuestas.

VI.  Para efectos de formular ei dictamen respectivo, El Comité Técnico Resolutivo podra realizar
todas las gestiones, compulsas y requerimientos de informacion que estime pertinentes para
verificar la veracidad de ia informacion presentada.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara a la persona que, de entre
los proponentes, reuna las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por LA
CONVOCANTE y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los
requerimientos de LA CONVOCANTE, ef contrato se adjudicara a quién presente la proposicion cuyo
puntaje sea el mayor.

En caso de empate, se procederé a realizar un sorteo, en los términos que defina LA CONVOCANTE.

El Comité Técnico Resolutivo de Obra emitira un dictamen que servird como fundamento para el fallo,
en el que se hara constar el andlisis de las proposiciones admitidas y se hard mencion de las
proposiciones desechadas.

Para el caso de las propuestas no favorecidas, se entregaran oficios emitidos por EI Comité Técnico
Resolutivo de Obra en que se comunica a los contratistas las razones o causas por las que no fue
favorecida su propuesta.

Para la evaluacidn de las proposiciones técnicas, la Convecante asignaréd la puntuacion o unidades
porcentuzles de conformidad con lo siguiente:

A

La puntuacién o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada
solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37.5 de los 50 maximos que se
pueden obtener en su evaluacion.

En la propuesta técnica los rubros a conslderar seran:

a)

Calidad en la obra. Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas
propias de la obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, ademas de aquellos aspectos que
se consideren pertinentes incluir para garantizar mejores resultados. Dichas caracteristicas seran las
sefialadas en |a descripcién detallada de la obra que se prevean en esta convocatoria, asi como en
los anexos t&cnicos que formen parte de la misma.

La acreditacion sobre la certificacién relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de
calidad, seguridad o medic ambiente, se debera realizar con los documentos emitidos conforme a la
Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion; en el caso de extranjeros, aceptandose normas

equivalentes.
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J PAC DE CULIACAN

AGUA ¥ SALUO AARA TODOS.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.
JUNTA MUNICIPAL DE AYTO-JAPAC-R33-2018-SC-002 |

AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COL. LAS
ALCANTARILLADC COLORADAS, SIND. AGUARUTO, CULIACAN, SINALOA.

BASES

b)

Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econémicos con que cuente e licitante,
due le permita ejecutar ia obra en el tiempo requerido por la Convocante, asi como oforgar garantias
de funcionamiento, servicios de mantenimiento u operacién o cualquier otro aspecto indispensable

para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato de obra publica.

Los recursos economicos del licitante se comprobaran con documentos que acrediten ta capacidad
financiera del iicitante, tales como deciaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los
ultimos dos ejercicios fiscales, 0 en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la
fecha de presentacion de la proposicion (Anexo Técnico AT 6).

En este rubro, se considerara lo dispuesto en el quinto parrafo del articulo 57 de la Ley, a efecto de otorgar
puntuacion o unidades porcentuales a personas con discapacidad {Anexo Técnico AT 13) o a empresas
que cuenten con trabajadores con discapacidad. Asimismo, se considerara el otorgamiento de puntuacién o
unidades porcentuales a los licitantes que se comprometan a subcontratar a micro, pequefias o0 medianas
empresas (MIPYMES) de nacionalidad mexicana para la ejecucion de tos trabajos {Anexo Téchico AT 5).

¢}

d)

Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomara en cuenta el tiempo en que el
licitante ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto en
este procedimiento de contratacion, sin que pueda solicitarse una experiencia superior a 10 (diez)
afios.

En la especialidad se valoraréd si las obras a que se refiere el pamrafo anterior que ha venido
ejecutando el licitante, corresponden a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los
volumenes y condiciones similares a las requeridas en esta licitacién pablica.

La acreditacion de este rubro podra realizarse con los contratos o cualquier ofro documente que, a
consideracion de la Convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en los
términos sefialados en los parrafos anteriores de este inciso. Para ello, &s requisito indispensable que
los licitantes presenten un minimo de 5 contratos o documentos, que hayan susciito o tengan
adjudicados con anterioridad a la fecha de esta convaocatoria a Ia licitacion publica y un tiempo minimo
de experiencia de 3 arios;

Cumplimiento de contratos. Se medira el desempefio o cumplimiento que ha tenido el licitante en la
gjecucion oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza, objeto de este procedimiento de
confratacion, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona
en un piazo que no podra ser superior a 10 (diez) afos.

Para acreditar este rubro, se requiere que los licitantes presenten los contratos relativos a las Obras
de la misma naturaleza ejecutadas con anterioridad, asi como respecto de cada uno de ellos el
documento en el que conste la cancelacién de la garantia de cumplimiento respectiva, la
manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales,
el acta de extincién de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con el que se corrobore
dicho cumplimiento. :

En razén de solicitarse un tlempo minimo de experiencia de los licitantes de 3 afos, sé requiere la
acreditacion del curnplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto
del procedimiento de contratacion. El nimero de contratos que los licitantes deben presentar para el
periodo determinado con anterioridad, sera de por lo menos un contrato por cada afio de experiencia
establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado.

Los contratos cumplidos podran ser los correspondientes a los presentados por el licitante para
acreditar el rubro seftalado en el inciso ¢) de esta fraccion;
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.
JUNTA MUNICIPAL DE AYTO-JAPAG-R33-2018-8C-002 |
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COL. LAS
ALCANTARILLADO COLORADAS, SIND. AGUARUTOQ, CULIACAN, SINALOA.
JAPAC DE GULIACAN
BASES

e)  Contenido nacional. Consiste en valorar el grado de contenido nacional de !a obra en cuanto a la
incorporacion de materiales, componentes prefabricados, maguinaria y equipo de instalacién
permanente nacionales, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para la
ejecucion de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

A efecto de acreditar este rubro, el licitante deberd presentar un analisis que contenga los materiales,
maguinaria y equipo nacionai a utilizar y el porcentaje gue representa con respecto del valor de los
trabajos a ejecutar, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que utilizara para ejecutar los
mismaos, y

B. El total de puntuacién o unidades porcentuales de la propuesta econtmica, debera tener un
valor numérico maximo de 50.

En la propuesta econdmica los rubros a considerar seran:

a) Precio. Para evaluar este rubro, se excluira del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor
Agregado y s6lo se considerara el precio neto propuesto.

E! total de puntuacion o unidades porcentuales para el presente rubro sera de 50. La propuesta
econdémica que resulte ser la mas baja de las técnicamente aceptadas, debera asignarsele la puntuacion
maxima que corresponda.

Para llevar a cabo [a evaluacion de la propuesta econdmica, se verificara que el analisis, calculo e
integracion de los precios cumpian con la condicién de pago establecida en esta convocatoria en
términos del articulo 45 de la Ley. En caso de incumplimiento en la integracion de los precios, que no
pueda subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, documentacion o informacién & licitante en
terminos del articulo 38 cuartc parrafo de la Ley, y que no impliquen una causal de desechamiento
prevista en esta convocatoria a la licitacion pablica, la Convocante se abstendra de otorgar puntuacion o
unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio
ofertado.

Para determinar la puntuacion o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada
ficitante, se aplicara la siguiente formula:

PPAj = 50(PSPMB/PPj) Paratodaj=1,2,...,n

Dénde:
PPAj = Puntuacion o unidades porcentuales a Asignar a la proposicion "j” por el precio ofertado;

PSPMB = Proposicion Solvente cuyo Precio es el Mas Bajo;

PPj = Precio de la Proposicién ", y

El subindice “j" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluacién, y

C.- Para calcular el resultado final de Ia puntuacién o unidades porcentuales que obfuvo cada
proposicion, se aplicara la siguiente formula:

PTj=TPT+TPE Paratodaj=1,2,....,n

Dénde:
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PTj = Puntuaclén o unidades porcentuales Totales de la proposicion;
TPT = Total de Puntuacién o unidades porcentuales asignadas a la propuesta Técnica;
TPE = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignadas a la propuesta Econémica, y

El subindice “j’ representa a las demaés proposiciones determinadas como solventes como resultado de
la evaluacién, y

C. La proposicion solvente mas conveniente para la ejecucion de la obra, sera aquélia que reuna la
mayor puntuacién o unidades porcenfuales conforme a lo dispuesto en el numeral sexto de los
“LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES
A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION”, en materia de contratacién de obras ptiblicas, publicado en el Periodico Oficial El
Estado de Sinaloa de fecha 10 de abril de 2017.

5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECANISMO DE
PUNTOS Y PORCENTAJES.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones y de conformidad con fo dispuesto por la Ley, el contrato
se adjudicarad de entre los licitantes, a aguél cuya proposicion resulte solvente porque reline, conforme a
fos criterios de evaluacion establecidos en esta convocatoria a la licitacion, de conformidad con fa Ley y su
Reglamento, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Convocante, gue haya
obtenido &! mayor puntaje 0 porcentaje y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas,

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por la Convocante y obtuvieren el mismos puntaje o unidades porcentuales, el contrato se
adjudicard a quién presente la proposicidn que asegure las mejores condiciones disponibles de
contratacién en cuanto a preclo, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentss,
de conformidad con la Ley.

Si no fuere factible resclver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacion del contrato se
efectuara en favor dei licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacion gue realice la
Convocante en el propio acto de fallo, el cual consistira en depositar en una urna transparente los boletos
con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraera en primer lugar el beoleto del licitante
ganador y, posteriormente, los demas boletos de ios licitantes que resultaron empatados, con o que se
determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones, en cumplimiento con o
dispuesto por la Lay.

Las proposiciones desechadas en este procedimiento de contratacion, podran ser devueltas a los licifantes
gue lo soliciten, una vez transcurridos 15 dias habiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el
fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en framite, en cuyo caso las proposiciones
deberan conservarse hasta fa total conclusion de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados
dichos términos la Convocante podra proceder a su devolucion o destruccién, de conformidad con la Ley.

6 DEL CONTRATO
6.1 MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato, gue se anexa a esfa convocatoria a la licitacion, es emitido con apego a [o previsto
porla Ley y su Reglamento, asf como en la demas normatividad aplicable vigente.
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MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, POR CONDUCTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, REPRESENTADA POR EL ING. JESUS HIGUERA
LAURA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENGCMINADA - .. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL -~
, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARAN LA "JUNTA" Y EL "CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE: DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES;

DECLARACIONES:
.- LA "JUNTA" DECLARA QUE:

l.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE LE COMPETE EL EJERCICIO DE LA
ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE LOS CENTROS POBLADOS Y DEL ESTADO
CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 16, FRACCION IV Y XIV DE
LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DEL ESTADO DE SINALOA.

[.2.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADOC DE SINALOA, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA ES
SU REPRESENTANTE LEGAL, LO QUE LO FACULTA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE

INSTRUMENTO, COMO LO JUSTIFICA CON ESCRITURA PUBLICA NUMERO
. NOTARIO

PUBLICO NUMERO 142, EN EL ESTADO DE SINALOA.

.3.- SENALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN BLVD.
ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, EN LA CIUDAD
DE CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA.

l.4- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL H.

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN EXPIDIO AUTORIZACION DE INVERSION N° DE
FECHA ---- DE ---—-——- DE 20--, DEL PROGRAMA

1.5.- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA
No. , LICITACION No. , PARA LLEVAR A CABO

LA OBRA CONSISTENTE EN:
; A LA QUE SE DESTINA

PARTE DE LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION INMEDIATA
ANTERIOR, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS A LA LICITACION CORRESPONDIENTE, PARA
LO CUAL SE CELEBRARON: EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS
LOS DIAS -- DE ~wmwwme—m- Y = DE ew----———~ DEL 20-- RESPECTIVAMENTE Y EL ACTO DE FALLO
DONDE LA "JUNTA" HIZO SABER SU RESOLUCION FINAL EL DIA - DE ---—-——- DE 20—, ACTO EN EL
CUAL SE OTORGO A EL "CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

Il.- EL "CONTRATISTA" DECLARA QUE:
I.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD Y REPRESENTACION, CON ESCRITURA PUBLICA

NO wmemew—— VOLUMEN --—-——— DE FECHA DE DE PASADA POR LA FE DEL
NOTARIC PUBLICO No. -- LIC. . DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN,
SIN; INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO CON FOLIO No -- DEL
LIBRO --, CON FECHA - DE DE , DE ESTA CIUDAD.

ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No. —e-mmreeeem VOLUMEN
wreeeeeueme DE FECHA --- DE DE , OTORGADA POR LA FE DEL NOTARIC PUBLICO No. -~ —-
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DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SIN;. INSCRITO EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO CON EL NO. — LIBRO -—, CON FECHA -- DE ~--—~--—— DE
-——, DE ESTA CiUDAD.

I.2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

iI.3- CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

1.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO:; ———rmeeree-

2.- REGISTRO EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION NO. —---——rmenn

II.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN — :
, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE

ESTE CONTRATO.

1.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE
LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS, CARTA COMPROMISO, PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

1.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SiTIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

iil.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1.- SE GESTIONARA Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y
PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO CONJUNTAMENTE ENTRE EL “CONTRATISTA" Y LA “JUNTA".

N.2.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

IV.- DEFINICIONES:

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA
MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACION:

A) POR "CONTRATOQ" SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO CELEBRADO ENTRE LA "JUNTA"
Y EL "CONTRATISTA", EL CUAL INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS, ANEXOS Y APENDICES
INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO.

B) POR LA "JUNTA" SE ENTENDERA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN, Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.

C) POR EL "CONTRATISTA" SE ENTENDERA:
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D) POR"MONTO DEL CONTRATO" SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A EL "CONTRATISTA"
DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL BEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO DE
SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE DETALLE, LA
CONSTRUCCION, PRUEBAS, Y EN SU CASO EL MONTAJE, LA PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO, Y LA AUTORIZACION A LA "JUNTA" DEL USO DE LOS DERECHOS DE PATENTE.

F) POR"SITIO" SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA:

G) POR "ESPECIFICACIONES" SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UUNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN AL CONTRATO,
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES
ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA : OBJETO DEL CONTRATO.-
LA "JUNTA" ENCOMIENDA A EL "CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: --

, ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS,
NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO 1.5 Y IIl.2 DE LAS DECLARACIONES DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.-
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

8- (

-------------- /100 M.N.) MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DA -- DE -t
-— DE 20—, Y CONCLUIRLA EL DIA -- DE «——--- DE 20--, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA CALENDARIZADO CONVENIDO PREVIAMENTE CON LA “JUNTA"

SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE
CONTRATO SE ENTENDERAN COMO DIAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE
SEGUN LA LEY SEAN INHABILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DIA INHABIL,
CONCLUIRA A LAS 24 HORAS DEL DIA HABIL SIGUIENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

LA "JUNTA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL "CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS
D!ICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD
DE LA "JUNTA" Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: ANTICIPOS.-
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PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIGC DE LOS TRABAJOS, LA "JUNTA" OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO I.V.A. INCLUIDO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL
CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO, EL
"CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, LA "JUNTA" OTORGARA DE LA ASIGNACION AUTORIZADA UN
ANTICIPO POR EL 25% (VEINTE POR CIENTO LV.A INCLUIDO) PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS, PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

UNA VEZ ACORDADC EL ANTICIPO POR LA "JUNTA", EL "CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR A LA "JUNTA", POLIZA DE FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE DEL ANTICIPO,
OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA LA
"JUNTA". -

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE
CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO,
PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LA "JUNTA",

EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA
CONTRATANTE EN EL PLAZO Y TERMINOS QUE SENALA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DEL SINALOA Y Sl SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTOS
ORDENAMIENTOS, DEBERA PAGAR EL "CONTRATISTA" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN EN BASE AL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO
DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE "LA JUNTA".

SEXTA : FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL FRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
POR CONDUCTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, CON DOMICILIO EN AV. ALVARO OBREGON
Y JUAREZ CENTRO EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA., MEDIANTE ESTIMACIONES QUE
ABARCARAN UN PERIODO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
EL "CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. LAS ESTIMACIONES SE TRAMITARAN CONTRA LA
PRESENTACION DE FACTURAS, EL AVISO DE ALTA AUTORIZANDO EL PAGO ESTARA
CONDICIONADO, ADEMAS AL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
DE OBRA PACTADOS; CUANDO NO SEAN PRESENTADAS EN LOS TERMINOS ANTES SENALADOS, SE
INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA "JUNTA" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE ESTIMACIONES, ELABORANDO LOS
CONTRARECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION, PARA QUE LE
SEAN CUBIERTAS POR "LA JUNTA", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO EL RESIDENTE DE
SUPERVISION Y DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, EL PAGO SE LLEVARA A CABO EN MONEDA
NACIONAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, EL "CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION,
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EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL, Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIOS DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA "JUNTA" CON FUNDAMENTO EN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

SEPTIMA : GARANTIAS.-

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO SIN
LV.A) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA, CON COMPANIA AFIANZADORA A SU
EL'ECCEON, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS
OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.-

CONCLUIDA LA OBRA POR "EL CONTRATISTA", NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS, ASi
COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ADEMAS LO PRECEPTUADO EN EL CODIGO CHIIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL Y DE OBSERVANCIA EN MATERIA FEDERAL.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
EL CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON COMPARIA AFIANZADORA A sU
ELECCION.

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACA QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE "LA JUNTA" PARA EXIGIR
EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO
CORRESPONDA UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME
A ESTA CLAUSULA.

EN ESTE CONTRATO LA OBRA NO CONSTA DE PARTES QUE PUEDAN CONSIDERARSE
UTILIZABLES, POR LO CUAL NO EXISTIRAN POLIZAS DE FIANZA PARCIALES.

OCTAVA : BITACORA.-

AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE LLEVARA POR
TRIPLICADO; EL ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DE LA "JUNTA", EN ELLA
HARAN LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O SOLICITUD; DEBERA
SER FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES; LLENADA LA PAGINA COMPLETA ©
CANCELADO EL ESPACIO EN CASC DE NO USO, BAJO AUTORIZACION DE LAS PARTES SE
ENTREGARA UNA COPIA A EL "CONTRATISTA" Y LAS OTRAS QUEDARAN EN PODER DE LA

"JUNTA".
NOVENA : TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-

CUANDO A JUICIO DE EL "CONTRATISTA" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO
ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO, SE PROCEDERA EN LA SIGUIENTE FORMA:

S! EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL PRESUPUESTO DEL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, LA "JUNTA" SOLICITARA
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A EL "CONTRATISTA" SU EJECUCION; Y ESTA ULTIMA, EN EL TERMINO QUE ESTABLEZCA LA
"JUNTA", RESOLVERA S| ACEPTA SU REALIZACION.

S! PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO Y Si LA
"JUNTA" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOCS CON BASE EN ELEMENTOS
ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE, PROCEDERA A DETERMINAR DICHOS PRECIOS CON
LA INTERVENCION DE EL "CONTRATISTA", Y ESTE RESOLVERA Sl ACEPTA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIQOS EN EL PLAZO QUE FIJE LA"JUNTA".

St NO FUERE PCSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EL
"CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE LA "JUNTA" Y DENTRO DE UN PLAZO QUE ESTA SENALE,
SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS PRECIOS, ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVCS
ANALISIS, EN LA INTELIGENC!IA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS DEBERA APLICARSE EL
MISMO CRITERIO QUE SE HUBIERE SEGUIDC PARA LA DETERMINACEON DE LCS PRECICS DE LA
OBRA CONTRATADA.

DECIMA : AJUSTE DE COSTOS.-

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS
DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTQS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISION DE LOS COSTOS Y DEL FINANCIAMIENTO SE REALIZARAN MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCION Ili DEL ARTICULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS DEL ESTADQ DE
SINALOA Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 DEL CITADO
ORDENAMIENTO.

CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 27 FRACCION V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLIQAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, NO
SE OCTORGARA NINGUN TiPO DE ANTICIPC SOBRE LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS
AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO O CONVENIOS, QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE. EL PAGO DE LOS AJUSTES SE LLEVARA A CABO EN MONEDA
NACIONAL,

DEGIMA PRIMERA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.-

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO LA "JUNTA"
SUMINISTRE A EL "CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLCS A LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE
OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADC Y A DARLES EL USC PARA EL CUAL FUERCN
SUMINISTRADOS © ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU AF’LICACIC')N MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION,

EL "CONTRATISTA" DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR A LA "JUNTA" TODO EXCEDENTE,
DESPERDICIC UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO
SUMINISTRADQS POR LA "JUNTA".

EN EL CASO DE QUE EL "CONTRATISTA” NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCION DE LA
"JUNTA", LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO SUMINISTRADOS POR ESTA MISMA, O NO
PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLQOS A SU
VALOR ACTUALIZADQ A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA DENTRC DE UN PLAZO DE 30
DIAS NATURALES A PARTIR DE QUE "LA JUNTA" VERIFIQUE PREVIO CUMPLIMIENTO DE LA LISTA
DE DETALLES, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION Y "EL CONTRATISTA" LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS. RESERVANDOSE LA "JUNTA" EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS

FALTANTES © MAL EJECUTADOQS.
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DECIMA TERCERA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE
QUE OBRARA COMQ SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. LA "JUNTA" SE RESERVA EL. DERECHO DE SU ACEPTACION,
EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPQ.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR EL "CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO, Asl COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE
FORMULEN Y EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE EL "CONTRATISTA", CON LAS
FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES .-

EL "CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATQ, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. EL "CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN sU
CONTRA O EN CONTRA DE. LA "JUNTA", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATOQ.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPQO QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE LA “"JUNTA", ASi COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS QCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A LA “JUNTA" O A
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A-NO CEDER O SUBCONTRATAR A TERCERAS
PERSONAS, FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS! COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y
POR ESCRITQ DE LA "JUNTA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE

SINALOA.

EL "CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUANDO
ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE LA "JUNTA", ESTE
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA Y SERAN POR CUENTA DE EL
"CONTRATISTA".

EL "CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA "JUNTA"
0O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE
AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS
RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA
A LA "JUNTA", SERAN A CARGO DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA .-

LA "JUNTA" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR EL "CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
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APROBADO; PARA LO CUAL, LA "JUNTA" COMPARARA PERIODICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA,
EL AVANCE DE LAS OBRAS.

5!, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEB!O REALIZARSE, LA "JUNTA" PROCEDERA A
RETENER, EN UN TOTAL DE 1 % {UNO POR C!ENTO)} DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR
EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE
LA OBRA HASTA LA DE REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE AFLICARA EN BENEFICIO DE LA "JUNTA", A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR
EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
"CONTRATISTA"

S! EL "CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA,
TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A LA "JUNTA” MENSUALMENTE Y HASTA
EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 1 % (UNO POR
CIENTQO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES ESTARA
LIMITADO AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATQ. CUANDO ESTE
LIMITE SEA REBASADO LA "JUNTA" PROCEDERA A LA REVISION DEL CONTRATO, Y EN SU CASO, A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASQO FORTUITO O
FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, YA QUE, EN TAL
EVENTO LA "JUNTA" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDA,

EN CASQ DE QUE LA "JUNTA" QPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO, EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, APLICARA LAS PENAS PACTADAS,
ADEMAS DE APLICAR S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LAS PROPIAS
REGLAS.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

LA "JUNTA" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODA Q EN PARTE LA OBRA
CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERM!NACION DEFINITIVA, PARA ELLO LA JUNTA
NOTIFICARA CON CINCO DIAS DE ANTICIPACION DICHA SUSPENSION. EL PRESENTE CONTRATO
PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

EN CASQ DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL "CONTRATISTA", LA
JUNTA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTQ DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASQ, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS.
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LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. LA
"JUNTA" PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA NO INICIE LOS
TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS ©
INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O
EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA
RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE
CALIDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS
DEL CONTRATO.

CUANDO LA "JUNTA" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A EL
"CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON PARA QUE ESTE
DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN
CUYO CASO LA "JUNTA" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 20 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE.
CONTESTACION DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUC!ON DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS!
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

VIGESIMA : SUMINISTROS DE PARTE DE LA "JUNTA"

LA "JUNTA" PROPORCIONARA A EL "CONTRATISTA" LOS MATERIALES O EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, SEGUN EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO ENTRE LA "JUNTA" Y EL
"CONTRATISTA" QUE CONSISTE EN:

VIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS,
INFORMES O EN CUALQUIER OTRA FORMA, NI APROVECHAR EN SU BENEFICIO LOS DATOS Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SIN AUTORIZACION
PREVIA Y POR ESCRITO DE LA "JUNTA", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD
DE LA "JUNTA", ASI MISMO LA JUNTA SE OBLIGA A MANTENER DE MANERA CONFIDENCIAL EL
CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO A EXCEPCION DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES
LEGALES.

VIGESIMA SEGUNDA: DISCREPANCIAS.-

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE LAS
ESPECIFICACIONES, CONDICIONES O TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, PREVALECERAN AQUELLOS QUE SEAN MAS FAVORABLES A "LA JUNTA".

VIGESIMA TERCERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

EL "CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 3% POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
B) _
C) CUALQUIERA OTRA A LA QUE LA "JUNTA" ESTE OBLIGADA.
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VIGESIMA CUARTA: DERECHO DEL ORGANISMO DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL MOMENTO DE
LA ADJUDICACION

“JAPAC” SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR O DISMINUIR LAS CANTIDADES DE OBRA
CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE, HASTA DE UN 25%, SIN QUE
VARIEN LOS PRECIOS UNITARIOS U OTRAS ESTIPULACICNES Y CONDICIONES.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE CULIACAN DEL ESTADO DE SINALQA; POR TANTO, EL "CONTRATISTA"
RENUNCIA AL FUERC QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO,
PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. '

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
ESTADO DE SINALOA; A LOS ——--m--- DIAS DEL MES DE «=---=sv--——— DEL ANO DOS MIL ~emem-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ING. JESUS HIGUERA LAURA

GERENTE GENERAL
ING. JOSE GPE. MEZA DURAN , ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ
ENCARGADC DE GERENCIA DE OBRAS JEFE DE CONTRATACION Y
‘ PRECIOS UNITARIOS
“EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL
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6.2 FIRMA DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, copia certificada de los
documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral v las facultades de su
representante para suscribir el contrato correspondiente, y el escrito en el que designe al superintendente
de construccion, previamente al inicio de los trabajos, en cumplimiento con ia Ley.

La presentacion de estos documentos servird para constatar que la persona moral cumple con los requ13|tos
legales necesarios, sin perjuicio de su analisis detallado.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a ta formalizacién del mismo, debera firmar la
totalidad de la documentacidn que integre su propesicion, en razon de formar parte integrante del contrato vy
designar como su representante ante la Convocante al superintendente de construccién que cuente con
firma electronica avanzada para Hievar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, ia elaboracion,
apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitacora de obra por medios remotos de comunicacion
electrénica.

La adjudicacion del contrato obligara a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaldo, a formalizar el
contrato respective dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al de la notificacion del fallo. No
podra formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere la
Ley, perdera en favor de la Convocante la garantfa que hubiere otorgado y su derecho a ser contratado, y
en su case, la Convocante podra, de conformidad con la Ley, sin necesidad de un nuevo procedimiento de
licitacion, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion solvenie que
resulte econémicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con |0 asentado en el fallo y &l
punto 6.6 de esta convocatoria a la [icitacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
propesicion que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

Si la Convocante no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de esta convocatoria a la
licitacion que motivaron e! fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, ne
estard obligado a gjecutar la obra. En este supuesto, la Convocante, a solicitud escrita del licitante, cubrira a
éste log gastos no recuperables que hubiere realizado para preparar y elaborar su proposicion, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
procedimiento de contratacién, conforme a lo previsto en la Ley.

6.3 COMPROBACION DEL LICITANTE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS
IMPUESTOS.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D, primerg, segundo, tercero y cuarto parrafos del

Cédigo Fiscal de la Federacion, las reglas 1.2.1.16 y {1.2.1.11 de la Segunda Resolucion de Modificaciones

a la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 28 de
diciembre de 2011 y al “Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberéan observar las
dependencias y entidades de la Administracion Pablica Federal y las entidades federativas que realicen
contrataciones con recursos federales, previc a la formalizacion de los contratos o pedidos gue sean
celebrados bajo el &mbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o coniratistas
estan al corriente en sus obligaciones fiscales”, numero UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la
Secretaria de la Funcion Publica, publicado en el Diaric Oficial de la Federacion del 19 de septiembre de
2008, se observara lo siguiente: ‘
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La Convocante exigira dei contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, le presente documento
vigente expedido por el Servicio de Administracion Tributaria, en el que se emita opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, el licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, previamente a su
formalizacién, deberd solicitar la opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones al Servicio de
Administracién Tributaria, en los términos de lo dispuesto por la regia 11.2.1.11 y a que se refiere ia regia
1.2.1.16, de la Segunda Resolucidén de Modificaciones a la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2012 y
presentar al area responsable de la contratacién de la Convocante el “acus e de recepcion” con
el que se compruebe que se realizd la solicitud de opinidn.

De conformidad con lo dispuesto en la regla 11.2.1.11 de la Segunda Resclucion de Medificaciones a la
Resolucion Miscelanea Fiscal para el documento con la opinidn en sentido positivo sobre el cumplimiento
de obligaciones a que se refiere 2012, la fraccién | de dicha regla, tendréd una vigencia durante un periodo
de 30 dias naturales a partir de la fecha de emision de la opinion correspondiente a través de la pagina de
internet del Servicio de Administracion Tributaria.

Cuando dos o méas personas, fisicas y/o morales, decidan agruparse para presentar una sola proposicion
en lfos términos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, y resulten adjudicatarias del contrato, cada una debera presentar en leo individual, el
“acuse de recepecién” o “acuse de respuesta® emitido por el Servicio de Administracién Tributaria, sobre el

cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

No se requerira el "acuse de recepcion” del Servicio de Administracion Tributaria en el caso
de que se lleguen a celebrar convenios modificatorios al contrato.

En el supuesto de que el licitante que resulte adjudicatario del contrate, no presente el “acuse de
recepcidon’o ‘“acuse de respuesta’” emitido por el Servicio de Administracion Trbutaria,
sobre la opinidén del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o de recibirse respuesta en sentido
negativo, antes de su formalizacién, la Convocante se abstendra de firmar el contrato respectivo en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y punto 8 del “Oficio
Circular por e que se establece el procedimiento que deberan observar las dependencias y entidades de ia
Administraciéon Publica Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos
federales, previo a la formalizacion de los contratos © pedidos que sean celebrados bajo el ambito de las
Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Plblico, y de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas estan al corrignte
en sus obiigaciones fiscales’, nimero UNAOPSFP/309/6743/2008, emitido por la Secretaria de la
Funcién Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 19 de septiembre de 2008, y procederd a
remitir a la Secretaria de la Funcidn PUblica la documentacidn de los hechos presumiblemente constituiivos
de infraccion por la falta de formalizacién delcontrato, por causas imputables al adjudicado. '

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes sefialado, el licitante que resulte adjudicatario del contrato,
preferentemente dentro de los tres dias habiles posteriores a la fecha en que le sea nofificado el falio o
adjudicacion correspondiente, debera solicitar la opinion al Sistema de Administracion Tributaria sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mencionando que |a opinidon se solicita para celebrar contrato
de obra publica con la Convocante.
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64 GARANTIAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR ANTICIPO Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA.

ANTE: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PARA GARANTIZAR POR ‘ , CON DOMICILIO EN

LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION DEL IMPORTE TOTAL DEL
10% DEL ANTICIPO OTORGADO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL 20% DE ANTICIPO PARA LA
COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE DERIVADOS DEL

CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. JAPAC-RP- , DE
FECHA , CELEBRADO CON LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN CON UN IMPORTE DE % ( IMPORTE
CON LETRA) MAS I.V.A, RELATIVO A: . LA

PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFCQRMIDAD CON LA LEY Y REGLAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL Y ESTARA EN VIGOR HASTA QUE EL IMPORTE
DEL ANTICIPO OTORGADO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD A SATISFACCION DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN. LA COMPANIA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA A)- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS
LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR LA
DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN B).- QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZQ
ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA
ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON
DICHA PRORROGA O ESPERA C).- QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO
INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA “JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN". D).- LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.- EL
BENEFICIARIO EN SU ESCRITO DE RECLAMACION DEBERA INDICAR CLARAMENTE LOS
SIGUIENTE: A).- FECHA DE RECLAMACION, B).- NUMERO DE POLIZA DE FIANZA RELACIONADO
CON LA RECLAMACION RECIBIDA, C).- FECHA DE EXPEDICION DE LA FIANZA, D).- MONTO DE LA
FIANZA, E)- NOMBRE O DENCMINACION DEL FIADO, F).- NOMBRE O DENOMINACION DEL
BENEFICIARIO, G).- DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA QIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, H).-
DESCRIPCION DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, l).- REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (
FECHAS, NUMERO DE CONTRATO, ETC., J).- DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACION DE LA RECLAMACION,
ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO
DECLARADQ, Y K).- IMPORTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRA SER SUPERIOR AL MONTO
DE LAFIANZA./ (FIN DE TEXTO).
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6.4.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a [a fecha en que el
licitante a quien se le adjudigue el contrato reciba la notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la
firma del contrato, deberd presentar péliza de fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas
debidamente autorizada a favor de [a Secretaria de Administracién y Finanzas y/o Secretaria de Obras
Publicas de Gobierno del Estado de Sinaloa, por el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos
contratados y con la obligacién de hacerse efectiva por el monto total de la obligacion garantizada en caso
de la rescisién administrativa del contrato, alin cuando parte de los trabajos se hayan ejecutado, de la forma
siguiente:

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EN UN EJERCICIO FISCAL.

ANTE: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PARA GARANTIZAR POR . CON DOMICILIO EN
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. JAPAC-RP- , DE FECHA . CELEBRADO CON LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON UN IMPORTE DE $
( IMPORTE CON LETRA) MAS | IVA, RELATIVC A

. LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIiSMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL. LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA: A).- QUE ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, B)- QUE EN EL CASC DE QUE SEA
PRORROGADOQ El. PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE
PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA C).- QUE PARA CANCELAR
LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABILLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA
“JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE CULIACAN". D).- LA INSTITUCION
AFIANZADCORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR - LA
FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO. EL BENEFICIARIO EN SU ESCRITO DE
RECLAMACION DEBERA INDICAR CLARAMENTE LO SIGUIENTE: A).- FECHA DE RECLAMACION, B).-
NUMERO D|E POLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RELCAMACION RECIBIDA, C).- FECHA DE
EXPEDICION DE LA FIANZA, D).- MONTO DE LA FIANZA, E).- NOMBRE O DENOMINACION DEL FIADQ,
F).- NOMBRE O DENOMINACION DEL BENEFICIARIO, G).- DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA QIR Y
RECIBIR NOTIFICACIONES, H).- DESCRIPCION DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, 1).- REFERENCIA
DEL CONTRATO FUENTE ( FECHAS, NUMERO DE CONTRATO, ETC., J).- DESCRIPCION DEL
INCUMPLIMIENTC DE LA OBLIGACION GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACION DE LA
RECLAMACION, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA
COMPROBAR LO DECLARADQ, Y K).- IMPORTE DE LLO RECLAMADQO, QUE NUNCA PODRA SER
SUPERIOR AL MONTO DE LAFIANZA. / (FIN DETEXTO). .
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6.4.2 GARANTIAPOR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA EL LICITANTE.

Al término de la obra, no obstante su recepcién formal, el licitante se obligarg & responder de los defectos
que resuitaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualguier ofra responsabilidad en que incurra en los
términos sefalados en el contrato, el Cddigo Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran por un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior, por lo gue previamente a la recepcidn de ios trabajos, el ficitante, a su
eleccién, debera constituir poliza de fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente
autorizada, a favor de la Secretarfa de Administracién y Finanzas y/o Secretarla de Obras Ptblicas, por un
valor del 10% (diez por ciento) del importe total gjercido de los trabajos; presentar una carta de crédito
irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de l0s trabajos; © bien, aportar
recursos liguidos por una cantidad equivalente al 5% ({cinco por ciento) del mismo monto en fideicomiso
aspecialmente constituido para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberén invertirse en instrumento de renta fija.

El iicitante, en su caso, podré retirar sus aportaciones en fideicomiso v los respectivos rendimientos,
transcurridos los 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos,
para io cual ia Secretaria de Obras Publicas instruird por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En igual plazo a que hace referencia el parrafo anterior, guedara automaticamente cancelada la fianza o
carta de crédito irmevocable, segtin sea el caso, siempre. gue durante ese periodo no haya surgido alguna
responsabilidad a cargo del licitante por defectos de los trabajos, vicios oculios o cualquier otra
responsabilidad, en los términos sefalados en el contrato.

En caso de haberse expedido carta de credito irrevacabie, el licitante aobtendra de la Convocante la orden
de cancelacion correspondiente para su trémite ante la institucion de que se trate.

Quedaran a salvo los derechos de la Convocante, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion gue a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a la Ley.

Si el licitante opta por la poliza de fianza, debera estar otorgada por Institucién Nacional de Fianzas
debidamente autorizada y garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la cbra, y de cualguier
otra responsabilidad en que incurra. Ademas de contemplar lo antes expuesto, se debera establecer que la
fianza es independiente de las penas convencionales que, en su ¢aso, se apliquen al licitante v se expide de
conformidad con lo estipulado en la Ley y su Reglamento, asl como las disposiciones expedidas en esta
materia, de la forma siguiente:
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FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

ANTE: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
PARA GARANTIZAR POR , LOS DEFECTOS Y

VICIOS OCULTOS U OTRA IRREGULARIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO Y QUE RESULTAREN A
SU CUENTA Y RIESGO DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE

OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. AYTO-JAPAC-R33- DE FECHA
, CON UN IMPORTE DE § ( IMPORTE CON

LETRA) MAS I.V.A., CON UN IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE $

{(IMPORTE CON LETRA) MAS VA, RELATIVO A

CELEBRADO CON EL
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN POR CONDUCTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY Y REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
Y FEDERAL. LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A).- QUE ESTA FIANZA SE
OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS
ANEXOS, B).- QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA ES DE UN ANO CONTANDO A PARTIR DE_(FECHA)
CONFORME A LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL CONTRATISTA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, AL TERMINO DEL CUAL, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA DEPENDENCIA, LA
INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICAMENTE, C).- QUE EN
EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO
CUMPLIDAS, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LO
COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA, A EFECTO
DE QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN PLENAMENTE LAS
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS. D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS
MATERIALES MATERIA DEL (LOS) DOCUMENTO (S) DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE
ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE JUNTA. E).- LA INSTITUCION
AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR . EL
BENEFICIARIO EN SU ESCRITO DE RECLAMACION DEBERA iNDICAR CLARAMENTE LO SIGUIENTE:
A).- FECHA DE RECLAMACION, B).- NUMERO DE POLiZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA
RECLAMACION RECIBIDA, C).- FECHA DE EXPEDICION DE LA FIANZA, D).- MONTO DE LA FIANZA,
E).- NOMBRE O DENOMINACION DEL FIADO, F).- NOMBRE O DENOMINACION DEL BENEFICIARIO,
G).- DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, H).- DESCRIPCION DE
LA OBLIGACION GARANTIZADA, 1).- REFERENC!IA DEL CONTRATO FUENTE ( FECHAS, NUMERO DE
CONTRATO, ETC,, J).- DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA QUE
MOTIVA LA PRESENTACION DE LA RECLAMACION, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION QUE
SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADOQ, Y K}.- IMPORTE DE LO RECLAMADO,
QUE NUNCA PODRA SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA./ (FIN DE TEXTO).
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6.5 GASTOS FINANCIEROS.

En caso de incumplimiento en ef pago de estimacidn o estimaciones (excepto tratdndose de retenciones
econdmicas 0 penas convencionales, a que se refiere la cliusula décima novena del modelo de contrato,
por falta de requisitos administrativos y fiscales de las facturas, o errores o deficiencias en las mismas,
imputables al licitante) y de ajuste de costos, la Convocante, a soficitud del licitante, debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidn del licitante.

Traténdose de pagos en exceso que reciba el licitante, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefiaiado en el parrafo anterior, dentro
de los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya realizado el
pago en exceso por parte de la Convocante, de conformidad con la Ley. Los gasios financieros se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la
Convocante.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del licitante sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

6.6 FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato 0 no presente la fianza de cumplimiento
dei contrato dentro de los 15 {(quince) dias habiles siguientes al de la notificacion del fallo, se estara a io
dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA DEL CONTRATO?”,

6.7 INSPECCION Y VERIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS.

La Secretaria de la Transparencia y Rendicién de Cuentas, podra realizar las visitas, inspecciones y
verificaciones que estime pertinentes con respecio a la gjecucion de los trabajos objeto del contrato, de
conformidad con la Ley.

6.8 RETENCIONES ECONOMICAS Y/O PENAS CONVENCIONALES.
6.8.1 RETENCIONES ECONOMICAS.

Las retenciones economicas se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
progratma general de gjecucion de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

La Convocante tendra la facultad de verificar mensualmente si la obra objeto del contrato, se esta
ejecutando por el licitante de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecucion de
los irabajos aprobado; para lo cual, la Convocante comparara el avance mes a mes contra el programa y
los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra es menor
de lo que debio realizarse v sea por causas imputables al licitante, la Convocante procedera a hacer las
retenciones econdmicas a la estimacion o estimaciones que se encuentren en proceso de pago, en las
fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multipiicar el 5% (cinco por
ciento) de [a diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso
en el programa general de ejecucion de lost rabajos hasta la de revision. Las retenciones econdmicas serén
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determinadas unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente
durante la vigencia del programa general de ejecucidn de los trabajos convenido, considerando, en su caso,
los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ninglin caso podran ser superiores,
en su conjunto, al montc de la garantia de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el licitante
regularice los tiempos de atraso sefialados en el programa general de ejecucién de los trabajos, podra
recuperar las retenciones econdémicas que se le hayan efectuado al licitante, en las siguientes
estimaciones, por lo que la Convocante reintegrara al licitante el importe de las mismas que al momento
de la revision tuviera acumutadas.

Cuantificadas ias retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento dei licitante mediante nota de
bitacora u oficio. El monto determinado como retencién econémica, se aplicara en la estimacién que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones econoémicas a la fecha de terminacion de la obra pactada en la clausula tercera del
contrato y quedaren trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la Convocante. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo de ejecucion de la obra, se hara efectiva contra el importe de las retenciones
econdmicas que haya aplicado la Convocante, vy, de resultar saldo a favor del licitante por concepto de
retenciones economicas, una vez concluida la totalidad de la obra y determinadas las penas
convencionales, procederad la devolucién del mismo, sin que la retenciones econdmicas efectuadas al
licitante genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion convenido, las retenciones
economicas se caicularan considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de
ejecucion de los trabajos convenhido.

6.8.2 PENAS CONVENCIONALES.

Si el licitante no concluye la obra en la fecha estipulada en el plazo de gjecucion establecido en fa clausula
tercera del contrato y en el programa general de ejecucion de los trabajos, por causas imputables al mismo, la
Convocante le aplicara las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del
importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos
con base en las fechas parciales o de terminacion fijadas en el programa general de ejecucion de los
trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos vy sin aplicar e! Impuesto al Valor
Agregado, por cada mes o fraccion que transcurra desde la fecha de terminacion de la obra pactada en la
clausula tercera del contrato hasta el moments de la terminacién total de la obra. Dichas penas no podran
ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

En ningln caso se aceptara la estipulacion de penas convencionales a cargo de la Convocante.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucion de trabajos no dara
fugar a la aplicacién de penas convencionales.

Cuantificadas las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento del licitante mediante nota de
bitdcora u oficio. EI monto determinado como pena convencional, se aplicara en la estlmac:on que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucién convenido, las penas
convencionaies se calcularan considerando tas condiciones establecidas en el nuevo programa general de
ejecucién de los trabajos convenido.

Independientemente de las retenciones econdmicas o de las penas convencionales que se apliguen, la
Convocante podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, ia rescision administrativa del
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mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiente def contrato, a partir de la fecha en que se haya
notificado al licitante la resolucion de rescision administrativa del contrato.

6.9 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La Convocante podré suspender temporaimente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier
causa justificada.

Cuando ocurra la suspensién de ios trabajos, la Convocante lo notificara al licitante sefialando las causas
que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccién.

La fecha de terminacion de los trabajos se prommogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension de les mismos, sin modificar el piazo de ejecucién convenido. Lo anterior se formalizara
mediante el acta circunstanciada de suspensién de los trabajos, la que debera contener como minimo los
requisitos establecidos por la Ley.

Ei suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacion permanente no serd motivo
de suspension de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad de!l licitante.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y
dificiles de cuantificar, la Convocante y el licitante podran acordar que los periodos sean agrupados y
formalizados mediante la suscripcion de una sola acta circunstanciada de suspension de los trabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad alguna
para las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca €l plazo de la suspension y
fas fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
contrato. En caso de que los trabajos se dafien o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos,
éstos deberan pagarse mediante [a celebracién de un convenio en los términos de la Ley, siempre gue no
se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al licitante.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con o estipulado en el contrato o conforme a las
ordenes escritas de la Convocante, ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicién inmediata
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, os cuales se haran por cuenta del licitante sin que
tenga derecho a retribucion adicional alguna por elfo. En este caso, la Convocante, si lo estima necesario,
podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanfo no se lleve a cabo la
demglicién, reposicidn o reparacién indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar ei plazo sefialado para
su terminacién.

6.10 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

La Convocante y el licitante podran dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran
razones de interés generai; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, v se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o perjuicio grave al
Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos. En estos
supuestos, la dependencia o entidad reembolsara al licitante los gastos no recuperables en que haya
incurrido,  siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la operacion correspondiente.

Cuando per caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, el licitante podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del confrato, debera
solicitarla a la Convocante, quien determinara lo conducente dentre de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la presentacion del escrito respectivo; en casc de negativa, serd necesaric que el licitante

42



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.
JUNTA MUNICIPAL DE AYTO-JAPAC-R33-2018-SC-002 |
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COL. LAS
: ALCANTARILLADO COLORADAS, SIND. AGUARUTO, CULIACAN, SINALOA.
JAPAC DE CULIACAN
BASES

obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la Convocante no contesta en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticidn del licitante.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, la Convocante pagara los trabajos ejecutados,
asi como [os gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En todos los casos de terminacidn anticipada del conirato se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo la Convocante levantar un acta circunstanciada.

6.11 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

La Convocante podra rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del licitante.

La Convocante, podra optar entre aplicar retenciones econdmicas, penas convencionales o el sobrecosto
de los trabajos que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de
una o de otro.

Asimismo, la Convocante optara por aplicar retenciones econémicas o penas convencionales antes de
iniciar el procedimiento de rescision cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecucion
de los trabajos.

En casc de rescision administrativa del contrato por causas imputables al licitante, una vez emitida la
determinacién respectiva, la Convocante precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidades, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a [a fecha de Ia
comunicacién de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como lo relativo a ia recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregades por fa Convocante,

La Convocante podra iniciar en cualquier momento & procedimiento de rescision previsto en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas dei Estado de Sinaloa, motivando fa rescision en
alguna de las causales. Si es el licitante quien decide rescindir el confrato sera necesario gue acuda ante Ia
autoridad judicial obtenga la declaracion correspondiente.

612 CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL LICITANTE.

El licitante se comprometerd a ejecutar fa obra de acuerdo con fas normas de calidad requeridas y
especificaciones técnicas establecidas en el proyecto de obra, obligandose a responder ante la
Convocante, de manera enunciativa mas no limitativa, por los danos y perjuicios causados por negligencia,
descuido o falta de atencion, realizandose trabajos de mala calidad y, en su caso, le sean autorizados por
parte del supervisor de 1a obra, para su pago.

En razén de fo anterior, el licitante se obligarad conjunta, solidaria y mancomunadamente con el supervisor
de ia obra, cuando ésta haya sido contratada por la Convocante para supervisar ia obra, a reponer los
trabajos mal ejecutados que no cumplan con las normas y especificaciones establecidas en el proyecto de
obra, asi como en especificaciones generales y particulares de construccién, o bien, a cubrir &f costo de
los mismos cuando a elecclon de la Convocante sean realizados por ferceras personas, de conformidad
con la Ley, mas los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que serd igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los cases de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas por los trabajos de mala calidad que se tengan que
realizar a terceras personas, en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Convocante, por lo que el
licitante se obligara a devolver las cantidades que se originen por [a reparacion o reposicion de los trabajos
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mal ejecutados, mas los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya realizado el pago de los trabajos mal ejecutados,
de conformidad con lo dispuesto por ia Ley.

6.13 MARCO NORMATIVO

La legislacion aplicable a la presente licitacién es la establecida en [a Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y
su Reglamento, Ley Orgénica de la Administracion Publica del Estado de Sinaloa, Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacidn Plblica del Estado de Sinaloa, Codigo Civil para el Estado de Sinaloa, Codigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, Cédigo Fiscal para el Estado de Sinaloa, Codigo Fiscal
Federal, Ley Federal Sobre Metrologia ¥ Normaiizacion, Ley Federal de instituciones de Fianzas, Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Acuerdo de la Secretaria de
Transparencia y Rendicién de Cuentas, publicado en el Diario Oficial de Gobierno del Estado de Sinaloa el

10 de Abril de 2017, Acuerdo por el cual se establecen los Lineamientos para la aplicacién del criterio de
evaluacion de proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes en los procedimientos de
contratacién en materia de obras publicas y servicios refacionados con las mismas del Estado de Sinalea, y
demas normatividad y disposiciones adminisirativas de caracter Estatal apiicable.

6.14 CONTROVERSIAS
Las controversias que se susciten con motivo de esta licitacion, se resolveran con apego a lo previsto en la
Ley y su Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto 6.13 denominado "MARCO
NORMATIVO", de esta convocatoria 2 la lictacion y en cualquier otra norma legal aplicable.

7 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

Los licitantes no podran difundir o proporcionar informacién alguna relativa a los trabajos, en forma de
publicidad o articulo técnico a menos que cuenten con la autorizacion previa, expresa y por escrifo de la
Convocante, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

8 INCONFORMIDADES

Los licitantes podran inconformarse por escrito ante la Contraloria General del H. Ayuntamiento de Culiacan,
en sus oficinas ubicadas en Obregén y Escobedo,

Transcurridos los t&rminos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere ef artlculo 111 de la
Ley, se tendra por precluido el derecho para inconformarse.
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PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO PT-1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOGER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACION
DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES
Y REGLAMENTOS APLICABLES; A LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION,
SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO; AL MODELO DEL
CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS A OTORGARSE; LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUGCION QUE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASI COMO
HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU CASO LE PROPORCIONARE LA JUNTA MUNIGIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO
CORRESPONDIENTE.

(GUIiA DE LLENADO)
EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
(SE ANEXA MODELO)
LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Me reflero a la Gonvocatoria o Inwtacnon No (Anota

i6n), relativa a los trabajos: (Anotar ef objeto del contrato, motive

Sobre &l particular, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio de
realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los términos de las bases de esta licitacion, sus anexos y las modificaciones que,
en su caso, se hayan efectuado; al modelo del contrato y de las garantlas a otorgarse, los proyectos
arquitecténicos y de ingenieria; el haber considerado las ncrmas de calidad de los materiales vy las
especificaciones generales y particulares de construccién que la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Cullacan les hubiere proporcionado, asi como haber considerado en la integracion de su
proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, le proporcionara la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan y &l programa de suministro correspondiente.

Finalmente, también manifiesto el haber considerado en la integracion de mi PROPOSICION, las
aclaraciones y/o modificaciones a las Convocatoria de esta Licitacion que med:ante (Junta de gcl{aractones
y/o ofrmo) se hicleron de mi conocimiento, (Anotar: este i ciones’. ylo

NOTA:‘;:_L'féfi'riéq“a;gg 2 manifestacion deberé transcrlblrse ‘en papel.membretado del.
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DOCUMENTO PT-2.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS; INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUE UTILIZARA EN LA OBRA,
CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A
LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE ESTABLEZCAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

(GUIA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO PT-2,
DESCRIBIENDO LA PLANEACION INTEGRAL INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU CASOQ, LAS RESTRICCIONES TECNICAS
QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, QUE ESTABLEZCA LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN. '

NOTA IMPORTANTE: EN LA ELABORACION DEL DOCUMENTO, EL LICITANTE DEBERA ANOTAR EN
CADA HOJA QUE LO INTEGRE, LOS DATOS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

A).- ESCRITO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN - SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
\ ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA ' ' SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA

PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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DOCUMENTO PT-3.- CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN
RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS, LOS QUE
DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD
SIMILARES. PARA EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFQO DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE
CONSIDERARA COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS,
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASI COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA
SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS
DE NACIONALIDAD MEXICANA.

{GUIA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERA ELABORAR UN ESCRITO, PROPONIENDO LOS
PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, iDENTIFICANDO A
LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS
(SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION), QUIENES DEBEN TENER EXPERIENGIA EN OBRAS DE
CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

A ESTE DOCUMENTO SE DEBERA INCLUIR EL CURRICULUM DE CADA PROFESIONAL QUE SE
ENCARGARA DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DOCUMENTC PT-4.- CONTRATOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN
OBRAS PUBLICAS SIMILARES EN CUANTO A CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD, CON
LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS
QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE. DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y
LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO, INDICANDO S! TUVO O NO
AFECTACION DE GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE TRABAJOS
EJECUTADOS, DENTRO DE LOS DIEZ ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.

(GUIA DE LLENADO)

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA DEL LICITANTE Y SU PERSONAL, SE
DEBERAN ENLISTAR LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN
EN PROCESO DE EJECUCION, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO
EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.

A).- ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: ‘ SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPQOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.
B)- COLUMNAS:
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CONTRATANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DEL CONTRATANTE,
INDICANDO TAMBIEN, SU DIRECCION Y
TELEFONO.

OBJETO DE LOS TRABAJOS: ANOTAR FEL OBJETO DE LOS CONTRATOS
EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS
SOLICITADOS EN LA CONVQCATORIA PUBLICA
A LA LICITACION,

No. DE CONTRATO: _ - SE ANOTARA EL NUMERO DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

LUGAR: EL LUGAR DONDE LOS TRABAJOS SE
EJECUTARON O SE ENCUENTRAN EN PROCESOQO
DE EJECUCION.

IMPORTES EN PESO MEXICANO: ANOTAR CON NUMERO, EL IMPORTE TOTAL
CONTRATADO, EL EJERCIDO Y/O POR
EJERCER, EXPRESADOS EN PESOS

- MEXICANOS.
FECHA DE INICIO Y TERMINO: SE ANOTARAN CON NUMERQ, LAS FECHAS DE
INICIO Y TERMINO, INDICANDO EL DIiA, MES Y
ANO.
AUSENCIA DE ANTECEDENTES DE SE ANOTARA SI TUVO O NO
AFECTACION DE FIANZAS: ANTECEDENTES DE AFECTACION DE FIANZAS

DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS.

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIAS DE LAS HOJAS DEL CONTRATO SIMILARES DE LOS DATOS
MAS RELEVANTES DEL MISMO, COMO SON CON QUIEN CELEBRA EL CONTRATO, OBJETO,
MONTO, PERIODO Y FIRMAS DE ESTE.
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.
i
H. AYUNTAMIENTO DE CULIAGAN LICITACION N°:
DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
PT-4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: RAZON SOGIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE. | FECHA: _
HOJA:
DE:
PT-4. IDENTIFICAGION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE ¥ SU PERSONAL.
IMPORTES EN PESOS DE LOS ESTADOS ANTECEDENTES
NUMERC DE UNIDOS MEXICANOS FECHA DE AFECTACION
CONTRATANTE OBJETO DE LOS TRABAJOS LUGAR DE FIANZAS
CONTRATO
TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER | INIGIO TERMING 3l NO

NOTA IMPORTANTE: LOS CONTRATOS DE OBRA SIMILAR SERAN LOS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACION:
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DOCUMENTO PT-5.- MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LA PARTE DE LA OBRA QUE
SUBCONTRATARA, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA
LICITACION (MIPYMES), LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN PODRA SOLICITAR LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARAN. O EN SU CASO,
ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE SE COMPROMETEN A
SUBCONTRATAR EL MAYOR NUMERQ DE MICRQ, PEQUERNAS O MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES),
SEGUN SEA EL CASO, PARA LA EJECUCION DE LOS-TRABAJOS. LA FALTA DE PRESENTACION DE
ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTQ DE LA PROPOSICION.

{GUIA DE LLENADO)

EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, Si
EN LAS BASES DE LICITACION SE INDICA QUE SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION, ANEXANDO
TAMBIEN, LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA
Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN (EL PARRAFO ANTERIOR APLICA
PARA MIPYMES, ES DECIR QUE SE PODRAN SUBCONTRATAR MIPYMES)

MIPYMES.- LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NACIONALIDAD MEXICANA A QUE
HACE REFERENCIA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO,
PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA.

{ANEXO MODELO)

LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOGCATORIA O INVITAGION:

PRESENTE

Me refierc a la Convocator:a 0 Invitacién No. (Anotar @l mero que:corresponda) de fecha {Anotar Ia

fecha_ de pubhcacron en of Perlodrco Oflclal “ELE

,esta cltacmn)

Sobre el particular, ¥ en cumplimiento a lo dispuesto_ por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, manifiesto bajo protesta de decir verdad que se subcontratara
unicamente:

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)
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DOCUMENTO PT-6.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO
DECLARACIONES FISCALES Y/O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O AUDITADOS, LOS
CUALES DEBERAN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS DOS ULTIMOS ANOS ANTERIORES Y EL
COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE
NUEVA CREACION, LAS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

(GUIA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR
PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS Y ANALISIS
FINANCIERO.

EL LICITANTE DEBERA INTEGRAR EN ESTE DOCUMENTO COPIA DE sU DECLARACION FISCAL,
(DECLARACION DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES O FISICAS, DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DEBIDAMENTE PRESENTADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DE LOS DOS
EJERCICIOS ANTERIORES. O EN SU CASQ, DEB'ERA ADJUNTAR EL BALANCE GENERAL
DEBIDAMENTE DICTAMINADQ, POR UN CONTADOR PUBLICO, CONFORME A LAS NORMAS DE SU
PROFESION, DE LOS DOS ANOS ANTERIORES, Y EL COMPARATIVO DE LAS RAZONES
FINANCIERAS BASICAS (PRUEBA DEL ACIDO, PRUEBA DE LA SOLVENCIA Y PRUEBA DE
RENTABILIDAD), SALVO EN EL CASQ DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACION, LAS CUALES
DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION. '

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS
TRABAJOS VERIFICARA, ENTRE OTROS:

A) QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEL LICITANTE SEA SUFICIENTE PARA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANALISIS
FINANCIERQ PRESENTADO;

B) QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y

C) EL GRADQ EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE
LA EMPRESA. .
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DOCUMENTO PT-7.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON
DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO
Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO Si SON DE
SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y
USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

A).- ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVQ DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REFRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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HOJA No.

B).- COLUMNAS:

EQUIPO No.:

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:

MARCA:

MODELOQ:
ANO:

NUM ERO DE SERIE:
CAPACIDAD:
COMBUSTIBLE:
POTENCIA:

UBICACION FISICA: (ENT. FED.):

DISPONIBILIDAD:

FECHA:

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE GENERICO DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO PROPUESTO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (EJEMPLO:
TRACTOR, RETROEXCAVADORA, ETC.)

SE ANOTARA LA MARCA CORRESPONDIENTE

~ YA SEA COMPLETA O CON LAS ABREVIATURAS

CONOCIDAS EN EL RAMO.

SE ANOTARA EL MODELO CORRESPONDIENTE.

ANOTAR EL ANO EN QUE INiCIO SU
FUNCIONAMIENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO DE SERIE DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO.

SE ANOTARA LA CAPACIDAD NOMINAL DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO.

SE INDICARA EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE
UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

SE ANOTARA LA POTENCIA NOMINAL DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO.

EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA
FISICAMENTE LA MAQUINARIA O EL EQUIPO
PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SE MARCARA CON UNA X EN LA COLUMNA QUE
CORRESPONDA, SI EL EQUIPO ES PROPIO O
RENTADO Y TAMBIEN SE MARCARA CON UNA X,
Si ES RENTADO CON OPCION DE COMPRA.

SE INDICARA LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA
DE LA MAQUINARIA O EQUIPO, EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION No: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN PT-7
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: (|FECHA: HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
DE:
PT-7.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPC DE CONSTRUCCION,
CARACTERISTICAS PARTICULARES DISPONIBILIDAD
Equipo | NOMBRE DE LA UBICACION
No. MAQUINARIAO | MARCA NUMERO FISICA (ENT. OPCION
0- EQUIPO MODELO | ANC | oo SERIE | CAPACIDAD | COMBUSTIBLE | POTENCIA FED.) PROPIC | RENTADO DE FECHA
‘ _ : COMPRA

NOTA IMPORTANTE: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION RENTADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, EL LIGITANTE DEBERA PRESENTAR CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARA GANADOR.

“CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LAMAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LG CITEN, EXCERTO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN

LOS CUALES SE DEBERA ASENTAR EL NOMBRE Y MODELQ DE ESTAS.
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DOCUMENTO PT-8.- MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS © DE SUBSIDIOS, CUANDO
SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE
ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL DOCUMENTO REFERIDO DEBERA ELABRORARSE EN PAPEL MEMBRETALO DEL LICITANTE.

{ANEXO MODELO)
LUGAR Y FECHA: |
NOMERE Y GARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE '

gobjeto de' contrato, motivo de esta iici

Sobre el particuiar, manifiesto bajo protesta de decir verdad aue los precios de los materiales, maquinaria y
equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los sefalados por la Secretaria de Economia,
consignados en la proposicion no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional
en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios. :

ATENTAMENTE

- (NOMBRE Y FIRMA DEL: REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA! La redaccion de.esta manifestacion deters franscribirse en papel membretado del Licitante.
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DOCUMENTO PT-8.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
iNDICANDQ LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y sSuUs RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADQ POR: (S8IN MONTOS)

A. MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTQ REFERIDQ, SENALANDO LOS MAS
SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y
EXTRANJEROS, S| ES EL CASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE- Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA
DESCRIPCION Y ESPEGIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDQ LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

(GUIA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE GULIACAN . SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL

AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVQCANTE: , SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
~ ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: - SE ESPECIFICARA EL OBJETQ DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL. NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. . SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

HOJA No. SE ANQOTARA EL NUMERQO DE LA HOJA CON

RESPECTQ DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTOQ.
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B).- COLUMNAS:

No.:

MATERIALES Y EQUIPOS:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN

. PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, INCLUYENDO EN
LA MISMA RELACION, LOS COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES, ETC.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS
EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN -

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LICITACION No: DOCUMENTO

CULIACAN . T-9A

DESCRIPCION GENERAL DE LOS RAZON SO'CIAL DEL JFIRMA DEL_ FECHA |Houa:
LICITANTE: LICITANTE:

TRABAJOS: _ DE:

LISTADO DE [INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A
UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)
PT -9 A.- MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
N°. MATERIALES ¥ EQUIPO DE UNIDAD CANTIDAD
INSTALACION PERMANENTE : :




N

DOCUMENTO PT-9.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION
AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

B. MANO DE OBRA

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTQ REFERIDO, SENALANDO LOS MAS
SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y
EXTRANJEROS, S| ES EL GASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA JUNTA MUNICIFAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,

(GUIA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO: : :

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN ' SE  ANOTARA EL NOMBRE DE Ei
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE @ CONVOCA LA

LICITACION,

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE 0 RAZON SOCIAL
‘ COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CONLO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. ‘ SE ANOTARA EL NUMERC QUE CORRESPONDA.

FiRMA DEL LICITANTE: . EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
‘ REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
- DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
: RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTOQ.

B).- COLUMNAS:
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No.:

CATEGORIA:

UNIDAD:

CANTIDAD:.

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESFONDA.

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA
CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA
EFECTUAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDOOPERADORES DE MAQUINARIA Y
DE LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION.

SERA CONSIDERADA POR JORNADA DE OCHO
HORAS.

' SE ANOTARA POR CATEGORIA, EL NUMERO

TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE | LICITACION No: DOCUMENTO
CULIACAN T9B

RAZON SOCIAL DEL |FIRMADEL [FECHA: [HOJA:
RIPCION GENERA S
DESCRIPCION GE LDELO LICITANTE: LICITANTE:

TRABAJOS: . : DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, iINDICANDO LAS CANTIDADES
A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

PT-9 B.- MANO DE OBRA
N°. CATEGORIA UNIDAD - CANTIDAD




DOCUMENTO PT-9.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPGION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.
AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SENALANDO LOS MAS
SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPQ DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y
EXTRANJEROS, S| ES EL CASO, IDENTIFICANDQ AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

(GUIA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO: B
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN | ~ SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL

AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL QBJETO DEL‘CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
" PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
“ASENTADOQ EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

F.IRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA : SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOQCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNAS:



No.:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

UNIDAD:
CANTIDAD:

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS, DE MANERA
CONGRUENTE CON El. ASENTADO EN EL
DOCUMENTO PT-7.

SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA EFECTUAR
LOS TRABAJOS.

HORA EFECTIVA

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS
EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE
ACUERDO CON LA PROPOSICION SE REQUIERE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE | LICITACION No: DOCUMENTO
CULIACAN
. T9C
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL [FECHA. |HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

DE;

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A
UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADQ POR: (SIN MONTOS)

PT-9 C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

MAQUINARIA'Y EQUIPO DE

No. CONSTRUCCION

UNIDAD

CANTIDAD

65



DOCUMENTO PT-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDOQO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON
RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL
AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (SIN MONTOS)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR
PARTIDAS, SUBPARTIDAS ¥ CONFORME Al CATALOGQ DE CONCEPTOS, INDICANDO POR MES
LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

(GUIA DE LLENADO)

A}. -ENCABEZADCQ:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA' QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE L OS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA FEL OBJETO DEL

CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE FEFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. . sE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA 0] LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE iNICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIQ INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS

UNIDAD:

CANTIDAD:

MES:

LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTC DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE  ANOTARA EL. NUMERC QUE
CORRESPONDA A LA PARTIDA, SUBPARTIDA
Y CONCEPTO DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION
DEL Y CONCEPTOS.: CONCEPTO, YEN SU
CASO TAMBIEN LAS PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE
ACUERDO CON EL CATALCGO DE
CONCEPTOS.

"UNIDAD DE MEDICION DEL CONCEPTO DE

TRABAJO,

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO
POR EJECUTAR DEL CONCEPTO, DE
CONFORMIDAD CON EL CATALOGO.

DE ACUERDGC CON EL PLAZO DE
EJECUCION, SE ANOTARA EL ANO DE QUE
SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR
DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y
SE ANOTARAN LAS CANTIDADES Y
PORCENTAJES PARCIALES DE TRABAJO A
EJECUTAR, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES
DE MEDICION CONVENCIONALES.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION No:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIAGAN
UNICIPAL DE AGUA POTABL c DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PT-10
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:
DE:

PT-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE 1.0S TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL
TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

CLAVE _
DESCRIPCION DE LOS UNID- ANQ

CONCEPTOS 110ap | CANTIBAR 0 \vicio | TErRMING [WE

s MES | MES | MES [ MES || MES | MES | MES | MES | MES || MES || MES

PARTIDA || SUBPARTIDA | CONCEPTQ
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DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS: {(SIN MONTOS)

A. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS. '

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADQ DE SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, INDICANDO LAS

CANTIDADES POR MES A UTILIZAR.

_ (GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACIGN No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

SE ANOTARA  EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOQCA LA
LICITACION.,

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIQO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA . PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INIiCIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
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FECHA DE TERMINAC!ON:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/ O

EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
AREA DE TRABAJO:
UNIDAD:

CANTIDAD:

MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON

~RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE

INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE  ANOTARA EL NUMERO  QUE
CORRESPONDA DEBIENDO SER
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
DOGCUMENTO T-9 A.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION
DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN
EL QUE SE VA A UTILIZAR LOS MATERIALES
Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

UNIDAD DE MEDICION DE LOS MATERIALES

Y/O DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION

PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, QUE DE
ACUERDOQ CON LA PROPOSICION SE VAYA A
REQUERIR.



MES:

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE
EJECUCION, SE ANOTARA EL ANQO DE QUE
SE TRATE.

EN EL ENCABEZADC DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR
DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRC Y/O
UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y DE LOS
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y
SE ANOTARAN LAS CANTIDADES Y
PORCENTAJES PARCIALES DE CADA UNO,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.



H. AYTUNTAMIENTO DE CULIACAN : LICITACION No-:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ' OCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJDS: FECHA DE INICIO: ' PT-11A
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOGIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJEGUCION: HOUA:
DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADD DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBRDS:

PT-11 A- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENGIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS,

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/O AREA DE ANO

CLAVE EQUIPO DE INSTALACION FERMANENTE TRABAJO UNIDAD | CANTIDAD INICIO | TERMING

MES | MES | MES || MES || MES || MES | MES || MES (| MES | MES | MES | MES

72




DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES

RUBRCS: (S8IN MONTOS)

B. MANO DE OBRA.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES, A UTILIZAR.

{GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTQ DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.
FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIC:

SE  ANOTARA EL  NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIC A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTOQ

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

- SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,

MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE
ESCRITC DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATCRIA  PUBLICA © LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HQJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS

DE LA MANO DE OBRA:

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD:

MES:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HQJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL

ASENTADO EN EL DOCUMENTO PT-9 B,

SE  ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL
PERSONAL QUE ESTARA ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL

QUE SE VA A UTILIZAR LA MANQ DE OBRA.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL.

~ SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE

JORNALES, DESGLOSADA POR CADA
CATEGORIA.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION,
SE ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PT-11B
FECHA DE TERMINACION:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLLADD DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PT-11 B.- MANO DE OBRA.

CLAVE

DESCRIPGION DE CATEGORIAS DE LA MANO
DE OBRA

AREA DE
TRABAJO

UNIDAD

CANTIDAD

INEGIO

TERMINO-

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES | MES | MES
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DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: (3IN MONTOS)

C. MAQUINARIA 'Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION {DENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES A UTILIZAR.

(GUIA DE LLENADQ)
A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL. NOMBRE PE EL AYUNTAMIENTOQ
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITAC!ON No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL L]CITANTE: _ EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
"REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
- LA PROPQSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INIC!O INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

UTILIZACION:

RENDIMIENTO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTG.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL

ASENTADO EN EL DOCUMENTQ PT9 C.

SE ANOTARAN EL NOMBRE GENERICO DE LAS
MAQUINARIAS Y DE LOS EQUIPGS A UTILIZAR.

SE"ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL
QUE SE VA A UTILIZAR.

SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA
EQUIPO, PCR HORA DE TRABAJO, Y DE
CONFORMIDAD CON LA UTILIZACION DE ESTOS.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR HORA
EFECTIVA (H.E.).

SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA
EQUIPO Y LAS HORAS EFECTIVAS,
DESGLOSADAS PARA CADA ACTIVIDAD,

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES PARCIALES Y
PORCENTAJES DE CADA CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADQ DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PT11C
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS ¥ CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LDS PERIDDOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PT-11 C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIQN, IDENTIFICANDQ SU TIPO Y CARAGTERISTICAS.

CLAVE | NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPQ | UTILIZACION | UNIDAD | CAMNTIDAD

INIGIO

TERMINO

ANO

MES

MES | MES | MES | MES

MES | MES

MES

MES

MES | MES | MES
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DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS  CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: (SIN MONTOS)

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION YEJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO 'Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)
A). -ENCABEZADO: ' '

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

AREA CONVOCANTE: ' SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

- ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. : SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA ) LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HQOJA No.:

B}. - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL

PERSONAL PROFESIONAL TECNICQ,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO:

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

ANO:

MES:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERQO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HQOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO DEL ORDEN

. PROGRESIVO QUE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
QUE ESTARA ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA EL AREA DE TRABAJO DONDE
DESEMPENA SUS FUNCIONES. :

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL. O
DE ACUERDO CON LA MINISTRACION DE SUS
SALARIOS. -

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES,
SEMANAS, QUINCENAS O MESES DESGLOSADA
POR CADA CATEGORIA. )

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE

ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA, EXPRESADAS
EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

BOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICID: PT-11D
FECHA DE TERMINACION:
RAZON 50CIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZQ DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PT-11 D.- UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TEGNIGO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADOC DE LA DIREGCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION BE LOS

TRABAJOS.
DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL AREA DE ANO
CLAVE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, TRABAJG | UNIDAD | CANTIDAD | INICIO | TERMINO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO MES | MES | MES | MES | MES || MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
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DOCUMENTO PT-12.- ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO NAGIONAL DE LA
OBRA Y QUE, A 8U VEZ LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA, CUMPLIRAN CON
LO DISPUESTO POR LA REGLA 15, EN RELACION CON LA REGLA 5, DE LAS “REGLAS PARA LA
DETERMINACION, ACREDITACION Y VERIFICACION DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES
QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ASi COMO PARA
LA APLICACION DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL ENLA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL”", EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

(GUIA DE LLENADO)
EL DOCUMENTQ REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL E_ICETANTE
(SE ANEXA MODELO)

LUGAR Y FECHA: _
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

lhvjtaclon) relativa a los trabajos: (Anotar el objeto de'l- contrato motlvo de esta ||citac:|on)

Sobre el particular, y en los t&rminos de lo previsto en la Regla 15 de las "Regias para la determinacion,
acredifacion y verificacion del contenido nacional de jos bienes gue se ofertan y entregan en los
procedimientos de confratacion, asi como para la aplicacién del requisito de contenido nacional en ia
contratacion de obras piblicas, gue celebren las dependencias y entidades de ta Administracion Pablica
Federal®, expedidas por la Secretaria de Economia y publicadas en el Diaric Oficial de ia Federacion ef 14
de octubre de 2010, manifiesto, bajo proiesta de decir verdad, que en el supuesto de que me sea adjudicado
el contrato respectivo, cumplireé con el 60 % de contenido nacional requerido por la convocante.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que fa totalidad de los bienes gue integran el contenido
nacional requerido de la obra, sera(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos v contendra{n) un
porcentaje de contenido nacional conforme a lo establecido en ta Regla 5 de las citadas Reglas.

Me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificacién del cumplimiento de los requisitos
sobre el contenido nacional de Ios bienes que integran el proyecto, a través de la exhibicién de la
informacién documental comrespondiente y/o a través de una inspeccion fisica de la planta industrial en la
gue se producen los bienes. De igual modo, me comprometo a conservar dicha informacion por tres afios &
partir de la entrega de los bienhes a la convocante.

ATENTAMENTE
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redaccion de’ssta manifestacion debera transcribirse ‘en papel membretado del: Licitante.
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DOCUMENTOC PT-13.-EN SU CASO, CRIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES
MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR
CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, SE HAYAN DADO CON 6 (SEIS) MESES
DE ANTELACION A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO,
OBLIGANDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A
REQUERIMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
EN CASO DE EMPATE TECNICO. LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA
DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

(GUIA DE LLENADO)

EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
(SE ANEXA MODELO)

LUGAR Y FECHA: . |

NOMERE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:

PRESENTE

ssponda), de fecha (Anotar:la
al* _ el oficio de invitacién en
su caso) para partICIpar en la LlCltaclon No. (A 'otar el:--'numero mdlcado en la Convocatoria o
Invitacién), relativa a los trabajos: (Anotar el objeto del qpntr_gtp, Mmotivo de. esta_l_lc_ltaclon)

Me refiero a Ia Convocatoria o Inwtaclon No. (Anotar e

Sobre el particular, y en cumplimiente a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaioa, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en su planta laboral se
tiene el ____ % de (o no se tienen, segin sea el casc) personas con discapacidad (dejar la siguiente
redaccién solo en el caso de tenerlas, en caso contrario eliminarla) cuyos avisos de alta en el Instituto
Mexicano del Seguro Social se han dado con cuande menos 6 (seis) meses de antelacion a la fecha del acto
de presentacion y apertura de proposiciones, lo que se acredlta con la copia de los avisos de alta
respectivos que se acompaian.

ATENTAMENTE
(NOMBRE Y FIRMA -DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO PE-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y

SUS IMPORTES.

A. MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL BEL LICITANTE:

LICITACION No.
FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA.

FECHA DE INICIO:

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PRCYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE

‘SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

. REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE
ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ©O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA  JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

MATERIALES Y EQUIPOS:

UNIDAD:

CANTIDAD:

COSsTO:;

IMPORTE:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA - EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL. DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE,
INCLUYENDO EN LA MISMA RELACION, LOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS
EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE

ANOTAR EL COSTO DE . CADA MATERIAL QUE
SE UTILIZARA EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O
MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE.

. ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA

MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS
EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO:; PE-1A
i FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL. LICITANTE: FIRMA DEL FECHA: PLAZQ DE EJECUCION: .
HOJA:
LICITANTE .
DE:
LISTADO DE INSUMDS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DELA PROPOSICION,CON LA DESCRIPGION VY|

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

PE-1 A.- MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

CLAVE

MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD COSTO

IMPORTE

TOTAL DE MATERIALES:
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DOCUMENTO PE-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y

SUS IMPORTES.

B. MANO DE OBRA.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASQ, SE HAYA EFECTUADQC EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE
ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADC EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
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PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

CATEGORIA:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SALARIO REAL:

IMPORTE:

MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL FPLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA

‘MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA

EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA
CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA
EFECTUAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDOOPERADORES DE MAQUINARIA Y
DE LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION,

SERA CONSIDERADA POR JORNADA DE OCHO
HORAS.

SE ANOTARA POR CATEGORIAEL NUMERO
TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA POR CATEGORIA Y PARA
JORNADA DE OCHO HMORAS, EL SALARIO REAL
QUE CORRESPONDA.

SE ANOTARA POR CATEGORIA EL IMPORTE
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: LICITACION No:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
' DOCUMENTO
[ DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: — [FECHA DE INCIO- PE-1B
FECHA DE TERMINACION:

RAZON SOCIAL DEL LIGITANTE. | FIRMA DEL FECHA: FLAZO DE EJECUGION: -

: HOJA:

LICITANTE ho

LISTADC DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DELA PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION ¥
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION ¥ SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

PE-1 B.- MANO DE OBRA

SALARIO

REAL IMPORTE

CLAVE CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA: | $
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DOCUMENTO PE-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y
SUS IMPORTES.

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)
A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL

AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
FPERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE; SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. :

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,

MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOQCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
' COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
'PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO

ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

.FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE

‘LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASQ, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE

. ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
- LA CONVOCATORIA  PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:
CLAVE:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

UNIDAD:

CANTIDAD:

COSTO HORARIO:

IMPORTE:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO  EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA C LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITC DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN:

- S8E ANOTARA EL NUMERC DE LA HCOJA CCN

RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPQS, DE MANERA
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
COCUMENTO T-7.

SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA EFECTUAR
LOS TRABAJOS.

HORA EFECTIVA

ANOTAR - LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS
EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE
ACUERDO CON LA PROPOSICION SE REQUIERE
PARA LA EJECUCION DE L.OS TRABAJOS

ANOTAR EL COSTC HORARIO TOTAL DE CADA
EQUIPQ, QUE DE ACUERDC CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA EQUIPO,
QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICION SE
REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

DOCUMENTO
PE-1C

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL

LICITANTE

| FECHA: PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:
DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACGION DELA PROPOSICION,CON LA DESCRIPCION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

PE 1 C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRLUCCION.

CLAVE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION

COSTO

UNIDAD CANTIDAD HORARIO

IMPORTE

TOTAL DE MAQUINARIAY EQUIPO:
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DOCUMENTO PE-2 - FACTOR DE SALARIO REAL.

A. ANALISIS DEL FACTOR TP/Ti

B. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
C. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

DOCUMENTO PE-2 A.- ANALISIS DEL FACTOR TP/TI
(GUIA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°
DESCRIPCION
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

GENERAL DE LOS

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTQ

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION .

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASD SE HAYA
EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
PROPUESTA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO
B).- COLUMNA:

CONCEPTOS EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLON Y/O COLUMNA, SE

GENERALES: ANOTARA LA INFORMACION SOLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE
SENALA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DICAL: DIAS CALENDARIO

OIAGI DIAS POR AGUINALDO

PIVAC DIAS POR PRIMA VACACIONAL.

TP. DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO

DIDOM DIAS DOMINGO

DIVAC DIAS DE VACACIONES

OIFEO DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY). SE DEBERA CONSIDERAR
UNICAMENTE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

DINLA DIAS NO LABORAOOS AL ANO

Ti DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA).

TP/ T! DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS

NOTA: SE ANOTARA CADA CATEGORIA DE MANO DE OBRA
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H. AYUTANMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
' DESCRIPCION GENERAL

DOCUMENTO PE-
2ZA

DE LOS TRABAJQS:
RAZON SQCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE HOJA:
LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE DE LOS TRABAJOS PRESENTACION DE LA DE:
: PROPUESTA:

PE-2 A.- ANALISIS DEL FACTOR TP/TI

(DICAL) | DIAS CALENDARIO
{DIAG!) | DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM) [ DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
{ DIFEQ ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

( DIPEC) DIAS PERDIDOS POR CONDGICIONES CLIMATOLOGICAS
EXTRAQRDINARIOS.

(DICOS) DIAS PERDIDOS POR COSTUMBERE

( DINLA ) DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS ALANO (DICAL) — (DINLA)

(TP/T) DIAS PAGADOS /DIAS LABORADOS TP/

Tp} Tp
FORMULA (1) Fsr= Ps\” 11 J ) T

Donde: ‘

Fsr= Representa el factor de salario real,

Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones
obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores.

Tp= Representa los dias realmente pagados durante un
periodo anual (de Enero a Diciembre).

Ti= Representa los dias realmente laborados durante e/

mismo periodo anual.
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DOCUMENTO PE-2 B.- TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

{(GUIA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENE.RAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B- COLUMNAS
N :

CATEGORIA

Ps

FSR:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TiPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION,

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN. LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

EL NUMERO CONSECUTIVO QUE CORRESFONDA

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA
ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS
TRABAJOS. DEBERA INCLUIR OPERADORES DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

REPRESENTA, EN FRACCION DECIMAL, LAS
OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES DERIVADAS DE
LA LEY DEL SEGURO S8CCIAL Y DE LA LEY DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

(EL ANALISIS DETALLADO SE DEBERA INCLUIR EN EL
DOCUMENTO AE 3).

REPRESENTA EL FACTOR DE SALARIO REAL
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN . LICITACION N°; 'DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN PE-2B
DESCRIPCION GENERAL DE
LCS TRABAJOS:
FIRMADEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION|FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
RAZON SQOCIAL DEL LICITANTE . | DE LOS TRABAJOS J LA PROPUESTA: DE:
PE-2 B.- TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
LEY I.M.S.S.
SALARIQ SALARIO LEY {Ps) EN FACTOR
CLAVE([ CATEGORIA || TABULADQ [f TP/TI | BASE DE || ART. || ART. ART. 106 ART. || ART. ART. 168 ART. [INFONAVITH TOTAL ([FRAGGIONE SALARIO
DE
CUDTAS
(Sn) CDTIZACION | 25 (72 73|[FRACC.|[FRACC.| 107 § 147 211 (| CUQTAS $ DECIMAL | REAL (Fsr)

FRACC. | [ FRACC.
o T
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DOCUMENTO PE-2 C.- TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANC DE OBRA

SE ANOTARAN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS LA INTEGRACGION DE LOS SALARIOS.
(GUIA DE LLENADO)

A}, -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS: :
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA

B). - TEXTO:
TABULADOR DE SALARIOS REALES:

N° .

CATEGORIAS:
SALARIO TABULADO:

FACTOR DE SALARIO REAL:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

' SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL

LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO. EN LA CONVOCATORIA O LA

"MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA

EFECTUADO
LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA © LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA

lLA CATEGORIA DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LAS
DIFERENTES CATEGORIAS Y ESPECIALIDADES DE
ACUERDO A LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN EN
LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS

EL QUE RESULTE DE INCLUIR UNICAMENTE LAS
PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE
LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: DOCUMENTO
JUNTAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PE-2C
DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
SOCIAL DEL EJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: ' DE:
LICITANTE TRABAJOS ’
|| PE-2 C.- TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA |
SALARIO FACTOR DE
No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL SALARIO REAL
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DOCUMENTO PE-3.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUENAR#A Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE
EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

(GUIA DE LLENADOQ)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y -

ALCANTARILLADO DE CULIACAN
LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE

LOS
TRABAJOS: -

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA

B). -TEXTO:
MAQUINA NUMERO:

CLASIFICACION:

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

C). - DATOS GENERALES:
TiIPO DE COMBUSTIBLE:

(Pm) PRECIO DEL EQUIPO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL

COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

EL NUMERO QUE LE CORRESPONDA DE
ACUERDO AL DOCUMENTO T 2B.

LA. CLASIFICACION CORRESPONDIENTE A LA
MAQUINA, SEGUN EL DOCUMENTO T 2 B.

NOIVIBRE,. MARCA Y CARACTERISTICAS
GENERALES DE LA MAQUINARIA, SU POTENCIA,
TiPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LA MAQUINARIA.

EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA
MAQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON
TODOS SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O
PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR LV.A
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(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS:

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP.

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA:

{Vr) VALOR DE RESCATE:

(Ve) VIDA ECONOMICA:

(IC) INDICADOR ECONOMICO:

(i) TASA DE INTERES ANUAL:

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO:

(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS:
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO:

(Ko)COEFICIENTE MTTO. MAYOR Y MENOR:

(HP) POTENCIA NOMINAL:

(Fo) FACTOR DE OPERACION:

(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo):

{Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE:

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE
ADQUISICION DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO
EL VALOR DE LLANTAS NUEVAS

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE
ADQUISICION DE LOS EQUIPAMIENTOS
ACCESORIOS  Y/O  PIEZAS  ESPECIALES,
CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS COMO
NUEVOS

ES EL VALOR DE LA MAQUINA, CONSIDERANDOSE
COMO NUEVA DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS
LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O
PIEZAS ESPECIALES EN SU CASO.

REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA
MAQUINA QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE
RECUPERAR POR SU VENTA, AL TERMINO DE SU
VIDA ECONOMICA

SE . ANOTARA LA VIDA ECONOMICA DE LA
MAQUINA EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO

SE ANOTARA UN INDICADOR ECONOMICO
ESPECIFICO PARA LA TASA DE INTERES ANUAL

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA DE
INTERES ANUAL

'SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS
DE TRABAJO DE LA MAQUINA, POR ARO

SE  ANOTARA  INDICADOR  ECONOMICO
ESPECIFICO DEL MERCADO DE SEGUROS

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA
PROMEDIO DE SEGUROS. '

SE ANOTARA EL COEFICIENTE ADECUADO DE
ACUERDO AL TIPO DE LA MAQUINA Y LAS
CARACTERISTICAS DEL TRABAJO

SE ANOTARAN LOS HP DEL O LOS MOTORES
ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL
EQUIFO

SE ANOTARA EL FACTOR DE OPERACION
ADECUADO PARA EL MOTOR DE LA MAQUINA

SE ANOTARA LA POTENCIA DE OPERACION,
COMO FPRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL
POR EL FACTOR DE OPERACION.

SE ‘ANOTARA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.
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AT

{Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE:
(C) CAPACIDAD DEL CARTER;:
(1) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE

{Ga) COMSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB:

(Ah)y CANTIDAD DE LUBRICANTE:

(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE:

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS

(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP:

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO:

(Sr) SALARIOS POR TURNO:

SE ANOTARA EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE
PUESTO EN LA MAQUINA, SIN IVA

SE ANOTARA LA CAPACIDAD DEL CARTER
(RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MAQUINA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS ENTRE
CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTE.

ESTA DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL
RECIPIENTE DENTRO DE LA MAQUINA Y LOS
TIEMPOS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE
ACEITES

REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES

LUBRICANTES CONSUMIDOS POR  HORA
EFECTIVA DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL PRECIO DEL LUBRICANTE
PUESTO EN EL EQUIPO, SIN IVA

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA
DE LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS
CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS
MISMAS '

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA
DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O
PIEZAS ESPECIALES TOMANDO EN CUENTA LAS

LCONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS

MISMAS

SE ANOTARAN LAS HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO DE LA MAQUINA DENTRO DEL TURNO

SE ANOTARAN LOS SALARIOS REALES POR
TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA
OPERAR LA MAQUINA
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H. AYUNTAMIENTC DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO
PE-3

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE

DEL LICITANTE

PLAZQ DE EJECUCION
DE LOS TRABA.JOS

FECHA DE PRESENTACION DE HOJUA:
LA PROPUESTA: DE:

PE-3.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

EQUPO No. CLASIFICACION DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPD DE COMBUSTIBLE : —— GASDLINA __ DIESEL ___ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP} POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y RZAS. ESP. $ y HPop) POTENCIADE OPERACION(HPxFo)  Hp
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 5 (Gh) CANTiDAD DE COMBUSTIBLE ;‘FT{_ROS’
{(Vr) VALOR DERESCATE vm ) {Pc) PRECIODEL COMBUSTIBLE T LTRO
(Ve) VIDAECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t)  HORAS ENTRE CAMBIC DE LUBRICANTE

é‘g ILT'EB'E%AESLTAECONOM’CO PARATASA (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE  HORAS
(i) TASADE INTERES ANUAL (Pa)  COSTO DEL LUBRICANTE ;'_TROS’ H
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ARO HORAS (Vn) VIDADE LAS LLANTAS LITRO

( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS { Va) VIDADEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO ( Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ ;‘?E&SF?EF' PARAMANTENIMIENTO MAYOR % (5r)  SALARIOS POR TURNG  homas
( Ga )} CONSUMO ENTRE CAMBICDELUB. ~ LITROS/HR. ~ TURNO
=cit

- CARGOS FIUOS -

l.1.- DEPRECIACION
1.2 - INVERSION
1.3.- SEGUROS

L.4.- MANTENIMIENTO

D=(Vm-Vr)/ ve

Im={Vm+Vr)if{2Hea

Sm=(Vm+ Vr)s/2Hea

Mm= Ko XD

(1) SUMA CARGOS FIJOS
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IL.- CONSUMOQS :

t.1.- COMBUSTIBLES

I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

Co=GhX Pc

Gh=({HP) x (Fop.) x
Ce

11.3.- LUBRICANTES Lb={Ah+Ga) Pa : A h={HP) x (Fop.) x Ga=Cit =
(Ca)

11.4.- LLANTAS N=Pn IV[‘I - -

i.5.- EQUIP. ACC. YIO PZAS. ESP. Ae = Palva = =
{2) SUMA CONSUMOS

lll.- OPERACICN :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sn=*%
ili.1.- OPERACION Po=Sr/ Ht =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTOPORHORA (1)+(2)+(3)=$
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DOCUMENTO PE-4.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,
IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPQ Y
LOS DE OFICINAS CENTRALES.

A).-ENCABEZADO: .
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE . SEANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO

Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO.
ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.
LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SQCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA

MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.. ‘ ,

B). - TEXTO! EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS
DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS
DIRECTOS.

PARA ILUSTRAR LO CONCERNIENTE A LA
OBLIGACION DEL LICITANTE DE PRESENTAR EL
DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS

- TRABAJOS, NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS
DIRECTOS, MAS FRECUENTES (NO LIMITATIVOS)
QUE PODRAN TOMARSE EN CONSIDERACION
PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y
QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A
LA  ADMINISTRACION CENTRAL, A LA
ADMINISTRACION DE LA OBRA, O A AMBAS
SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A
CONTINUACION:
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HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

GmMmMoOwmw>

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOSA, B Y C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOSA BYC.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS

ABYC

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A EDIFICIOS Y LOCALES
B LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C  BODEGAS

D . INSTALACIONES GENERALES

E  EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F  DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS

G  CAMPAMENTOS

SERVICIOS |

A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS

A DE CAMPAMENTOS

B DEEQUIPO DE CONSTRUGCION -

C-  DEPLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D  DEMOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA

GQMmMmoaOwr

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOQOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

CAPACITACICN Y ADIESTRAMIENTO

A
B

SEGURIDAD E HIGIENE

SEGURQS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A
B

c

CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

LICITACION N°; DOCUMENTO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCRIPCION GENERAL DE PE-4
DE CULIACAN LOS TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
SOCIAL DEL EJECUCION DE LOS |LA PROPUESTA: DE:
LICITANTE TRABAJOS

PE-4.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS; SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS

A BYC.

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARALOS CONCEPTOSA. BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS

CONCEPTOS A,BYC,

{ SUBTQTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTOQ Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENT(GS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS
A~ CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATGRIGS
B.- ESTUDICS E INVESTIGACKINES

[SUBTOTALES ) §=

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

8.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACICNES
0.~ MOBILIARIC

{ SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFGS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACIGN DE FONGOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS ¥ OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LALICITACION

{ SUBTOTALES) $ =
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CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

{SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

(SUBTOTALES ) $ =

SEGUROS Y FIANZAS
A- PRIMAS POR SEGUROS
B.- PRIMAS POR FIANZAS

{ SUBTOTALES) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
A- CONSTRUCCION Y COMSERVACION DE CAMINOS DE ACCESC
B.- MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTQ DE EQUIPD
C.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.~ DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUGCION .
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $=

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

{C.l.) PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL

G.l. %= C.1/C.D. X100
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DOCUMENTO PE-5.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

A).-ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
‘ . ADMINISTRATIVA  QUE CONVOCA LA
LICITACION.
LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: 'SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y
EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION.

FIRMA DEL LICITANTE: ‘ ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQO SE HAYA
EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

B).-TEXTO: PARA  DETERMINAR EL COSTO DE
FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS Y
EGRESOS S0ON EN AMBOS CASOS A COSTOS
DIRECTOS  MAS INDIRECTOS, QUE LOS
INGRESOS SE INTEGREN POR LOS
ANTICIPOS OTORGADOS Y DEL iIMPORTE DE
LAS ESTIMACIONES "DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS  ANTICIPOS
CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS AQUE
IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS. ESTOS EGRESOS DEBEN SER
ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO
INDICADO EN LAS BASES.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA DIFERENCIA QUE
RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERES
PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS COSTOS INDIRECTOS Y
MULTIPLICADO POR 100. :

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO FINANCIERO LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR
ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE
LA VIGENCIA DEL CONTRATOQO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN . LICITACIONFN": DOCUMENTO PE-5
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE [ FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PE-5.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO TIE = + PUNTOS
MES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 0 9
EGRESOS
MATERIALES 97,095,08 683,796.32 978,367.91 322,255.30 2,081,514.61
MANO DE OBRA 36,068 .44 235,042.31 192,334.45 129,384.76 592,829.96.
EQUIPO 40,132.12 106,858.24 97,520.80 58,718.97 333,228.13
COSTO DIRECTO 173,205.64 | 1,025696.87 | 1,268,223.16 510,357.03 2,977,572.7¢
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 191,855.60 | 1,135,549.00 | 1,404,045.86 565,016.27 3,296,470.74
EGRESOS ACUMULADOS 191,855,60 | 1,327.404.61 | 2,731 454.47 | 3.296,470.74 | 3,256,470.74 | 3,206,470.74 2,081,514.61
INGRESOS
ESTIMACIONES DE OBRA 0.00 218,811.37 | 1,295 188.83 | 1.601,381.56 544,432,17 3,758,813.93
AMORTIZACION DEL ANTICIPO _ 6.00 76,583.88 |  453,316.08 560,483.55 225 551.26 1.090,383,62
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO 0.0¢ 142,227.39 B41,872.74 | 1,040,898.01 418,880.91 2,024,995.14
ANTICIPOS 1,315,934.88 .
INGRESOS ACUMULADOS 1,315,934.88 | 1,315,934.88 | 1,45B,162.27 | 2,300,035.01 | 3,340,933.02 | 3,759,813.93 2,631,865.75
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS 1,124,078.27 -11,460.73 | -1273,292.20 | -996,435.73 44,462.28 463,343 19
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) 6,894.35 -70.35 -7,809.53 -8,111.47 272.70 2,841.84
-13,991.35
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS 0.00 -70.35 | 7.879.88 -13,991.35 .00 0.09
INDICADOR ECONOCMICO:
TASA DE INTERES:
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO x 100 -13,991.35
0.424%
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 3,296 470.74
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DOCUMENTOQO PE-6.- CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

{GUIA DE LLENADQ)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).- TEXTO:
CAR

GO POR UTILIDAD

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y
EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL

COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO. :

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

SE DETERMINARA MULTIPLICANDO EL
PORCENTAJE DE UTILIDAD CONSIDERADO
POR EL LICITANTE POR LA SUMA DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN . |LICITACION N°;

DOCUMENTQ
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PE-6
CULIACAN _ DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FEGHA DE HOJA:
SOCIAL DEL TRABAJOS PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE PROPUESTA:

PE-6.- CARGO POR UTILIDAD

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE AFLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA F'ARTICIF'AC!ON DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

U NETA
1-(LS.R. +P.T.U.)

DONDE:
U= UTILIDAD
U. NETA= UTILIDAD NETA
LS.R= IMPUESTO SOBRELA RENTA -

P.T.U.= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LASUTILIDADES DE LA EMPRESA
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DOCUMENTOQ PE-7.- CARGOS ADICIONALES: 3%, SOBRE EL PRECIO UNITARIO.

- (GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

'B).-  TEXTO:

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA
SUBDIRECCION GENERAL A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD .
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y
EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.
SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION,

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADD

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O
LA

MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A: LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS

ORDENAMIENTO LEGAL:

EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL
CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS
COMO OBLIGACIONES ADICIONALES ©O
PORQUE DERIVAN DE UN [IMPUESTO O
DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO
FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS,
AQUELLOS CARGOS QUE SE DERIVEN DE
ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES £EN LA
MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y
FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS QUE REALIZA LA CONTRALORIA.
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% ORDENADO:

INSUMO O PARTE DE APLICACION:

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN
SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES
DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO Ni POR
EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL
PRECIO UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD.

SE DEBERA INDICAR EL PORGENTAJE
ORDENADO LEGALMENTE.

SE_INDICARA EL INSUMO O PARTE DEL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN QUE
SE APLICARA.

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, _SE DEBE ATENDER
LO SENALADO EN EL DOCUMENTO E-12.
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H. AYUTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALGANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°: DOCUMENTO

DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:

PE-7

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE
LICITANTE LOS TRABAJOS '

FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LA PROPUESTA: DE:

PE-7.- RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

No

CARGOS ADICIONALES
CORRESPONDIENTES A

ARTICULO DEL ORDENAMIENTO
LEGAL QUE LO NORMA (ADJUNTAR
COPIA FOTOSTATICA)

% QUE
APLICA

INSUMOC O PARTE DEL ANALISIS
DEL PRECIO UNITARIO EN QUE
SE APLICARA

C.A1

C.A2

ETC.
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DOCUMENTO PE-8.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN
INSUMOS DE LOS SENALADOS EN LA EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA SE
DEBERA SENALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

GENERAL DE LOS

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

B).-COLUMNAS:
N°.:

MATERIALES Y  EQUIPO  DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

COSTO

. MODIFICACION QUE

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA 0 LA
EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERQO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES, INCLUYENDO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.; LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
EQUIPO DE NSTALACION PERMANENTE, INDICANDO
EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD
TOTAL A UTILIZAR PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE

EL COSTO DE MATERIAL O EQUIPQ DE INSTALACION
PERMANENTE.
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H. AYUNTAMIETO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

CULIACAN

LICITACION N°;
DESCRIPCION GENERAL DE

LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO
PE-8

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPUESTA:

HCJA;
DE:

PE-8.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Ne. MATERIALES Y EQUIPC DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

COSTO
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DOCUMENTO PE-9.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS
MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE
OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES
RENDIMIENTOS Y COSTOS.

{GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE - SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
' AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

LICITACION N° ; LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y
EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ' SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL

COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION,

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA I'NDICAD/-} EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.
B). -TEXTO:
MATERIALES: NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN
EN =~ EL ANALISIS, INDICANDO SUS
CARACTERISTICAS GENERALES.
UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.
CANTIDAD: LA CUANTIFICACION DEL MATERIAL
CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO
DE TRABAJO.
COSTO UNITARIO: EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN INCLUIR
VA,
IMPORTE: SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA

CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO
CORRESPONDIENTE.
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SUMA:

PERSONAL DE MANO DE OBRA:
CATEGORIA:

UNIDAD:

CANTIDAD:

COSTO UNITARIO:

IMPORTE:

SUMA.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

MAQUINARIA Y/O EQUIPQO:

UNIDAD:
RENDIMIENTO:
COSTO UNITARIO:
IMPORTE:

HERRAMIENTA:

SUMA:

COSTO DIRECTO:

SE ANOTARA EL RESULTADO DE SUMAR LOS
IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.

SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL QUE
INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL
PERSONAL EMPLEADO (HORA, TURNOQ, ETC.).

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE
DESARROLLA EL PERSONAL.

EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADA,
SEGUN LA CATEGQORIA EMPLEADA.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA
CANTIDAD POR EL SALARIO DEL PERSONAL
CORRESPONDIENTE.

SERA EL RESULTADQ DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DEL PERSONAL.

"EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/Q EQUIPQO DE

CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL
CONCEPTO DE TRABAJOQ.

EN HORAS.
EL RENDIMIENTQ DEL EQUIPO EN CUESTION.
EL COSTO POR UNIDAD (HORA, TURNO, ETC.).

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR
LA CANTIDAD POR EL COSTQ UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

EN.EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA
MENOR EN EL CONCEPTQ, SE PROCEDERA COMO
SIGUE. EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL
NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE
ANOTARA LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN
EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL
ESPACIO DE CANTIDAD, EL PORCIENTO QUE SE
EMPLEARA CON RESPECTO AL PERSONAL, EN EL
ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DEL
PERSONAL;, EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE
ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCIENTO POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DE HERRAMIENTA Y EQUIPQ.

EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
TOTALES DE MATERIAL, PERSONAL,
HERRAMIENTA Y EQUIPQ.
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IMPORTES DE INDIRECTOS, FINANCIA-
MIENTO, UTILIDAD Y ADICIONALES:
IMPORTE POR CONCEPTO DE

INDIRECTOS:

COSTO DE FINANCIAMIENTO:

IMPORTE POR CONCEPTO DE UTIiLIDAD:

IMPORTE POR CONCEFPTO DE CARGOS

DICIONALES
PRECIO UNITARIO:

UNIDAD:

LOS INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS AE 5, AE 6,
AE 7Y AE 12.

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE

OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 5 POR EL
COSTO DIRECTQ

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTOQ AE 6
FPOR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 7
POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS Y COSTO DE FINANCIAMIENTO.

SERAN < LOS CALCULADOS DE ACUERDO A
LO

RELACIONADO EN EL DOCUMENTO E 3.

EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE
COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTOQ, COSTO DE
FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES.

LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE
TRABAJO.

NOTAS: EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION DE
LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS

CORRESPONDIENTE.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA® MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE

CULIACAN

LICITACION N*; : DOCUMEN
TO PE-9
DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

PLAZO DE -
EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LA PROPUESTA: DE:

PE-8.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS,

o
N CONCEPTO
MATERIALES - UNIDAD CONSUMOQ COSTO UNITARIO IMPORTE
MANQ DE OBRA SUMA §
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE SUMA §
CONSTRUCCION
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD COSTQ HORARIO IMPORTE
SUMA $
COSTO DIRECTO = TOTAL $
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FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
COSTO INDIRECTO = % C.1.x ( C. D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F.x (C. D. + C. 1)
CARGO POR UTILIDAD=%C. U.x (C.D.+ C. L+ C.F.)
CARGO ADICIONAL: C.A.1

CARGO ADICIDNAL: C.A.2

CARGO ADICIONAL: C.A.n

PORCENTAJE

IMPORTE

C.A

PRECIO UNITARIO= (C.D.* C.L¥C.F.+C.U.+C.A.)

UNIDAD
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DOCUMENTO PE-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONC