COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacion Publica Nacional
No. JAP-DID-CPE-APO-21-04
“DICTAMEN DE ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO
Y EVALUATORIO DE LAS PROPOSICIONES”

En la ciudad de los Mochis, Sinaloa, en las instalaciones que ocupa Sala Audiovisual de la
planta potabilizadora “Comision del Rio Fuerte”, sita al Pie del Cerro de la Memoria, en
esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con fecha 26 de julio de 2021 y de conformidad al
articulo 39, fraccion |, en relacién directa y derivado de las atribuciones otorgadas con el
articulo 33, asi como con fundamento en los articulos 53 y 58, todos de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se reunié el
Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome, habiendo estado presentes los C.C.
ING. RAEL RIVERA CASTRO, en calidad de Presidente; LIC. ONISA JUAREZ
CARMONA, en calidad de Secretaria Ejecutiva; ING. EREYDA LOPEZ GALVEZ, en su
calidad de Vocal; LIC. ANGELINA VALENZUELA BENITES, en su calidad de Asesora:
ING. LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, en calidad de Ciudadano, ademas de
estar presente el C. ARQ. OSCAR ARTEMIO CORONADO COTA, en su calidad de
Testigo Social, asignado para la licitacién que nos ocupa, y llevaron a cabo el analisis
detallado cualitativo y evaluatorio sobre las propuestas presentadas ante el area
convocante tal y como quedo asentado en el acta de presentacion y apertura de
propuestas de fecha 19 de julio del afo corriente, sobre el Procedimiento de contratacion
por Licitacion Publica Nacional, nimero JAP-DID-CPE-APO-21-04 en lo relativo a la obra:
(012AH21PR) Ampliacion de red de distribucion de agua potable y tomas
domiciliarias, en sector Pueblo Nuevo, Alfonso G. Calderén (Poblado 7), Sindicatura
Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa. Producto de dicha
reunién se elaboré el presente dictamen:

l.-Cronologia de hechos.-

1.-Con fecha 28 de abril del afio en curso, mediante oficio nim. FISMDF-0162/2021,
Presidencia municipal aprobo la ejecucion de la obra: (012AH21PR) Ampliacion de red
de distribucion de agua potable y tomas domiciliarias, en sector Pueblo Nuevo,
Alfonso G. Calderén (Poblado 7), Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo),
Municipio de Ahome, Sinaloa. Con un presupuesto por un importe de:

$ 3'398,068.85 (Tres millones trescientos noventa y ocho mil sesenta y ocho pesos
85/100 m.n.) importe neto.

2.-El dia 28 de abril del presente ejercicio, con oficio nium. FISMDF-012/2021, Tesoreria
Municipal, autorizé recursos con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
ejercicio 2021, por un importe neto de:

$ 3'398,068.85 (Tres millones trescientos noventa y ocho mil sesenta y ocho pesos
85/100 m.n.) importe neto.

3.-Tomando en cuenta que el importe del presupuesto base es por $ 2'929,369.70 (Dos
millones novecientos veintinueve mil trescientos sesenta y nueve pesos 70/100 m.n.)
importe sin incluir 1.V.A., y considerando lo establecido en el primer parrafo del articulo 39,
mismo que recae a lo previsto en la fraccion | de dicho articulo de la Ley que regula la
materia, y basandonos en que el importe del presupuesto base excede el limite
establecido en el primer parrafo del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, que es de quince mil veces el valor
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diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) mas el impuesto al valor agregado,
que a la fecha de la publicaciéon de la convocatoria presento un valor de $ 89.62 (Ochenta
y nueve pesos 62/100 m.n.), lo cual nos da la cantidad de: $ 1'344,300.00 mas |.V.A. nos
remite al procedimiento por licitacién publica. Que para llevar a cabo la ejecucion de los
trabajos correspondientes a la obra referida se cuenta con el proyecto ejecutivo, asi como
con los demas elementos y anexos que integran el expediente técnico debidamente
autorizados conforme a la normatividad correspondiente.

4.-Con fecha 18 de junio del afio en curso, se publicod en el Organo Oficial del Gobierno
del Estado “El Estado de Sinaloa”, en la pagina oficial de JAPAMA y en el sistema
Compra Net-Sinaloa, la convocatoria publica num. JAP-DID-CPE-APO-21-04 relativa a:
(012AH21PR) Ampliacion de red de distribucion de agua potable y tomas
domiciliarias, en sector Pueblo Nuevo, Alfonso G. Calderon (Poblado 7), Sindicatura
Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.

Habiéndose registrado las siguientes personas:

1.- Constructora Pura, S.A. de C.V.

2.- Pavimentos Y Edificaciones Escarrega, S.A. de C.V.
3.- Constructora Jeri, S.A. de C.V.

4 .- Quirionez Construcciones de Guasave, S.A. de C.V.
5.- Trifal Construcciones, S.A. de C.V.

6.- Landsea Bufete Ingenieril S.C.

7.- Martin Miranda Ramirez

8.-Coydu S.A. de C.V.

9.- Concatrafic, S.A. de C.V.

En la convocatoria y bases de concurso expedidas por la convocante se establecieron los
alcances técnicos minimos indispensables de la obra en cuestion.

5.-Con fecha 1 de julio de 2021, a las 10:00 hrs. se celebré la visita al sitio de la obra
habiendo asistido las siguientes personas:

e Constructora Pura, S.A. de C.V.

¢ Pavimentos y Edificaciones Escarrega, S.A. de C.V.
¢ Quifonez Construcciones de Guasave, S.A. de C.V.
e Trifal Construcciones, S.A. de C.V.

6.-Con fecha 5 de julio de 2021, a las 10:00 hrs. se celebrd la primera junta de
aclaraciones, habiendo asistido las siguientes personas:

No se presento ninguno de los licitantes

7.-Con fecha 10 de julio de 2021, a las 10:00 hrs. se celebrd la segunda junta de
aclaraciones, habiendo asistido las siguientes personas:
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e Constructora Pura, S.A. de C.V.
¢ Pavimentos y Edificaciones Escarrega, S.A. de C.V.
e Constructora Jeri, S.A. de C.V.

8.-Fecha, hora y lugar de la junta de presentacién y apertura de propuestas.

El dia 19 de julio del afio en curso, a las 10:00 horas, en Sala Audiovisual de la planta
potabilizadora “Comision del Rio Fuerte”, sita al Pie del Cerro de la Memoria, en esta
ciudad de Los Mochis, Sinaloa, se realizd la junta de presentacion y apertura de
propuestas, presentandose y admitiéndose de forma preliminar, las propuestas siguientes:

) RELACION DE RELACION DE
NUM. | PARTICIPANTES DOCUMENTOS DOCUMENTOS DICTAMEN
ADICIONALES Y ECONOMICOS
TECNICOS E IMPORTE SIN
IVA

1 Constructora Presenta Presenta Anexos | Aceptada
Pura, S.A. de | documentos econdémicos (del | preliminarmente
C.V. adicionales (del | AE 1 al AE 16)

AD1 al AD 11)
anexos técnicos $ 2'858,681.47
(del AT 1 al AT 186)

2 Pavimentos y | Presenta Presenta Anexos | Aceptada
Edificaciones documentos econémicos (del | preliminarmente
Escarrega, S.A. | adicionales (del | AE 1 al AE 16)
de C.V. AD1 al AD 11)

anexos técnicos | $ 2'864,737.44
(del AT 1 al AT 16)
3 Constructora Jeri, | Presenta Presenta Anexos | Aceptada
S.A.deC.V. documentos econémicos (del | preliminarmente
adicionales (del | AE 1 al AE 16)
AD1 al AD 11)
anexos técnicos $ 2'840,005.34
(del AT 1 al AT 16)

4 Quificnez Presenta Presenta Anexos | Aceptada
Construcciones documentos econdmicos (del | preliminarmente
de Guasave, S.A. | adicionales (del | AE 1 al AE 16)
de C.V. AD1 al AD 11)

anexos técnicos | $ 2'829,498.98
(del AT 1 al AT 16)

5 Trifal Presenta Presenta Anexos | Aceptada
Construcciones, documentos econdomicos (del | preliminarmente
S.A.deC.V. adicionales (del | AE 1 al AE 16)

AD1 al AD 11)
anexos técnicos $ 2'822,277.69
(del AT 1 al AT 16)
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RELACION DE RELACION DE
NUM. | PARTICIPANTES DOCUMENTOS DOCUMENTOS DICTAMEN
ADICIONALES Y | ECONOMICOS
TECNICOS E IMPORTE SIN
IVA
6 Landsea Bufete | Presenta Presenta Anexos | Aceptada
Ingenieril, S.C. documentos economicos (del | preliminarmente
adicionales (del | AE 1 al AE 16)
AD1 al AD 11)
anexos técnicos | $ 2'885,590.88
(del AT 1 al AT 16)
7 Martin  Miranda | Presenta Presenta Anexos | Aceptada
Ramirez documentos economicos (del | preliminarmente
adicionales (del | AE 1 al AE 16)
AD1 al AD 11)
anexos técnicos $ 2'870,000.67
(del AT 1 al AT 16)

9.-El dia 26 de julio del afio en curso, a las 15:00 horas, en Sala Audiovisual de la planta
potabilizadora “Comision del Rio Fuerte”, sita al Pie del Cerro de la Memoria, en esta
ciudad de Los Mochis, Sinaloa, se realizé la Junta publica del Comité de Obras Publicas
del Municipio de Ahome, para evaluar de forma cualitativa y elaborar el dictamen que
servira de base para la emision del fallo el cual esta programado para el dia 3 de agosto
del afio en curso a las 11:00 horas en las misma locacion anteriormente referida para la
reunion de este Comité.

Il. Criterio utilizado para la evaluacion de las propuestas.

La evaluacién se llevé a cabo por el mecanismo de puntos y ‘porcentajes para la
propuesta técnica y por el mecanismo de Tasacion Aritmética para la propuesta
econdmica, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y como quedé establecido
en las bases de licitacion respectivas.

lll. Evaluacioén de las propuestas.

El Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome, analizé primeramente las
propuestas técnicas, incluyendo la documentacién adicional y una vez realizado ello, lo
hizo respecto de las propuesta econdmicas, siempre que hubiesen cumplido
satisfactoriamente con las condiciones y criterios establecidos por la convocante en las
bases de licitacion y el porcentaje minimo requerido para la solvencia de la propuesta
técnica, que es de 37.5 puntos de los 50 maximos que se pueden obtener en la
evaluacion de puntos y porcentajes que contempla el articulo nim. 53 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Es en este
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tenor respecto de la evaluacion de cada uno de los licitantes se encontré lo siguiente:

Revision del cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdémicas
establecidos en las bases de licitacion. —

1.-“Constructora Pura, S.A. de C.V.” Una vez que el Comité de Obras Publicas del
Municipio de Ahome, realizd la revision de manera cualitativa, la documentacion de la
propuesta que comprende los requisitos técnicos y econdomicos solicitados, resultd ser
una propuesta que cumplié de manera satisfactoria con la condiciones legales, técnicas y
economicas establecidas en las bases de licitacion (Ver anexo | que contiene la revisién
de las propuestas de los licitantes).

2.-“Pavimentos y Edificaciones Escarrega S.A. de C.V.”, una vez que el Comité de
Obras Publicas del Municipio de Ahome, realizé la revision de manera cualitativa, la
documentacion de la propuesta que comprende los requisitos técnicos y econémicos
solicitados, resulto ser una propuesta que incumplié con la condiciones legales, técnicas
y econdémicas establecidas en las bases de licitacion (Ver anexo | que contiene la revision
de las propuestas de los licitantes).

Documentacion econdémica. -
Motivo de incumplimiento:

Documento AE 14: El documento Garantia de seriedad de la propuesta lo presenta a
favor de "JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE
AHOME" y con fecha 19 de junio de 2021, debiendo ser a favor de “JUNTA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME" y con fecha 19 de julio de
2021.

Lo cual es incorrecto, por lo que no se acredita este documento.

Aspecto solicitado: EL LICITANTE DEBERA DE PRESENTAR UN CHEQUE
CRUZADO, COMO GARANTIA DE SERIEDAD DE SU PROPUESTA, POR EL 5%
(CINCO POR CIENTO), DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION PRESENTADA
CON IV.A. INCLUIDO, A FAVOR DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME. SI ESTE CHEQUE NO APARECE
CRUZADO, SE LE PERMITIRA AL REPRESENTANTE DEL LICITANTE PUEDA
CRUZAR DICHO DOCUMENTO EN EL ACTO.

LAS GARANTIAS DE LAS PROPOSICIONES SE DEVOLVERAN A LOS LICITANTES AL
DARSE EL FALLO DEL LICITACION, A EXCEPCION DE AQUELLA QUE
CORRESPONDA AL LICITANTE A QUIEN LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA
QUE LE SERA DEVUELTA UNA VEZ QUE FIRME EL CONTRATO Y ENTREGUE LAS
FIANZAS ESTIPULADAS EN EL MISMO. LOS LICITANTES QUE ASISTAN AL ACTO DE
FALLO DEBERAN TRAER EL RECIBO QUE SE LE PROPORCIONA EN EL ACTO DE
APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS.
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Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccion XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes).-
5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

Se considerara como causa suficiente para desechar una proposicién, cualquiera de las
siguientes circunstancias:

|. La presentacion incompleta o la omision de cualquiera de los documentos requeridos en
esta convocatoria a la licitacion, incluyendo el convenio privado para la agrupacion de
personas fisicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta convocatoria, que
igualmente imposibilite determinar su solvencia; Cuando el convenio privado que se
solicita en el documento adicional DA 7 y que se hace referencia en el punto 4.11
“Agrupaciones de personas fisicas y/o morales”, del presente documento, no reuna la
totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estara en la
imposibilidad de evaluar la proposicién para determinar la solvencia de la misma y por
lo tanto sera desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en estas Bases
de Licitacion;

II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, en este procedimiento
de contratacion y que afecten la solvencia de la proposicion;

-De la junta de aclaraciones celebrada con fecha 5 de julio de 2021 se establecio en la
aclaracién numero 8, lo siguiente:

“8.-el documento dice: AE 14 el licitante debera de presentar un cheque cruzado, como
garantia de seriedad de su propuesta, por el 5% (cinco por ciento), del monto total de su
proposicion presenta con .V.A. incluido, a favor del Municipio de Ahome. Si este cheque
no aparece cruzado, se le permitird al representante del licitante pueda cruzar dicho
documento en el acto.”

Debe decir

“AE 14 el licitante debera de presentar un cheque cruzado, como garantia de seriedad de
su propuesta, por el 5% (cinco por ciento), del monto total de su proposicion presentada
con |.V.A. incluido, a favor de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Ahome. Si este cheque no aparece cruzado, se le permitira al representante del licitante
pueda cruzar dicho documento en el acto.”

Y 4 = o7
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3.-“Constructora Jeri, S.A. de C.V.” una vez que el Comité de Obras Pulblicas del
Municipio de Ahome, realizé la revision de manera cualitativa, la documentacién de la
propuesta que comprende los requisitos técnicos y econémicos solicitados, resulté ser
una propuesta que incumplié con la condiciones legales, técnicas y econdmicas
establecidas en las bases de licitacion (Ver anexo | que contiene la revisién de las
propuestas de los licitantes).

Documentacion economica. -
Motivo de incumplimiento:

Documento AE 14: El documento Garantia de seriedad de la propuesta lo presenta a
favor de "JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE AHOME", debiendo ser a favor de “JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME".

Lo cual es incorrecto, por lo que no se acredita este documento.

Aspecto solicitado: EL LICITANTE DEBERA DE PRESENTAR UN CHEQUE
CRUZADO, COMO GARANTIA DE SERIEDAD DE SU PROPUESTA, POR EL 5%
(CINCO POR CIENTO), DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION PRESENTADA
CON LV.A. INCLUIDO, A FAVOR DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME. S| ESTE CHEQUE NO APARECE
CRUZADO, SE LE PERMITIRA AL REPRESENTANTE DEL LICITANTE PUEDA
CRUZAR DICHO DOCUMENTO EN EL ACTO.

LAS GARANTIAS DE LAS PROPOSICIONES SE DEVOLVERAN A LOS LICITANTES AL
DARSE EL FALLO DEL LICITACION, A EXCEPCION DE AQUELLA QUE
CORRESPONDA AL LICITANTE A QUIEN LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA
QUE LE SERA DEVUELTA UNA VEZ QUE FIRME EL CONTRATO Y ENTREGUE LAS
FIANZAS ESTIPULADAS EN EL MISMO. LOS LICITANTES QUE ASISTAN AL ACTO DE
FALLO DEBERAN TRAER EL RECIBO QUE SE LE PROPORCIONA EN EL ACTO DE
APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS.

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccién XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes).-
5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

Se considerara como causa suficiente para desechar una proposicion, cualquiera de las
siguientes circunstancias:

B 4 —= ) %
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I. La presentacion incompleta o la omision de cualquiera de los documentos requeridos en
esta convocatoria a la licitacion, incluyendo el convenio privado para la agrupacién de
personas fisicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta convocatoria, que
igualmente imposibilite determinar su solvencia; Cuando el convenio privado que se
solicita en el documento adicional DA 7 y que se hace referencia en el punto 4.11
“Agrupaciones de personas fisicas y/o morales”, del presente documento, no retina la
totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estarda en la
imposibilidad de evaluar la proposicién para determinar la solvencia de la misma y por
lo tanto sera desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en estas Bases
de Licitacion;

Il. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, en este procedimiento
de contratacion y que afecten la solvencia de la proposicion;

-De la junta de aclaraciones celebrada con fecha 5 de julio de 2021 se establecié en la
aclaracién numero 8, lo siguiente:

“8.-el documento dice: AE 14 el licitante debera de presentar un cheque cruzado, como
garantia de seriedad de su propuesta, por el 5% (cinco por ciento), del monto total de su
proposicion presenta con |.V.A. incluido, a favor del Municipio de Ahome. Si este cheque
no aparece cruzado, se le permitird al representante del licitante pueda cruzar dicho
documento en el acto.”

Debe decir

‘AE 14 el licitante debera de presentar un cheque cruzado, como garantia de seriedad de
su propuesta, por el 5% (cinco por ciento), del monto total de su proposicién presentada
con |.V.A. incluido, a favor de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Ahome. Si este cheque no aparece cruzado, se le permitira al representante del licitante
pueda cruzar dicho documento en el acto.”

4.-"Quifionez Construcciones de Guasave, S.A. de C.V.” Una vez que el Comité de
Obras Publicas del Municipio de Ahome, realizé la revision de manera cualitativa, la
documentacion de la propuesta que comprende los requisitos técnicos y econdémicos
solicitados, resulté ser una propuesta que cumplié de manera satisfactoria con la
condiciones legales, técnicas y econémicas establecidas en las bases de licitacion (Ver
anexo | que contiene la revisiéon de las propuestas de los licitantes).

5.-“Trifal Construcciones, S.A. de C.V.” Una vez que el Comité de Obras Publicas del
Municipio de Ahome, realiz6 la revision de manera cualitativa, la documentacion de la
propuesta que comprende los requisitos técnicos y econdémicos solicitados, resultd ser
una propuesta que cumplié de manera satisfactoria con la condiciones legales, técnicas y
economicas establecidas en las bases de licitacion (Ver anexo | que contiene la revisién
de las propuestas de los licitantes).
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6.-“Landsea Bufete Ingenieril, S.C.” una vez que el Comité de Obras Publicas del
Municipio de Ahome, realizo la revision de manera cualitativa, la documentacion de la
propuesta que comprende los requisitos técnicos y econémicos solicitados, resultdé ser
una propuesta que incumplié con la condiciones legales, técnicas y economicas
establecidas en las bases de licitacion (Ver anexo | que contiene la revisiéon de las
propuestas de los licitantes).

Documentacion economica. -
Motivo de incumplimiento:

Documento AE 14: El documento Garantia de seriedad de la propuesta lo presenta a
favor de "MUNICIPIO DE AHOME", debiendo ser a favor de “JUNTA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME".

Lo cual es incorrecto, por lo que no se acredita este documento.

Aspecto solicitado: EL LICITANTE DEBERA DE PRESENTAR UN CHEQUE
CRUZADO, COMO GARANTIA DE SERIEDAD DE SU PROPUESTA, POR EL 5%
(CINCO POR CIENTO), DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION PRESENTADA
CON [LV.A. INCLUIDO, A FAVOR DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME. SI ESTE CHEQUE NO APARECE
CRUZADO, SE LE PERMITIRA AL REPRESENTANTE DEL LICITANTE PUEDA
CRUZAR DICHO DOCUMENTO EN EL ACTO.

LAS GARANTIAS DE LAS PROPOSICIONES SE DEVOLVERAN A LOS LICITANTES AL
DARSE EL FALLO DEL LICITACION, A EXCEPCION DE AQUELLA QUE
CORRESPONDA AL LICITANTE A QUIEN LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA
QUE LE SERA DEVUELTA UNA VEZ QUE FIRME EL CONTRATO Y ENTREGUE LAS
FIANZAS ESTIPULADAS EN EL MISMO. LOS LICITANTES QUE ASISTAN AL ACTO DE
FALLO DEBERAN TRAER EL RECIBO QUE SE LE PROPORCIONA EN EL ACTO DE
APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS.

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccion XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes).-
5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

Se considerara como causa suficiente para desechar una proposicion, cualquiera de las
siguientes circunstancias:

|. La presentacién incompleta o la omision de cualquiera de los documentos requeridos en
9.de 19
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esta convocatoria a la licitacion, incluyendo el convenio privado para la agrupacién de
personas fisicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta convocatoria, que
igualmente imposibilite determinar su solvencia; Cuando el convenio privado que se
solicita en el documento adicional DA 7 y que se hace referencia en el punto 4.11
“Agrupaciones de personas fisicas y/o morales”, del presente documento, no reuna la
totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estara en la
imposibilidad de evaluar la proposicion para determinar la solvencia de la misma y por
lo tanto sera desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en estas Bases
de Licitacién;

Il. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, en este procedimiento
de contratacién y que afecten la solvencia de la proposicion;

-De la junta de aclaraciones celebrada con fecha 5 de julio de 2021 se establecio en la
aclaraciéon nimero 8, lo siguiente:

“8.-el documento dice: AE 14 el licitante debera de presentar un cheque cruzado, como
garantia de seriedad de su propuesta, por el 5% (cinco por ciento), del monto total de su
proposicion presenta con |.V.A. incluido, a favor del Municipio de Ahome. Si este cheque
no aparece cruzado, se le permitira al representante del licitante pueda cruzar dicho
documento en el acto.”

Debe decir

“AE 14 el licitante debera de presentar un cheque cruzado, como garantia de seriedad de
su propuesta, por el 5% (cinco por ciento), del monto total de su proposicion presentada
con LV.A. incluido, a favor de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Ahome. Si este cheque no aparece cruzado, se le permitira al representante del licitante
pueda cruzar dicho documento en el acto.”

7.-“Martin Miranda Ramirez” una vez que el Comité de Obras Publicas del Municipio de
Ahome, realizo la revisién de manera cualitativa, la documentacién de la propuesta que
comprende los requisitos técnicos y econdmicos solicitados, resulté ser una propuesta
qgue incumplié con la condiciones legales, técnicas y econdmicas establecidas en las
bases de licitacion (Ver anexo | que contiene la revisién de las propuestas de los
licitantes).

Documentacién econémica. -
Motivo de incumplimiento:
Documento AE 14: El documento Garantia de seriedad de la propuesta lo presenta a

favor de "MUNICIPIO DE AHOME", debiendo ser a favor de “JUNTA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME".

@+ =
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Lo cual es incorrecto, por lo que no se acredita este documento.

Aspecto solicitado: EL LICITANTE DEBERA DE PRESENTAR UN CHEQUE
CRUZADO, COMO GARANTIA DE SERIEDAD DE SU PROPUESTA, POR EL 5%
(CINCO POR CIENTO), DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION PRESENTADA
CON [V.A. INCLUIDO, A FAVOR DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME. SI ESTE CHEQUE NO APARECE
CRUZADO, SE LE PERMITIRA AL REPRESENTANTE DEL LICITANTE PUEDA
CRUZAR DICHO DOCUMENTO EN EL ACTO.

LAS GARANTIAS DE LAS PROPOSICIONES SE DEVOLVERAN A LOS LICITANTES AL
DARSE EL FALLO DEL LICITACION, A EXCEPCION DE AQUELLA QUE
CORRESPONDA AL LICITANTE A QUIEN LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA
QUE LE SERA DEVUELTA UNA VEZ QUE FIRME EL CONTRATO Y ENTREGUE LAS
FIANZAS ESTIPULADAS EN EL MISMO. LOS LICITANTES QUE ASISTAN AL ACTO DE
FALLO DEBERAN TRAER EL RECIBO QUE SE LE PROPORCIONA EN EL ACTO DE
APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS.

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccion XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes).-
5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

Se considerard como causa suficiente para desechar una proposicién, cualquiera de las
siguientes circunstancias:

|. La presentacion incompleta o la omision de cualquiera de los documentos requeridos en
esta convocatoria a la licitacion, incluyendo el convenio privado para la agrupacion de
personas fisicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta convocatoria, que
igualmente imposibilite determinar su solvencia; Cuando el convenio privado que se
solicita en el documento adicional DA 7 y que se hace referencia en el punto 4.11
‘Agrupaciones de personas fisicas y/o morales”, del presente documento, no retna la
totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estara en la
imposibilidad de evaluar la proposiciéon para determinar la solvencia de la misma y por
lo tanto sera desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en estas Bases
de Licitacion;

lIl. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, en este procedimiento
de contratacion y que afecten la solvencia de la proposicion;

p > Z \ﬂ;lé’
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-De la junta de aclaraciones celebrada con fecha 5 de julio de 2021 se establecié en la
aclaracion niamero 8, lo siguiente:

“8.-el documento dice: AE 14 el licitante debera de presentar un cheque cruzado, como
garantia de seriedad de su propuesta, por el 5% (cinco por ciento), del monto total de su
proposicion presenta con |.V.A. incluido, a favor del Municipio de Ahome. Si este cheque
no aparece cruzado, se le permitira al representante del licitante pueda cruzar dicho
documento en el acto.”

Debe decir

“AE 14 el licitante debera de presentar un cheque cruzado, como garantia de seriedad de
su propuesta, por el 5% (cinco por ciento), del monto total de su proposicion presentada
con L.V.A. incluido, a favor de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Ahome. Si este cheque no aparece cruzado, se le permitira al representante del licitante
pueda cruzar dicho documento en el acto.”

Resultado de la revision del cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y
econdmicas establecidos en las bases de licitacion:

NUM. NOMBRE DE LA EMPRESA RESULTADO
CLAVE
1.- Constructora Pura, S.A. de C.V. Solvente
2.- Pavimentos y Edificaciones Escarrega, S.A. de C.V. No solvente
3.- Constructora Jeri, S.A. de C.V. No solvente
4.- Quifionez Construcciones de Guasave, S.A. de C.V. Solvente
5.- Trifal Construcciones, S.A. de C.V. Solvente
6.- Landsea Bufete Ingenieril, S.C. No solvente
7.- Martin Miranda Ramirez No solvente

Evaluacién de aquellas propuestas técnicas que resultaron solventes, mediante el
método de puntos y porcentajes establecido en el articulo nam. 53 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Propuestas que resultaron solventes y pasaron a la evaluacion por el método de puntos y
porcentajes.

1.-Constructora Pura, S.A. de C.V.
4. -Quifionez Construcciones de Guasave, S.A. de C.V.
5.-Trifal Construcciones, S.A. de C.V.

Una vez revisadas las propuestas que cumplieran con las condiciones legales, técnicas y
economicas establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, y en las bases de licitacion, el Comité de Obras Publicas
del Municipi home, procedi6é a evaluar mediante el método de puntos y porcenta;es
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establecido en el articulo nium. 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, aquellas propuestas técnicas, que resultaron
solventes, habiéndose obtenido lo siguiente:

Puntuacién
Nam. Licitante (articulo 53 de la Resultado
clave LOPSRMES)
Técnica (237.5)
1.- Constructora Pura, S.A. de C.V. 40.50 Solvente
4.- Quifionez Construcciones de Guasave, 49.00 Solvente
S.A.de C.V.

5.- Trifal Construcciones, S.A. de C.V 44.75 Solvente
(ver anexo Il concentrado de
evaluacion por el método de
puntos y porcentajes)

Posteriormente el Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome, en una segunda
etapa, procedi6 a evaluar aquellas propuestas econémicas que resultaron solventes en la
revision de la primera etapa, lo anterior mediante el método de Tasacién Aritmética
contemplado en el articulo nim. 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Las Mismas del Estado de Sinaloa. Es en este tenor que se encontré lo siguiente:

Evaluacion de la documentacion correspondiente a la propuesta econdémica
mediante el método de tasacion aritmética, de aquellas propuestas que resultaron
solventes en la primera etapa.

Propuestas que resultaron solventes y que se consideran para la etapa de la
evaluacion por el método de tasacion aritmética:

NUM. IMPORTE DE
CLAVE NOMBRE DE LA EMPRESA PROPUESTA
SIN IVA
1.- Constructora Pura, S.A. de C.V. $ 2'858,681.47
4.- Quifones Construcciones de Guasave, S.A. de C.V. $ 2'829,498.98
5.- Trifal Construcciones, S.A. de C.V. $2'822,277.69

Importes sin incluir 1.V.A. ‘
r g Q/‘—g’
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La etapa de eliminacion de licitantes por rango de aceptacion se desahoga
mediante el siguiente procedimiento:

1.-Se procedié a calcular el importe promedio de las propuestas:

Para la obtencion del importe promedio se consideraron los importes de las propuestas
que fueron solventes durante la revision del cumplimiento de requisitos legales en la
propuesta técnica y econémica, que en la evaluacion de la propuesta técnica, obtuvo igual
o mas puntuacion o unidades porcentuales a la minima exigida (37.5 puntos), (Se
consideran los importes sin |.V.A. de cada propuesta)

NUM. NOMBRE DE LA EMPRESA IMPORTE DE

CLAVE PROPUESTA
SIN IVA

1.- Constructora Pura, S.A. de C.V. $ 2'858,681.47

4 .- Quifionez Construcciones de Guasave, S.A. de C.V. $ 2'829,498.98

5.- Trifal Construcciones, S.A. de C.V. $2'822,277.69

Importe promedio: | $ 2’836,819.38

Una vez obtenido el importe promedio, se establecié el rango de aceptacion el cual quedo
comprendido de la siguiente manera:

Se tom6 en cuenta el porcentaje establecido en las bases de licitacion, para la obtencién
del rengo de aceptacion, que fue del 10%.

(Maximo)

Importe promedio
+10 % del
importe promedio

Importe promedio

Importe promedio
-10 % del
importe promedio

(Minimo)

Importe sin L.V.A.
(MAXIMO)

$ 3'120,501.32

At

Importe promedio
(Sin LV.A))

$ 2'836,819.38

Importe sin .V.A.
(MINIMO)

$ 2'553,137.44

—
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Una vez obtenido el rango de aceptacion, se anotan las propuestas con sus importes para
analizar si estan dentro del rango de aceptacién, en el mismo orden que se realizé la
revision de la primera etapa:

NUM. " IMPORTE DE | RESULTADO
CLAVE NOMBRE DE LA EMPRESA PROPUESTA
SIN IVA
1.- Constructora Pura, S.A. de C.V. $ 2'858,681.47 SOLVENTE
4.- Quinonez Construcciones de Guasave, $ 2'829,498.98 SOLVENTE
S.A.de C.V.
5.- Trifal Construcciones, S.A. de C.V. $ 2'822,277.69 SOLVENTE

L
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Determinacion de la solvencia de cada uno de los licitantes
o Para desahogar la etapa denominada determinacién de precios de mercado se realizd lo siguiente:

1.-Los datos de todos y cada uno de los licitantes se vaciaron en una tabla donde graficamente aparece la clave asignada de
licitante, los importes que proponen para cada uno de los rubros obtenidos en su propuesta y que fueron presentados en el
documento AE 15:

COSTO DIRECTO COSTO IMPORTE
No. VAGUINARIA Y FINANCIAMIENTO | UTILIDAD
MATERIALES | MANO DE OBRA EQUIPO INDIRECTO ' TOTAL
1 1,717,081.73 430,919.64 90,502.73 313,390.58 406.68 |  306,380.11 2,858,681.47
4 1,667,860.75 501,222.24 124,432.57 298,157.02 1,855.87 |  235,970.53 2,829,498.98
5 1,703,283.10 457,662.71 134,087.92 222,618.27 227566 |  302,350.03 2,822,277.69

2.-Se procedié a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para
cada uno de los rubros (tabla inmediata anterior).

Obtencién del promedio de cada uno de los rubros:

l PROMEDIO ‘ 1,696.075.19 I 463,268.20 l 116,341.07 l 278,055.29 | 1,512.74

» Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los licitantes en el rubro
respectivo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los
licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial
que le corresponde al rubro correspondiente y se registra en la tabla en nimeros absolutos.
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El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados en los parrafos anteriores,
de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas, se obtiene en nimeros absolutos, el valor de
insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién donde el minuendo es el
importe propuesto como utilidad y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el licitante (valor absoluto),
si el resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente: -
COSTO DIRECTO COSTO INSUFICIENCIA
No. VIANO DE MAQUINARIAY FINANCIAMIENTO UTILIDAD TOTAL CONCLUSION
MATERIALES OBRA EQUIPO INDIRECTO TOTAL
1 $0.00 -$32,348.56 -$25,838.34 $0.00 -$1,106.06 -$59,292.96 306,380.11 247,087.15| SOLVENTE
4 -$28.214.44 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$28,214.44 235,970.53 207,756.09| SOLVENTE
5 $0.00 -$5,605.49 $0.00 -$55,437.02 $0.00 -$61,042.51 302,350.03 241,307.52 | SOLVENTE

1 #

17 de 19




COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacion por Licitacion Publica Nacional
No. JAP-DID-CPE-APO-21-04
‘DICTAMEN DE ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO
Y EVALUATORIO DE LAS PROPOSICIONES”

Una vez calificada la solvencia de cada una de las propuestas econdémicas, se retiran del
procedimiento las que hubieren resultado insolventes, que para el presente caso, todas
resultaron solventes.

Considerando su importe, las propuestas quedan en el siguiente orden:

IMPORTE DE LA
LUGAR LICITANTE PROPUESTA RESULTADO
1.- Trifal Construcciones, S.A. De C.V. $2'822,277.69 Solvente
2.- Quifionez Construcciones de Guasave, $ 2’829,498.98 Solvente
S.A.de C.V.
3.- Constructora Pura, S.A. de C.V. $ 2'858,681.47 Solvente

Importes sin incluir |.V.A.

En razéon de lo anterior, el Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome, en
cumplimiento a los dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, dictamina que el contratista “Trifal
Construcciones, S.A. De C.V.” es la mejor propuesta al presentar las mejores
condiciones técnicas y econdémicas, ademas de reunir las condiciones legales exigidas
por la convocante, por lo que es la propuesta ganadora para la ejecucion de los trabajos
consistentes en: (012AH21PR) Ampliacién de red de distribucion de agua potable y
tomas domiciliarias, en sector Pueblo Nuevo, Alfonso G. Calderén (Poblado 7),
Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa. Obra que
tendra un costo de:

$ 2'822,277.69 (Dos millones ochocientos veintidés mil doscientos setenta y siete
pesos 69/100 m.n.) Sin incluir LV.A.

El periodo de ejecucion de los trabajos a ejecutar sera de 145 dias naturales, con fecha
de inicio de los trabajos el dia 09 de agosto de 2021 y fecha de término el dia 31 de
diciembre de 2021.
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El presente dictamen, se terminé de elaborar en la Ciudad de Los Mochis, Municipio de
Ahome, Estado de Sinaloa, siendo 17:30 horas del dia 26 de julio de 2021, y se firma por
los integrantes presentes del Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome y Testigo
Social asignado.

Por el Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome

Presidente Secretaria Ejecutiva

C. Ing. Rael ra Castro C. Lic. Onisa Juargz Carmona
Director General de Obras y Servicios Tesorera Municipal
Publicos
Vocal
C. Ing. Er opez Galvez

Directora de/Obras Publicas

Asesores
No se presento
C. Lic. Angelina Valenzuela Benites C. C.P. Pavel Roberto Castro Félix
Sindica Procuradora Contralor General del Ayuntamiento

Ciudadanos

Mexicana de la Industria de la Construccion.

Por el Tzsg'go Social

C. Arg. Oscar Artemio Coronado Cota

DICTAMENO12POBLADO7
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