



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA(S) OBRAS
ANEXO I-A

En la localidad de CULIACAN Municipio de CULIACAN Estado de Sinaloa, siendo las 10:00 horas de día 24 del mes DE JULIO del 2018.

Se reunieron el Representante de la Secretaria de Obras Publicas, y los Representantes de las compañías constructoras que estan participando en el concurso N° OPPU-EST-LP-215-2018 N° de paquete 033 ,referente a la siguiente obra:

<u>OBRA</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>MUNICIPIO</u>
CONSTRUCCIÓN DE TALLER MECANICO PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	CULIACAN	CULIACAN

Manifestamos los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se afectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

N°	COMPANIA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	Constructora Pigali	Ing. Marcus A. Blandon	[Firma]
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a este concurso.

REPRESENTANTE DE LA S.O.P.

[Firma]
Edgardo Barrera (Edu)



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA **PRIMERA REUNION**
DE ACLARACIONES DE CONTRATISTAS
ANEXO II-A

LP
215/18

En la localidad de **CULIACÁN** Municipio de **CULIACÁN** Estado de Sinaloa, siendo las **10:00 HRS**
horas de día **26** del mes **JULIO** del 2018

Se reunieron el Representante de la Secretaria de Obras Publicas, y los Representantes de las Compañías Constructoras que
están participando en la Convocatoria del Concurso de Licitación Pública Estatal N° **OPPU-EST-LP-215-2018**

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE TALLER MECÁNICO PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Quienes firman al alcance manifiestamos que hemós expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunion alcanzados.

Nº	COMPANIA	REPRESENTANTE	SIRMA
01	Const. PIGALI SA DE CV	Espartaco Lizarró G.	
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a este concurso

Arq. Carlos Ornelas Hicks
Director de Estudios y Proyectos

REPRESENTANTE DE LA S.O.P.

Arq. Elevel Zamora Arellano
Director de Infraestructura y Estudios de Factibilidad



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA ACLARATORIA

CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.

OPPU-EST-LP-215-2018

No se presentaron ningunas dudas.

El Licitante presentara Oficio de No Aduedo Documental Ante Esta Secretaria (SOP) y lo presentara como el Documento PT-14, de la Propuesta Técnica

(Los Contratos de Obra que sean presentados, ya sea entre particulares o dependencias deberán de incluir sus Respectivas Fianzas)

(Obras de la Misma Naturaleza o Similares, Son aquellas de la Misma Especialidad, a los que presentan), No incluir Obras que no cumplan con estas especificaciones

(Anexar en el Documento PT-03 debiera de anexar comprobación de que la maquinaria y equipo son de su propiedad o en su caso si es arrendada debiera anexar carta compromiso de arrendamiento donde enlistara la que se va utilizar en la propuesta)

(Anexar en el Documento PE-04 deberá anexar Cotizaciones de los Materiales que Intervienen en la Propuesta))

(Todas las pruebas de Calidad en las Compactaciones, Concretos, Asfaltos y Aceros, deberán ser analizadas en los precios unitarios)

(Las Hojas Membretadas, Cotizaciones, Arrendamientos, Bancos, deberan de contener, Nombre y Telefono del Responsable)

(Debera presentar Declaración de el Ejercicio de Impuestos Generales Anual ante el SAT 2016 y 2017, "Capital Contable")

LUGAR Y FECHA: CULIACÁN CULIACÁN SINALOA A 26 JULIO del 2018

Arq. Carlos Ornelas Hicks
Director de Estudios y Proyectos

Arq. Eleazar Zamora Arellano
Director de Infraestructura y Estudios de Factibilidad