- - JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
J APAC ALCANTARILLADO DE CULIACAN
AGUA Y SALUD PARA TODOS LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AYTO-JAPAC-FISE-2022-001 A
CONCURSO No. AYTO-JAPAC-FISE-zoza-SD-OOZ A

MINUTA

Siendo las 13: 00 horas del dia 18 de Mayo de 2023, se reunieron en el Area de Contratacion de Obras
de ia Junta Mumcrpai de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan los C.C. representantes de ias
empresas constructoras y personas fisicas siguientes:

1. A. DE C.|CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV
2- EMILIO CONTRERAS MENDOZA
3.- FRANCISCO ANGULO PEREZ

|
Ing. José Gpe. Meza Duran Gerente de Obras

Ing. José lgnac;o Larrafiaga Rubio Subgerente de Obras
Ing. Manuel Luna Fernandez Gerente de Planeaci6n y Proyectos

Con el aobjeto de dar cumpiimiento a la junta de aclaraciones, referente a Licitacion Publica No. AYTO-
JAPAC FISE-2023-001 A, Concurso No. AYTO-JAPAC-FISE-2023-SD-002 A, para la obra:
CONSTRUCCION OEL SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO, HERACLIO
BERNAL Y COL. LOMA Y TECOMATE, SIND. EMILIANO ZAPATA.

ACLARACIONES::

1.- El "contratista”, como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos
materia del contrato sera el Unico responsable de las obiligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad sociai. El "contratista” conviene,
por lo mismo, en responder de todas ias reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra

o en contra de Ia “junta”, asi como cualquier responsabilidad, dafios y perjuicios que resuitaran por su

inobservancia en relacion con los trabajos objeto del contrato.

2.- La contratista y el supervisor deberan recabar coordinadamente con las areas operativas de las
dependencias, Ia infraestructura existente en materia de instalaciones de TELMEX, C.F.E., Cablevision
u otros tubos como alcantarillados pluviales, agua potabile y alcantarillado sanitario, esta debera
verificarse en campd con el fin de no dafarlos.

3.- Previamente al inicio de los trabajos debera de presentar todo el levantamiento del proyecto,

-dibujado en perflles sobre papel milimétrico, no se autorizara inicio de obra hasta que la residencia de
supervision autorice dichos perfiles.
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CONSIDERACIONES:

!
1.- Debera contar con todos los sefalamientos en el sitio de la obra previo al inicio de las actividades
diarias con el fln de prevenir accidentes y controlar adecuadamente el transito, los cuales considerara .
en sus indirectos. |
2.- Ejecutar sondeos en tuberias de agua potable, tomas domiciliarias, red de atarjeas y descargas
domiciliarias, instalaciones de TELMEX, C.F.E., etc., previo a los cortes y excavaciones de! trazo
definitivo.

3.- Los trabajos que se realicen en cada jornal deberan quedar completamente concluidos, incluyendo;
excavaciones, lnsta!acnones de tuberias, rellenos compactados, bases con el fin de no dejar zanjasl,
abiertas, asi como limpieza manual en calles durante €l proceso y al final de [a obra.

I

PREGUNTAS

1. Pregunta: g,L!os documentos recibidos deberan respetarse totalmente?

Respuesta: Toda la documentacién entregada por JAPAC debera respetarse en cuanto al
procedimiento solicitade en ellos y estableciendo las congruencias en sus calculos y deberan
regresarse debidamente firmados.

2. Pregunta: P|a|ra la integracidn del presupuesto ; Se podra hacer consideraciones?

Respuesta: Para la integracion de! presupuesto se deberan utilizar las cantidades de obra que se
presentan en &l catalogo de conceptos, independientemente de !as consideraciohes que cada
contratista haga'para la integracién, el precio que se considere debera de ser congruente,

3. Pregunta: (,Se debera entregar plancs de obra terminada? _
Respuesta: S5i, estos deberan hacerse mediante un levantamiento topografico en coordenadas UTM,
apoyandose en puntos de GPS de precision.

4. Pregunta: ;Qué oonSIderac:lones se requieren para la proteccion e higiene de! personal durante la |
cbra?
Respuesta: Sera responsabilidad de! Contratista que el personal a su carge cuente con el equipo de
seguridad para su proteccién {chaleco de seguridad vial, casco y calzado) durante la ejecucion de los
trabajos.

5.Pregunta: ; Como se pagaran los suministros?
Respuesta: Los suministros se pagaran una vez que estén en campo y se les harg la deductiva de los
que no se instalen en la obra, por lo que de manera conjunta residente y superintendente previamente
al inicio de los trabajos revisaran dicha situacion.

N\




, JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
J APAC ALCANTARILLADO DE CULIACAN
AGUAYSALUDPARATODDS.  LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AYTO-JAPAC-FISE-2023-001 A
CONCURSO No. AYTO-JAPAC-FISE-2023-SD-002 A ¢

6. Pregunta: ; Cémo se entregara el ‘programa de obra?
Respuesta: Para la presentacién de la propuesta se entregara por periodos mensuales, y el licitante
ganador deberé‘ entregar el programa por periodos SEMANALES de cada uno de los conceptos y con !

las modlflca010nes propuestas por el area de contratacion y supervision de obras a mas tardar una
semana después del fallo. : |

7. Pregunta: Si el representante legal no puede acudir a entregar las propuestas, jqué se requiere
para [a presentacidn de las mismas? '
Respuesta: La ‘persona que entregue la propuesta debera presentar una carta-poder simple y una |
copia de su idenlliﬁcacién.

8. Pregunta: ; Qué fianzas deberan presentar el hcuante ganador?
Respuesta:
a. Fianza para garantizar la correcta inversion del anticipo con L.V.A. incluido.
b. Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento con L.V.A.) del monto contratado de ia obra,
para el cumpllmlento de ia obra.
c. Fianza por el equivalente al 10% (dlez por ciento con [.V.A.) del monto total ejercido de la obra,
para responder de los defectos y vicios ocultos, durante un plazo de 12 meses a partir de la '
entrega ¢ de la obra.

9. ‘Pregunta: ¢ Cual es la vigencia de la propuesta?
Respuesta: 90 dias calendario.

10. Pregunta: ¢Cua! es el periodo de ejecucion de ia obra?
Respuesta: 169 dias calendario del 15 de Junio al 30 de Noviembre de 2023.

NOTAS {

v Deberan presentarse los anexos separados entre si al menos con un clip o grapa, para facilitar el
analisis de las propuestas al momento de su revision.

T

v' Las Propuestas Técnicas y Econdmicas deberan presentarse en sobres separados.

v La entrega y|apertura de las propuestas sera el dia 02 de Junio del presente a las 10:30 horas, en
el lugar ya indicado.

No habiendo més asuntos que fratar, se da por terminada ia presente junta de aclaraciones siendo las '
14:00 horas del mismo dia de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.
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JAPAC

AGUAY SALID PARA TODOS

ING. JOSE GPE. MEZA DURAN

GERENTE DE OBRAS

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO

SUBGERENTE DE OBRAS

ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ
GERENTE DE PLANEACION Y PROYECTOS

TESTIGO SOCllAL,

M.l. EMMA NEREIDA SOTQ BARRAZA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION PUBLICA NAGIONAL No. AYTO-JAPAC-FISE-2023-001 A
CONCURSQO No. AYTO-JAPAC-FISE-2023-SD-002 A

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
FIRMAS %
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EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y PERSONAS FiSICAS

1- A.DEC.CONSTRUCCIONES, S A DEC.V.
2.- EMILIO CONTRERAS MENDOZA

3.- FRANCISCO ANGULO PEREZ
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