

 <b>MAZATLÁN</b> <small>DONDE SE ROMPEN LAS OLAS LA CIUDAD DEL CARNAVAL</small>	<b>MUNICIPIO DE MAZATLAN</b> <b>DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS</b>
---	--

Licitación No. <b>LO-MMA-DOP-2021-010</b>	Obra: "PAVIMENTACION DE CALLE ALISIOS ENTRE AV. ROCIO Y CALLE RAYO, COL. VILLAS DEL SOL".
--	---

<b>ACTA DE FALLO</b> Mazatlán, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021
--

**- ACTA DE FALLO -**

Acta que se formula de conformidad con los artículos **50 párrafo ocho, fracción IV, 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa**; y en base al dictamen emitido por el Comité de Obras Publicas en junta publica transmitida electrónicamente en vivo a través de la página oficial del H. Ayuntamiento de Mazatlán el **día 26 de marzo del 2021 a las 09:00 horas.**

En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa siendo las 11:45 horas del día 26 de marzo del 2021 se reunieron los funcionarios y participantes, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta, en la sala de juntas de Obras Publicas ubicada en calle Ángel Flores 611, Planta alta, de la Colonia Centro, con la finalidad de dar a conocer el fallo de adjudicación del concurso **No. LO-MMA-DOP-2021-010**, referente a la obra **PAVIMENTACION DE CALLE ALISIOS ENTRE AV. ROCIO Y CALLE RAYO, COL. VILLAS DEL SOL.**

El proceso de revisión se realizó en apego al artículo 53 de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa**, donde una vez hecho el análisis detallado cualitativo y valorando la documentación presentada por los licitantes se obtuvieron los siguientes resultados:

De la revisión cualitativa de las propuestas técnicas, económicas y documentación adicional, se señalan los licitantes que fueron desechados por incumplir con los requisitos de acuerdo a las bases:

No.	LICITANTE	RAZONES LEGALES QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN
1.-	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CSM S.A. DE C.V.	<p><b>PROPUESTA: NO SOLVENTE</b></p> <p>En el análisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.- En el Documento AT-13 en el concepto No. 2 considera M2 en vez de M3.</li> <li>- 2.- En el Documento AE-10 en el concepto No. 2 considera M2 en vez de M3.</li> <li>- 3.- En el Documento AE-9 presenta tachadura en el concepto No. 2.</li> <li>- 4.- En el Documento AE-6 no coincide lo amortizado con el 35% de anticipo.</li> <li>- 5.- En el Documento AE-13 no coincide el importe reflejado con el porcentaje del Documento AE-7.</li> </ul>

*Dania Nuño*



**MAZATLÁN**  
DONDE SE ROMPEN LAS OLAS  
 LA CIUDAD DEL CARNAVAL

**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

Licitación No.  
**LO-MMA-DOP-2021-010**

Obra: "PAVIMENTACION DE CALLE ALISIOS ENTRE AV. ROCIO Y CALLE RAYO, COL. VILLAS DEL SOL".

**ACTA DE FALLO**

Mazatlán, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021

		<p><b>MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO REFERIDO EN EL NUMERAL XIII DE LAS BASES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17.- Cuando las cantidades de trabajo se presenten diferentes en base a lo solicitado en el catálogo de conceptos y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras.</li> <li>- 19.- Cuando el licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los anticipos otorgados, si es el caso.</li> <li>- 22.- Que los importes del resumen para la tasación aritmética no coincidan con los análisis presentados en la propuesta económica.</li> </ul> <p><b>FUNDAMENTO:</b></p> <p>La evaluación se realizó en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.</p>
<p>2.-</p>	<p><b>MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.</b></p>	<p><b>PROPUESTA: NO SOLVENTE</b></p> <p>En el análisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.- En el Documento AE-11 A omitió firmar la tercera hoja del mismo.</li> <li>- 2.- En el Documento AE-6 no coincide el 35% de anticipo por amortizar.</li> </ul> <p><b>MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO REFERIDO EN EL NUMERAL XIII DE LAS BASES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 19.- Cuando el licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los anticipos otorgados, si es el caso.</li> <li>- 21.- Omitir firmar autógrafamente el catálogo de conceptos y el programa de obra que deben ser firmados en cada una de sus hojas.</li> </ul> <p><b>FUNDAMENTO:</b></p> <p>La evaluación se realizó en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Dania Noño*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Licitación No.  
LO-MMA-DOP-2021-010

Obra: "PAVIMENTACION DE CALLE ALISIOS ENTRE AV. ROCIO Y CALLE RAYO, COL. VILLAS DEL SOL".

ACTA DE FALLO

Mazatlán, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021

3.-	VAFERI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	<p>PROPUESTA: NO SOLVENTE</p> <p>En el análisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.- En el Documento AE-13 no coincide el costo por financiamiento con el presentado en el Documento AE-6.</li></ul> <p>MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO REFERIDO EN EL NUMERAL XIII DE LAS BASES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 22.- Que los importes del resumen para la tasación aritmética no coinciden con los análisis presentados en la propuesta económica.</li></ul> <p>FUNDAMENTO:</p> <p>La evaluación se realizó en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.</p>
4.-	CONSTRUCTORA TOTORAME S.A. DE C.V.	<p>PROPUESTA: NO SOLVENTE</p> <p>En el análisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.- En el Documento AE-13 no coincide la sumatoria de los importes con el monto del Documento AE-12.</li></ul> <p>MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO REFERIDO EN EL NUMERAL XIII DE LAS BASES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 22.- Que los importes del resumen para la tasación aritmética no coinciden con los análisis presentados en la propuesta económica.</li></ul> <p>FUNDAMENTO:</p> <p>La evaluación se realizó en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.</p>

De la etapa de puntos y porcentajes se consideraron solventes todas las empresas que fueron sometidas a la evaluación, por obtener un puntaje superior al mínimo requerido, siendo este de 37.50, como lo señala el artículo 53 inciso A), Fracción I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Concluida la evaluación de las Propuestas Técnicas se procedió a la valoración de las propuestas económicas utilizando el método de Tasación Aritmética, donde una vez determinado el rango de aceptación al que se refiere el artículo 53 inciso B, fracción V, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se desecharon las siguientes

Dania Noño



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Licitación No.  
LO-MMA-DOP-2021-010

Obra: "PAVIMENTACION DE CALLE ALISIOS ENTRE AV. ROCIO Y CALLE RAYO, COL. VILLAS DEL SOL".

ACTA DE FALLO

Mazatlán, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021

por no estar comprendidas dentro del rango determinado por el promedio de las propuestas económicas y el 15% del presupuesto base:

PRESUPUESTO BASE SIN INCLUIR IVA	\$ 2'402,975.12
LIMITE SUPERIOR RESULTADO DEL PROMEDIO DE LAS PROPUESTAS SOLVENTES	\$ 2,145,559.44
LIMITE INFERIOR 15 % DEL PRESUPUESTO BASE	\$ 2'089,543.58

NO.	LICITANTES:	PROPUESTA ECONOMICA:
1.-	URBANIZACION Y PROYECTOS ALSE S.A. DE C.V.	\$2,182,115.31
2.-	CIFERLY S.A. DE C.V.	\$2,181,189.25
3.-	ANA MICHELLE OLGUIN COVARRUBIAS	\$2,184,522.86
4.-	ING. CESAR CARLOS GARCIA CALDERON	\$2,188,709.69
5.-	MARIA DEL CARMEN BARRIOS ASTORGA	\$2,152,571.61
6.-	JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	\$2,145,640.09

A continuación, se desarrolló la evaluación por tasación aritmética como lo señala el **artículo 53 inciso B de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa** de la siguiente manera:

- Determinación de precios de mercado;
- Determinación de insuficiencias;
- Eliminación de propuestas insolventes; y
- Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Dania Nuño



**MUNICIPIO DE MAZATLAN  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

Licitación No.  
**LO-MMA-DOP-2021-010**

Obra: "PAVIMENTACION DE CALLE ALISIOS ENTRE AV. ROCIO Y CALLE RAYO, COL. VILLAS DEL SOL".

**ACTA DE FALLO**

Mazatlán, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021

**LICITACION NO. LO-MMA-DOP-2021-010**

<b>COSTO DE MERCADO</b>	\$ 1,280,698.18	\$ 222,362.39	\$ 236,911.66	\$ 170,051.82	\$ 7,527.01
-------------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------------

NOMBRE DE LA EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD
	MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA			
JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ	\$ 1,313,163.31	\$ 220,534.44	\$ 233,033.43	\$ 127,557.99	\$ -	\$ 208,353.19
ARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO	\$ 1,341,354.46	\$ 165,684.80	\$ 267,570.71	\$ 168,500.00	\$ 7,527.01	\$ 156,242.32
MICHEL OBRAS S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL S.A. DE C.V.	\$ 1,232,383.12	\$ 249,231.70	\$ 200,414.35	\$ 213,449.50	\$ -	\$ 208,391.83
ING. CARLOS ALBERTO BRITO LOPEZ	\$ 1,235,891.84	\$ 253,998.61	\$ 246,628.13	\$ 170,699.78	\$ -	\$ 200,235.06

NOMBRE DE LA EMPRESA	RESULTADOS DE LAS INSUFICIENCIAS					SUMA E = A + B + C + D	DIFERENCIA UTIL - E	RESULTADO	IMPORTE PROPUESTA
	MATERIALES (A)	MANO DE OBRA (B)	MAQUINARIA (C)	COSTO INDIRECTO (D)	FINANCIAMIENTO (E)				
JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ		\$ 1,827.95	\$ 3,878.23	\$ 42,493.83	\$ 7,527.01	\$ 55,727.01	\$ 152,626.18	SOLVENTE	\$ 2,102,642.36
ARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO		\$ 56,677.59		\$ 1,551.82	\$ -	\$ 58,229.41	\$ 98,012.92	SOLVENTE	\$ 2,106,879.30
MICHEL OBRAS S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL S.A. DE C.V.	\$ 48,315.06		\$ 36,497.31		\$ 7,527.01	\$ 92,339.38	\$ 116,052.45	SOLVENTE	\$ 2,103,870.50
ING. CARLOS ALBERTO BRITO LOPEZ	\$ 44,806.34				\$ 7,527.01	\$ 52,333.35	\$ 147,901.71	SOLVENTE	\$ 2,107,453.42

Hecho el análisis por medio de la tasación aritmética, se retiraron del procedimiento las que resultaron insolventes y se seleccionaron las propuestas declaradas solventes enlistándolas de menor a mayor en la siguiente tabla:

NO.	LICITANTES:	PROPUESTA ECONOMICA:
1.-	JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ	\$ 2,102,642.36
2.-	ARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO	\$ 2,106,879.30
3.-	MICHEL OBRAS S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL S.A. DE C.V.	\$ 2,103,870.50
4.-	ING. CARLOS ALBERTO BRITO LOPEZ	\$ 2,107,453.42

*Dania Nuño*



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Licitación No.  
LO-MMA-DOP-2021-010

Obra: "PAVIMENTACION DE CALLE ALISIOS ENTRE AV. ROCIO Y CALLE RAYO, COL. VILLAS DEL SOL".

ACTA DE FALLO

Mazatlán, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021

Por parte del comité de obra pública se emite el fallo a favor del licitante: **JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ** Con un importe de \$ 2,102,642.36 (Dos Millones Ciento Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Dos pesos 36/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado, porque cumple con los requisitos legales, calificó positivamente conforme a los criterios de evaluación establecidos en esta convocatoria, y además presentó el presupuesto más bajo conforme a la tasación aritmética por lo que es la propuesta que contiene las condiciones más apropiadas técnicas y económicas para la ejecución de los trabajos de esta licitación.

Se manifiesta que la presente acta surtirá **efecto de notificación legal** misma que se publicará en conjunto con el Dictamen a través del sistema Compra Net-Sinaloa y la pagina oficial del H. Ayuntamiento de Mazatlán.

Para llevar a cabo la firma del contrato, el ganador deberá presentar, original y copia certificada del documento donde acredite su personalidad, quien firmará el contrato el día **05 de abril de 2021**. Dicho acto se celebrará en la Sala de Juntas de Obras públicas ubicadas en **Ángel Flores #611, colonia centro**. La fecha de inicio de los trabajos será el día **12 de abril de 2021** con un plazo de ejecución de 60 días naturales, la fecha de termino de los trabajos el día **10 de junio de 2021**.

Así mismo deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y de anticipo, dentro de los **cinco días** naturales siguientes a la fecha y lugar establecidas en la convocatoria, Sala de Juntas de Obras públicas ubicadas en **Ángel Flores #611, colonia centro**, Mazatlán, Sinaloa de acuerdo con los formatos especificados en las bases de licitación.


Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales correspondientes, firman la presente acta a las personas que participaron en este acto hoy **26 de marzo de 2021, a las 11:50 horas**, Mazatlán, Sinaloa a continuación se mencionan las autoridades firmantes.

FIRMAS DE COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO  
EN REPRESENTACION DE  
ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA  
MUNICIPAL

L.A.E. GUILLERMO ALFREDO SARABIA SOTO  
EN REPRESENTACION DE  
C.P.C. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA;  
TESORERO MUNICIPAL  
SECRETARIO EJECUTIVO DE COMITÉ DE OBRA  
PUBLICA MUNICIPAL

Dania Noño



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Licitación No.  
LO-MMA-DOP-2021-010

Obra: "PAVIMENTACION DE CALLE ALISIOS ENTRE AV. ROCIO Y CALLE RAYO, COL. VILLAS DEL SOL".

ACTA DE FALLO

Mazatlán, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021

LICITANTES PRESENCIALES Y QUE SOLICITAN EL ACTA DE FALLO

LICITANTES	FIRMA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CSM S.A. DE C.V.	
JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ	
URBANIZACION Y PROYECTOS ALSE S.A. DE C.V.	
CIFERLY S.A. DE C.V.	
ARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO	
ANA MICHELLE OLGUIN COVARRUBIAS	
MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
MICHEL OBRAS S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL S.A. DE C.V.	
ING. CESAR CARLOS GARCIA CALDERON	
VAFERI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
ING. CARLOS ALBERTO BRITO LOPEZ	
CONSTRUCTORA TOTORAME S.A. DE C.V.	
MARIA DEL CARMEN BARRIOS ASTORGA	
JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	



**MUNICIPIO DE MAZATLAN  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**


Licitación No.  
**LO-MMA-DOP-2021-010**


Obra: "PAVIMENTACION DE CALLE ALISIOS ENTRE AV. ROCIO Y CALLE RAYO, COL. VILLAS DEL SOL".

**ACTA DE FALLO**  
Mazatlán, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ING OMAR CASTELUM PEREZ  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE OBRAS PUBLICAS  
VOCAL DE COMITÉ DE OBRA PUBLICA  
MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ING DANIA MARIA CARDENAS NUÑO  
EN REPRESENTACION DE  
LIC NAYLA ADILENE VELARDE HARVAEZ;  
SINDICO PROCURADOR  
ASESOR DE COMITÉ DE OBRA PUBLICA  
MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE JUAN TAPIA LOPEZ  
EN REPRESENTACION DE  
LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
ASESOR DE COMITÉ DE OBRA PUBLICA  
MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE SIMÓN GARCIA TIRADO  
JEFE DE NORMATIVIDAD Y COSTOS  
DE OBRAS PUBLICAS

**FIRMA DE REPRESENTANTES CIUDADANOS**

**NO SE PRESENTÓ**  
\_\_\_\_\_  
ING FRANCISCO MARTIN CASTILLO LIZARRAGA  
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS  
CIVILES DEL SUR DE SINALOA A. C.  
REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITÉ DE  
OBRA PUBLICA MUNICIPAL

**NO SE PRESENTÓ**  
\_\_\_\_\_  
ARQ. GERONIMO ALBERTO SALAS LIZARRAGA  
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTO DE  
MAZATLAN A. C.  
REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITÉ DE  
OBRA PUBLICA MUNICIPAL

**NO SE PRESENTÓ**  
\_\_\_\_\_  
ING. RAMÓN ANTONIO OSUNA OSUNA  
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS  
CIVILES DE MAZATLÁN A.C.  
REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITÉ DE  
OBRA PUBLICA MUNICIPAL







2018 - 2021

LICITACION NO. LO-MMA-DOP-2021-010

COSTO DE MERCADO \$ 1,280,698.18 \$ 222,362.39 \$ 236,911.66 \$ 170,051.82 \$ 7,527.01

NOMBRE DE LA EMPRESA	COSTO DIRECTO		COSTO INDIRECTO	FINACIAMIENTO	UTILIDAD	PRESUPUESTO TOTAL	RESULTADOS DE LAS INSUFICIENCIAS		COSTO INDIRECTO (D)	FINACIAMIENTO (E)	SUMA E = A + B + C + D	DIFERENCIA UTIL - E	RESULTADO	IMPORTE PROPUESTA
	MATERIALES	MANO DE OBRA					MAQUINARIA	MANO DE OBRA (B)						
JUAN PEDRO BOCHA FERNANDEZ	\$ 1,313,163.31	\$ 220,534.44	\$ 233,033.43	\$ 127,557.99	\$ -	\$ 2,102,642.36	\$ 3,878.23	\$ 42,493.83	\$ 7,527.01	\$ 55,727.01	\$ 152,626.18	SOLVENTE	\$ 2,102,642.36	
ARG. JACQUELINE PAUJINA MEXUERO CASTILLO	\$ 1,341,354.46	\$ 365,684.80	\$ 267,570.71	\$ 168,500.00	\$ 7,527.01	\$ 2,106,879.30	\$ 56,677.59	\$ 1,551.82	\$ -	\$ 58,229.41	\$ 98,012.92	SOLVENTE	\$ 2,106,879.30	
MICHEL OBRAS S.A. DE CV EN COMUNTO CON CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL S.A. DE CV.	\$ 1,232,383.12	\$ 249,231.70	\$ 200,414.35	\$ 213,448.50	\$ -	\$ 2,103,870.50	\$ 48,315.06	\$ 36,497.31	\$ 7,527.01	\$ 92,339.38	\$ 116,052.45	SOLVENTE	\$ 2,103,870.50	
ING. CARLOS ALBERTO BRITO LOPEZ	\$ 1,235,891.84	\$ 253,998.61	\$ 246,629.13	\$ 170,699.78	\$ -	\$ 2,107,453.42	\$ 44,806.34	\$ -	\$ 7,527.01	\$ 52,333.35	\$ 147,901.71	SOLVENTE	\$ 2,107,453.42	

TABLA PARA TASACION ARITMETICA