JAP Ac JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
- ALCANTARILLADO DE CULJIACAN

CONVOCATORIA Pl:l_BLlCA NACIONAL No. AYTO-JAPAC-R33-2019-003 A
LICITACION: No. AYTO-JAPAC-R33-2019-8D-008 A

MINUTA

Siendo las 13:00 horas del dia 08 de Julio de 2019, se reunieron en el Area de Contratacién de .,
Obras de fa Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan ios C.C. representantes
de las empresas constructoras y personas fisicas siguientes: '

AGUA Y SALUD PARA TODOS

1- BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S. DERL. DECV.

2.-  INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DEC.V.

3.- COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S A. DEC.V.

4~ COMZUM-E, S.A DEC.V.

5- CONSTRUCTORA MADIVA, S.A. DE C.V.

6.- INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.

7.- COMATRU,S.A DEC.V.

8. CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DEC.V.

9.- CONSTRUARRENDADORA JUMA, SA DECV.

10.- COPERZA SA DEC.V.

11.- PENA CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

12.- TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DEC.V.
13.- ACABADOCS Y SERVICIOS MIRO, S A DECV.

14.- CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A.DEC.V.
15.- CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DEC.V.
16.- CONSORCIO DICOVA, S.A.DEC.V,

17.- TRITURADOS DEL HUMAYA, SA DECV."

18.- CONSTRUCTORA EMM, S.A. DE C.V.

19.- CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.
20.- GEODEMEX, S.A.DEC.V.

21.- ELIAS BAEZ FLORES ‘

22.- MULTYEDIFICACIONES DE GUAMUCHIL, S A DEC.V.

23.- CONSTRUCCIONES LEKAYRO, S.A. DEC.V. :

24.- CRICLA, SA DEC.V.

25.- NOJACE CONSTRUCTORA, S A. DEC.V. W)
26.- CONSTRUCCIONES DORACO, S A DEC.V. =

27.- MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES |

28.- HAGGEN CONSTRUCCIONES, S. A . DECV.

Ing. José Gpe. Meza Duran _ Gerente de Cbras . . _
Ing. Gildardo Plascencia Sanchez Jefe del Area de Contratacion de Obras
Ing. Manuel Luna Fernandez Jefe de la Unidad de Proyectos y Plangadién

Ing. José Ignacio Larrafiaga Rubio . Subgerente de Ohras N
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AGUA Y SALUD PARA TODGS

Exponiendo los partlcmantes las observaciones, aclaraclones y dudas que a continuacidon se
sefialan:

ACLARACIONES:

1- El"contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de 10s trabajos
materia del contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de frabajo y de seguridad social.
El "contratista" conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de Ia "junta”, en relacion con los trabajos
objeto del contrato. .

2. La coniratista y el supervisor deberan recabar coordinadamente con las areas operativas de
las dependencias, la infraestructura existente en materia de instalaciones de {elmex, C.F.E.,
cabievision u otros tubos como alcantarillados pluviales, agua potable y alcantarillado
sanitario, esta debera verificarse en campo con el fin de no dafiarlos.

3. Previamente a| inicio de los trabajos debera de presentar todo el levantamiento del proyecto,
dibujado en perfiles sobre papel milimétrico, no se auforizara inicio de obra hasta que la
residencia de supervision autorice dichos perfiles.

4. Debera contar con todos los sefalamientos en el sitio de ta obra durante la ejecucion de la
misma, previo al inicio de las actividades diarias con el fin de prevenir accidentes y controlar
adecuadamente el transito, los cuales considerara en sus indirectos.

5. Eiecutar los sondeos que se consideren necesarios en tuberias de agua potable, tomas
domiciliarias, instalaciones de TELMEX, C.F.E., etc., previo a los cortes y excavaciones del
trazo definitivo y su costo deberd considerario en el precio unitario del concepto de
excavacion. ;

6. Los trabajos que se reahcen en cada jornal deberan quedar completamente conclu:dos
incluyendo; excavaciones, instalaciones de tuberias, rellenos compactados, bases |
general del area de trabajo, con el fin de no dejar zanjas abiertas.

PREGUNTAS: el

1. Pregunta: Los documentos recibidos {deberan respetarse totalmente?
Respuesta: Toda la . documentacién entregada por japac deéberd respetarse en cuanto al
procedimiento solicitado en ellos y estableciendo las congruencias en sus célculos y deberan
regresarse debidamente firmados

2. Pregunta: Para la mtegrac;on del presupuesto ¢ se podra hacer conaderac;ones'P
; espugsta Para la mtegrac;on del presupuesto se deberan utilizar las cantida de obra que §e

3. Pneg knta} 4Qué con3|derac|ones se deberan hacer en el concepto 01020419 referente al retiro

(7

%

"!

nroduste de las excavaciones a mano en loda
afaciones por los dafios gye se ger)

o
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4. Pregunta: ; Como se pagaran los suministros?

Respuesta: Los suministros se pagaran una vez que estén en campo y se les hara |la deductiva de
los que no se instalen en la obra, por lo que de manera cenjunta residente y superintendente
previamente al inicio de los trabajos revisaran dicha situacién.

5. Pregunta: ;Qué tipo de repéracién se efectuara en caso de romper alguna toma domiciliaria?
Respuesta: Esta serd reparada con adaptadores dobles de bronce y en caso de zafarse de la
abrazadera del surtidoer, se repondra en su totalidad y sera responsabilidad del contratista.

6. Pregunta: ; Quién realizara la reparacion de los surtidores rotos por causa alguna?
Respuesta: Estos se repararan por JAPAC y seran con cargo a la contratista.

7. Pregunta: ; Qué marcas se aceptaran para el suministro de las piezas especiales de p.v.c. como
.sonlas yee, codos y tuberias?

Respuesta: Previamente a la ejecucion del. suminisiro de las piezas especiales y tuberias la

dependencia entregara a la propuesta ganadora, una relacion de proveedores confiables.

8. - Pregunta: ;Qué consideraciones se requieren hacer para la entrega de la red de tuberia,
descargas domiciliarias, pozos de visita y registros al final de la obra?

Respuesta: Se debe considerar la impieza de la red, pozos, descargas y registros mediante pipas

con agua. '

9. Pregunta: ;De qué manera se realizaran o ejecutaran las pruebas neumdaticas para las
. tuberias de p.v.c. de las descargas domiciliarias?

Respuesta: Las pruebas para las tuberias de descargas domlClllal’laS se deberan de considerar
conjuntamente con las tuberias de. p.v.c. de las atarjeas, motive por o cual el procedimienia
~ constructivo para la instalacién de tuberias de atarjeas y descargas domiciliarias debe ser
simultaneo, también deberé de considerar el uso de tapenes o tapas de p.v.c de 6” de didmetro para
las descargas domiciliarias del tramo a probar, lo cual es recomendable para agilizar el
procedimiento de las pruebas, se recomienda el uso de un juego de tapones inflables (cherne,
lansas) para tuberfas durante el proceso de pruebas. : .

10.  Pregunta: ;Como se consideraré la seccion de excavacidn en caso de encontrar roca en la

obra. t
Respuesta: Se debera de considerar con la seccién de proyecto ‘para Ias excavaciones, rellenps
retiros, para su respectlvo pago. :

11.  Pregunta: g,Que' consideraciones deben de hacer a los brocales y tapas de con : .
Respuesta: Debera de considerar pruebas de resistencia a res tapas y brocales de concrete pafg
~comprobar la calidad, en case de que estos sean ejecutados por la contratista.

2. %fél?regunta;' gf,Cém'd se entregara el programa de obra?
“Respuesta: Para la presentacién de la propuesta se entregara por periodos mensuales y el licitante
__ganador debera entregar el programa por periodos semanales de cada ung de los conceptos.
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f AGUA Y SALUD PARA TODOS

13. Pregunta: ;Qué con3|deraclones Se requieren para ia protecclon e higiene dei personai
durante la obra?

Respuesta: Sera responsabilidad del contratista que el personal a su cargo cuente con el equipo de
seguridad para su protecciéon (chaleco de seguridad vial, casco y calzado) durante la ejecucion de
ios trabajos.

14. Pregunta: ;Se debera entregar planos de obra terminada?
Respuesta: Si.

15. Pregunta: Si el representante legal no puede acudir a entregar ias propuestas, ;iqué se
requiere para la presentacion de ias mismas?

Respuesta: La persona que entregue la propuesta debera presentar una carta-poder simple y una
copia de su identificacion.

16. Pregunta: ; Qué fianzas deberan presentar el licitante ganador?

Respuesta:

a. Fianza para garantizar la correcta inversion dei anticipo. -

b. - Fianza por el equivaiente al 10% (diez por C|ento sin 1.V.A.) del monto contratado de la obra,
para el cumplimiento de ia obra.

c. Fianza por el equivaiente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de ia obra, para
responder de los defectos y vicios ocultos, durante un plazo de 12 meses a partir de la entrega
de la obra.

17. Pregunta: ; Cual es la vigencia de la propuesta?
Respuesta: 90 dias calendario.

18. Pregunta: ; Cual es el perfodo de ejecucién de la obra?
Respuesta: 104 dias calendario del 12 de Agosto al 23 Noviembre de 2019.

Notas:

v' Deberan presentarse los anexos separados entre sf al menos con un ¢lip o grapa, para facilitar '
el andlisis de ias propuestas al momento de su revision.

v Las Propuestas Técnicas y Econdmicas deberén presentarse en sobres separados.

La entrega y apertura de las propuestas serd el dia 15 de julio del presente a las 13:00 horas;
3el Iugar ya indicado. : ‘
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No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo
tas 13:30 horas del mismo dia de su inicio, firmando al margen y al caice quienes en elia
intervinieron.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

/EIRMAS

ING. JOSE GPE. MEZA DURAN .
GERENTE DE OBRAS: 2\

ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ
JEFE DEL AREA DE CONTRATACION DE OBRAS

ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PLANEACION

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS

EMPRESAS PARTICIPANTES
1.- BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S. DER.L.DEC.V.

2.- INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.

3.- COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DEC.V.

4- COMZUM-E, SA DECV.

5- CONSTRUCTORA MADIVA, S.A. DEC.V.

6.- INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, S A DEC.V.

7.- COMATRU, S.A DEC.V.

CONSTRUCCIONES M2G, S.A, DE C.V.

'CbNS'ThUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.
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11- PENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. — —\—
12 TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A DEC.V. \ \ -

13.- ACABADOSY SERVICIOS MIRO, SA. DEC.V.

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROIVIECANICAS ZARE, S.A.
14- DECV.

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE
15.- CV.

16.- CONSORCIO DICOVA, S A DEC.V.

17.- TRITURADOS DEL HUMAYA, S.A. DEC.V. , 11

18.- CONSTRUCTORA EMM, S A DEC.V. % ‘

19.- CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DEC.V.

20.- GEODEMEX, S.A.DEC.V.

21.- ELIAS BAEZ FLORES

22 MULTYEDIFICAGIONES DE GUAMUGHIL, S.A. DEC.V. .7 .
23~ CONSTRUCCIONES LEKAYRO, §.A. DE C.V. . g%pdﬁéo

24. CRICLA, S.A DEC.V

, NOJACE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. S\\
\\26.-—CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V. Af!@m :
VIAY MARGOS IGNACIO LOPEZ REYES '

GHAR ADMERNIRTRA ffp.,e ; _

AGGEN CONSTRUCCIONES, SAA.DEC.V.




