JAPAC J UNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
AGUA Y SALUD PARA TODOS ALCANTARILLADO DE CULIACAN

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-009 |

MINUTA

Siendo las 13:30 horas del dia 29 de Junio de 2020, se reunieron en el Area de Contratacion de Ob_éfés c
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén los C.C. representantes de las
empresas constructoras y personas fisicas siguientes:

1.- CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DEC.V.
2- COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S A . DEC.V.
3.- COMATRU,S.A DEC.V.

Ing. José Gpe, Meza Duran Gerente de Obras

Ing. José Ignacio Larraftaga Rubio Subgerente de Obras
Ing. Manuel Luna Fernandez Jefe de la Unidad de Proyectos y Planeacion

Con el objeto de dar cumplimiento a la junta de aclaraciones, referente a la INVITACION A CUANLO
MENOS TRES PERSONAS N° AYTO-JAPAC-R33- 2020-80-009 I, para la obra: MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUSTITUCION DE LiNEA DE CONDUCCION DEL
TANQUE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE CANACHI A LA COMUNIDAD DE
COSPITA (SEGUNDA ETAPA), COSPITA, SIND. BAILA.

Aclaraciones:

a.- El "coniratista", como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de |as obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. El "contratista”
conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de la "junta”, en relacién con los trabajos objeto del contrato

h.- La contratista y el supervisor deberan recabar coordinadamente con las areas operativas de ias
.dependencias, la infraestructura existente en materia de instalaciones de telmex, C.F.E,

cablevision u otros tubos como alcantariliados pluviales, agua potable y alcantarillado sanltario
esta debera verificarse en campo con el fin de no dafiarlos. b

c.- Debera contar con todos los sefialamientos en el sitio de:la obra durante la gjecucién de la
misma, previo al inicio de las actividades diarias con el fin de prevenir accidentes y controlar
adecuadamente el trans:to os cuales considerara en sus indirectos.

d.- E}ecutar los sondeos que se consideren necesarios en tuberias de agua potable, toma
domlcmanas instalaciones de TELMEX, C.F.E,, etc., previo a los cortes y excavaciones del traz
' definitivo'y su costo deberé considerarlo en el preClo unltarlo del concepto de excavacion, o

e.- Los Jrabajos que se realicen en cada jornal deberan quedar completamentg conciuxdos
incluyendo; ‘excavaciones, instalaciones de tuberias, rellenos compactads basgs Iu’@\

2 Glittavgeneral del éraa de trabaje con €l fin de no dejar zanjas ablertas
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PREGUNTAS

1. Pregunta: plos documentos recibidos deberan respetarse totalmente? -
Respuesta: Toda la documentacion entregada por JAPAC debera respetarse en cuanto ai
procedimiento solicitado en ellos y estableciendo las congruencias en sus calculos vy deberan
regresarse debidamente firmados. .

2. Pregunta: Para la integracion del presupuesto ;,Se podra hacer consideraciones?
Respuesta: Para la integracién del presupuesto se deberan utilizar las cantidades de obra que se
presentan en el catdlogo de conceptos, independientemente de las consideraciones que cada
contratista haga para la integracidn, el precio que se considere debera de ser congruente.

3. Pregunta: ;,Se debera entregar planos de obra terminada?
Respuesta: Si.

4. Pregunta: ;Qué consideraciones se requieren para la proteccion e higiene del personal durante la'
obra?

Respuesta: Sera responsabilidad del Contratista que el personal a su cargo cuenie con el equipo de
seguridad para su proteccién (chaleco de seguridad vial, casco y calzado) durante la ejecucién de io»
trabajos. o

5. Pregunta: ; Cémo se pagaran los suministros?

Respuesta: los suministros se pagaran una vez que estén en campo y se les hara la deductiva de los
gue no se instalen en la obra, por lo que de manera conjunta residente y superintendente previamente
al inicio de los trabajos revisaran dicha situacién.

6. Pregunta: ; Que marca de tuberia PVC, abrazaderas y valvulas se aceptara?
Respuesta: Se podrd usar cualguiera que esté deniro del listado de proveedores confiables de
JAPAC. :

7. Pregunta: ; Qué equipo y condiciones se deberan tomar en cuenta para Ias pruebas hidrostaticas? '
Respuesta: Las pruebas hidrostaticas de la tuberia se deben :considerar para su ejecucion ¢!
suministro de agua asi como el equipo a utilizarse (bomba para la presion, abrazaderas en PVC y
Fo.Fo., inserciones, lave de globo, extrupak, tapas de Fo. Fo. y desfogues, etc.) y ésta se realizara al
100% de la IongitUd de !a tuberia instalada de acuerdo a la NOM-001-CNA-1995.

. ‘8, Pregunta.- ;Cémo se entregara el programa de obra?

Respuésta,-Para la presentacion de la propuesta se entregara por periodos mensuales, y el licitante
ganadordebera entregar el programa por periodos SEMANALES de cada uno de los conceptos y con

~“fas modificaciones- propuestas por el area de contratacion y supervisién de obras a mas tardar tia
semana despues de! fallo. % \ ‘
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9. Pregunta: ;Qué trabajos adicionales se consideran en la instalacion de tuberias? By
Respuesta: El contratista considerara la limpieza de los espacios necesarios a los que se considere
de proyecto, para facilitar sus actividades de maniobrabilidad en el proceso constructivo si este o
requiere.

10. Pregunta: Si el representante legal no puede acudir a entregar las propuestas, ;qué se requiere
para la presentacion de las mismas?

Respuesta: La persona que entregue la propuesta debera presentar una carta-poder simple y ura
copia de su identificacion.

11. Pregunta: ; Qué fianzas deberan presentar el licitante ganador?
Respuesta:
a. Fianza para garantizar la correcta inversién del anticipo :
b. Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento sin |.V.A.) del monto contratado de la obra
para el cumplimiento de ia obra.
¢. Fianza por el equivaiente al 10% (diez por ciento) del monto fotal ejercido de la obra, para
responder de |los defectos y vicios ocultos, durante un plazo de 12 meses a partir de la entrega
de la obra.

12, Pregunta: ;Cual es la vigencia de |la propuesta?
Respuesta: 90 dias calendario.

13. Pregunta: ;Cual es el periodo de ejecucion de la obra?
Respuesta: 50 dias calendario del 20 de Julio al 07 de Septiembre de 2020,

NOTAS

v Deberan presentarse los anexos separados entre si al menos con un cllp 0 grapa, para facilitar el
analisis de las propuestas al momento de su revision.

v" Las Propuestas Técnicas y Econdmicas deberan presentarse en sobres separados.

v La entrega y apertura de las propuestas sera el dia 06 de Julio del presente a las 16:00 horas, en
el lugar ya indicado.

No habiendo mas asuntos que tratar se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

FIRMAS

ING. JOSE GPE. MEZA DURAN
GERENTE DE OBRAS N

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS

ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PLANEACION

EMPRESAS PARTICIPANTES

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS
1- ZARE SA DECV.

2.- COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, SA.DECV.

3.- COMATRU, SSA.DEC.V.




