



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS

Acta que se levanta con motivo de la recepción de las propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas de la Licitación Pública No. **JAPASA-MUNICIPIO-FISM-2021-02**, para la adjudicación de un contrato para: **Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en la Colonia 15 de Julio, de la Ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.**

En la Ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, siendo las **10:00** horas del día **13 de Agosto de 2021**, de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación respectivas, se reunieron licitantes y servidores públicos, en la Sala de Juntas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, para la celebración de la Primera Etapa de esta Licitación.

En calidad de testigo social para participar en este procedimiento se designó al C. Moisés Guadalupe Tirado Iribe.

El Ing. Manuel Beltrán Urías, Gerente General y Presidente del Comité de Obra Pública hizo apertura del acto y cedió el uso de la voz al Arq. Mario Alberto Pacheco Miss, Encargado del Departamento Técnico de este Organismo Operador, el que procedió a la recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, para realizar la revisión cuantitativa de la documentación presentada.

Después de efectuada la revisión correspondiente, se dió lectura al importe del presupuesto base, por un monto de \$ 5'302,132.63, son (Cinco Millones Trescientos Dos Mil Ciento Treinta y Dos Pesos, 63/100 MN), mas el impuesto al valor agregado. Asimismo se dió lectura del importe de cada una de las propuestas presentadas, habiéndose firmado por los participantes, el Catálogo de Conceptos (Documento TE-16) de aquellas proposiciones aceptadas para su revisión cualitativa, sin perjuicio de que como resultado de dicha revisión, posteriormente rechace aquellas que no se ajusten a las bases de licitación.

SE ANEXA TABLA DE RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS PARTICIPANTES Y SE RELACIONAN LAS PROPUESTAS ACEPTADAS.

| PROPUESTAS ADMITIDAS | | |
|---|--------------|------------|
| EMPRESAS | IMPORTE (\$) | SIN I.V.A. |
| 1. ALEJANDRO CASTRO GASTELUM | 5'143,067.40 | |
| 4. CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DISEÑO E INGENIERÍA EN AVANCE, S.A. DE C.V. | 4'771,919.37 | |
| 6. PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 4'506,812.73 | |





Cuidas EL AGUA LA VIDA

| | | |
|----|-------------------------|--------------|
| 10 | ARRENCOSA, S.A. DE C.V. | 4'506,812.73 |
| 11 | CONZUM-E, S.A. DE C.V. | 4'506,812.74 |

SE NOTIFICA A LOS LICITANTES QUE SE LLEVARÁ A CABO LA REUNIÓN PÚBLICA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2021, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE, DONDE SE ANALIZARÁN DETALLADAMENTE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ADMITIDAS Y SE DETERMINARÁ SU SOLVENCIA, EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN Y QUE FIRMARÁN EL ACTA QUE AL EFECTO SE FORMULE.

ASIMISMO SE CITA A LOS LICITANTES A LAS 12:00 HORAS DEL 30 DE AGOSTO DE 2021, PARA QUE ACUDAN A LA SALA DE JUNTAS, DONDE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN, EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN Y QUE FIRMARÁN EL ACTA CORRESPONDIENTE.

SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES, QUIENES INTERVINIERON EN ÉL, SIENDO LAS 13:15 HORAS DEL DÍA VIERNES 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO**

FIRMAS

ING. MANUEL BELTRAN URIAS

GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO (PRESIDENTE)

C.P. DANIELA MEZA LUGO

CONTADOR GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO (SECRETARIO EJECUTIVO)

ARQ. MARIO ALBERTO PACHECO MISS

ENCARGADO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO (VOCAL)

C.P. LIC. ISELA ANGULO PAYÁN

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. PAUL ANGULO MONTOYA

ASESOR JURIDICO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO (VOCAL)





Cuidas EL AGUA LA VIDA

ARQ. JOSE ANGEL MARISCAL BASTIDAS
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GUAMUCHIL "JESUS MANUEL SANCHEZ CAMACHO" (REPRESENTANTE CIUDADANO UNO)

ING. PEDRO ELISEO SANCHEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE GUAMUCHIL, A.C. (REPRESENTANTE CIUDADANO DOS)

ING. MOISÉS GUADALUPE TIRADO IRIBE
TESTIGO SOCIAL

EMPRESAS PARTICIPANTES

1. ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

2. CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DISEÑO E INGENIERÍA EN AVANCE, S.A. DE C.V.

3. PAVIMENTACIONES Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

4. ARRENCOSA, S.A. DE C.V.

5. CONZUM-E, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]



[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

LICITACION: JAPASA-MUNICIPIO-FISM-2021-02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

HORA: 10:00 HORAS

DOCUMENTOS PRESENTADOS

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021

PROPUESTA TECNICA

| PARTICIPANTES | PROPUESTA TECNICA | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | TE-1 | TE-2 | TE-3 | TE-4 | TE-5 | TE-6 | TE-7 | TE-8 | TE-9 | TE-10 | TE-11 | TE-12 | TE-13 |
| OBJETO: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 15 DE JULIO, DE LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA. | ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL CONCURSO | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE, DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA | | | | | | | | | | | | |
| | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE EN LA CUAL MANIFIESTA QUE NO SUBCONTRATARÁ LA OBRA NI PARTE DE LA MISMA | | | | | | | | | | | | |
| | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE, DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE, DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES | | | | | | | | | | | | |
| | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE, DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO | | | | | | | | | | | | |
| | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA | | | | | | | | | | | | |
| | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES RUBROS | | | | | | | | | | | | |
| ALEJANDRO CASTRO GASTELUM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DISEÑO E INGENIERÍA EN AVANCE, S.A. DE C.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GRUTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | No | SE | Presente | | | | | | | | | | |
| CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | No | SE | Presente | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | No | SE | Presente | | | | | | | | | | |
| CÉSAR OCTAVIO ROCHÍN BÁEZ | No | SE | Presente | | | | | | | | | | |
| SELCOSIN, S.A. DE C.V. | No | SE | Presente | | | | | | | | | | |
| ERNESTO ALONSO URTUSUÁSTEGUI REYES | No | SE | Presente | | | | | | | | | | |
| ARRENCOSA, S.A. DE C.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMZUM-E, S.A. DE C.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LICITACION: JAPASA-MUNICIPIO-FISM-2021-02

HORA: 10:00 HORAS

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021

DOCUMENTOS PRESENTADOS

PROPUESTA ECONOMICA

| PARTICIPANTES | DOCUMENTOS PRESENTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | IMPORTE DE LAS PROPUESTAS |
|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---|---|---|--|--------------|--|--|---------------------------|
| | TE-14 | TE-15 | TE-16 | TE-17 | TE-18 | TE-19 | TE-20 | TE-21 | TE-22 | TE-23 | TE-24 | TE-25 | TE-26 | TE-27 | TE-28 | | | | |
| OBJETO: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 15 DE JULIO, DE LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CARTA-COMPROMISO DE LA PROPOSICION CON EL I.V.A. INCLUIDO | EL PARTICIPANTE DEBERA DE PRESENTAR UN CHEQUE CRUZADO, COMO GARANTIA DE SERIEDAD DE SU PROPUESTA, POR EL 5% (CINCO PORCIENTO) | CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA | RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN | TABULAR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA | TABLA DE CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA | ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HONORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS | ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO | CARGO POR UTILIDAD | CARGOS ADICIONALES, EL 2 (DOS) AL MILLAR PARA LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA | PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS | PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES CALENDARIZADOS DE UTILIZACION DE LOS SIGUIENTES RUBROS, INDICANDO LOS IMPORTES MENSUALES DE CADA CONCEPTO | | | | |
| ALEJANDRO CASTRO GASTELUM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5'143,047.40 | | | |
| DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| GRUTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4'771,919.37 | | | |
| KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4'506,812.73 | | | |
| CESAR OCTAVIO ROCHIN BÁEZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| SELCOSIN, S.A. DE C.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| ERNESTO ALONSO URTUSUÁSTEGUI REYES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| ARRENCOSA, S.A. DE C.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4'506,812.73 | | | |
| CONZUM-E, S.A. DE C.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4'506,812.74 | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

+ IVA

+ IVA

+ IVA

+ IVA