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CONTRATC DE OBRA PUBLICA N°, AYTO-INMUVI-R33-2021-025 D

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE, EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, REPRESENTADO POR
EL MTRO. JOSE LUIS RAMIREZ SARABIA EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “EL INSTITUTO?”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA EDIFICADORA
SIGOM, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL LIC. TED ANDREY DOMINGUEZ ROMERO, A QUIEN EN LO
SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", Y A QUIENES ACTUANDO DE MANERA
CONJUNTA SE LES DESIGNARA COMO “LAS PARTES”, MISMO QUE CELEBRAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- EL "INSTITUTO" DECLARA QUE:

1.1.- SEENCUENTRA CONSTITUIDO E INSTALADO CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS
88, DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA: 4, 5,188 Y 189 DEL REGLAMENTO DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA; Y 3, DEL REGLAMENTO DEL
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN FECHA 01 DE OCTUBRE DEL ANO 2008; EN CONSECUENCIA,
ESTA LEGALMENTE INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICAY PATRIMONIO PROPIO.

12.- LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, EN
USO DE LAS FACULTADES QUE EXPRESAMENTE LE CONFIERE LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 19 DEL
DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES GENERALES DE ORGANIZACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL POE NO. 153, DEL DiA LUNES
21 DE DICIEMBRE DE 2020 Y FRACCION VI DEL ARTICULO 11 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE
VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
ESTADO DE SINALOA, EN FECHA 01 DE OCTUBRE DEL ANO 2008; DESIGNO COMO DIRECTOR GENERAL
AL MTRO. JOSE LUIS RAMIREZ SARABIA. OTORGANDOLE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS. ACTOS DE ADMINISTRACION Y DOMINIO, SEGUN SE ACREDITA CON ESCRITURA
PUBLICA NUMERO 29,060, VOLUMEN XCIV DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, A CARGO DEL
PROTOCOLO DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 156 EN EL ESTADO, LICENCIADO RENE GONZALEZ
OBESO. CON EJERCICIO EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, DOCUMENTO QUE LO FACULTA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL INSTITUTO DE
VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, MISMAS QUE A LA FECHA, NO LE HAN SIDO
REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.

1.3.- LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA ES
CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS, A TRAVES DEL ABATIMIENTO DE LA
CARENCIA SOCIAL DETERMINADA POR LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA; GARANTIZANDO
CON ELLO EL DISPONER DE ESPACIOS HABITABLES SEGUROS CON LO CUAL SE HACE EFECTIVO SU
DERECHO CONSTITUCIONAL A UNA VIVIENDA DIGNA.

1.4- SENALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN EL
EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, SITO EN GRAL.
JUAN JOSE RIOS NO. 399 PTE. COL. JORGE ALMADA, C.P. 80200, DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

EDERAL DE
B1001GW5.

1.5.- PARA TODOS LOS EFECTOS FISCALES SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTR
CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CON LA CLAV
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1.6.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL AYUNTAMIENTO
DE CULIACAN, CUENTA CON LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL SUFICIENTE PARA EL EJERCICIO 2021,
PARA LO CUAL EXPIDIO OFICIO DE AUTORIZACION NO. SB/FISM/AUT-0104/21 DE FECHA 27 DE MAYO DE
2021, DEL PROGRAMA RAMO 33.

1.7.- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA NO.
AYTO-INMUVI-R33-2021-025 D, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 5
ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO), PORTACELI, SIND. ELDORADO; CONSTRUCCION
DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO), LA MOJONERA, SIND. ELDORADO;
CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO), GUADALUPE VICTORIA (EL
ATORON), SIND. ELDORADO; CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO
(MONOLITICQ), NAVITO, SIND. ELDORADO DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, A LA QUE SE
DESTINA PARTE DE LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION INMEDIATA
ANTERIOR, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS A LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE.

Il.- EL "CONTRATISTA" DECLARA QUE:

111.- ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS LEYES MEXICANAS, LO
CUAL ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 11,024, VOLUMEN XXIII DE FECHA 23 DE
AGOSTO DE 2005, PASADA POR LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 149, LIC. MANUEL LAZCANO MEZA
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

11.2.- SE ENCUENTRA REPRESENTADA LEGALMENTE EN LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO
POR EL LIC. TED ANDREY DOMINGUEZ ROMERO EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA EDIFICADORA SIGOM, S.A. DE C.V., QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE
CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES PARA OBLIGAR A SU
REPRESENTADA EN ESTE ACTO.

11.3.- SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON LA CLAVE ESI960201BTO.

11.4.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CUENTA CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS, CON LA ORGANIZACION Y EXPERIENCIA, Y CON LOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS QUE SON
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

11.5.- CONOCE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y DE SU REGLAMENTO, LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y
FEDERAL, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, CARTA COMPROMISO, PROGRAMA CALENDARIZADO DE
LA EJECUCION, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES AL CASO, DE LAS QUE MANIFIESTA CONOCERLAS
PLENAMENTE EN SU CONTENIDO Y ALCANCE JURIDICO, Y LAS HACE SUYAS PARA EFECTOS DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS A TRAVES DEL PRESENTE CONTRATO.

1.6.- QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE PROVEEDORES MUNICIPALES.

11.7.- QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, CUENTA CON CAPACIDAD LEGAL PARA OBLIGARSE EN
LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SENALA COMO
DOMICILIO EL UBICADO CALLE ANTONIO ROSALES OTE, NUMERO 430, COLONIA CENTRO, C.P 80000,
CULIACAN SINALOA, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

11.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE COMTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.
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111.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

111.1- CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE
DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y MANIFIESTAN SU VOLUNTAD LIBRE DE CUALQUIER VICIO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

111.2.- GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y
PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO CONJUNTAMENTE ENTRE EL “CONTRATISTA™ Y EL “INSTITUTO".

QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

V.- DEFINICIONES:

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA MANERA QUE
SE INDICA A CONTINUACION:

A) POR "CONTRATO" SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO CELEBRADO ENTRE EL "INSTITUTO"
Y EL "CONTRATISTA", EL CUAL INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS, ANEXOS Y APENDICES
INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO.

B) POR EL "INSTITUTO" SE ENTENDERA INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
SINALOA, Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.

@) POR EL "CONTRATISTA" SE ENTENDERA: EDIFICADORA SIGOM, S.A. DE C.V.

D) POR "MONTO DEL CONTRATO" SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A EL "CONTRATISTA" DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA CLAUSULA
PRIMERA DEL CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE DETALLE, LA CONSTRUCCION,
PRUEBAS Y LA AUTORIZACION A EL "INSTITUTO” DEL USO DE LOS DERECHOS DE PATENTE.

F) POR "SITIO” SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA: PORTACELI, SIND.
ELDORADO; LA MOJONERA, SIND. ELDORADO; GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON), SIND.
ELDORADO; NAVITO, SIND. ELDORADO DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

G) POR "ESPECIFICACIONES" SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS DETALLADAS
EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN AL CONTRATO, ENTERADAS LAS
PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, CONVIENEN DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. -

EL "INSTITUTO” ENCOMIENDA A EL "CONTRATISTA” LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN:
CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO), PORTACELI, SIND.
ELDORADO; CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO), LA MOJONERA,
SIND. ELDORADO; CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO),
GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON), SIND. ELDORADO; CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO
DORMITORIO (MONOLITICO), NAVITO, SIND. ELDORADO DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, ESTE
SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO
POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO |
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INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, AS| COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. -

$ 1,316.250.00 (SON UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
Y N Y S

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 03 DE JUNIO DE
2021, Y CONCLUIRLA EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA
CALENDARIZADO CONVENIDO PREVIAMENTE CON EL “INSTITUTO".

SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE
ENTENDERAN COMO DIAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGUN LA LEY SEAN
INHABILES, PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DIA INHABIL, CONCLUIRA A LAS 24 HORAS
DEL DIA HABIL SIGUIENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. -

EL "INSTITUTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DEL "CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS[ COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DEL
"INSTITUTO” Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: ANTICIPOS. -

PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, EL "INSTITUTO” OTORGARA
UN ANTICIPO POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO
CORRESPONDIENTE, PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO, EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A
UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, EL “INSTITUTO" OTORGARA DE LA ASIGNACION AUTORIZADA UN
ANTICIPO POR EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE
INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS, PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y
FEDERAL.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR EL "INSTITUTO", EL "CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ)
DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR A EL
"INSTITUTO”, POLIZA DE FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE DEL ANTICIPO, OTORGADA POR
INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y ACEPTABLE POR EL "INSTITUTO".

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE CANCELARA
CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MIS REVIA
AUTORIZACION ESCRITA DEL "INSTITUTO".
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EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA
CONTRATANTE EN EL PLAZO Y TERMINOS QUE SENALA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DEL SINALOA Y S| SE
INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTOS ORDENAMIENTOS, DEBERA PAGAR EL "CONTRATISTA"
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS
CARGOS FINANCIEROS SE CALCULARAN EN BASE AL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN
POR DIiAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DEL "INSTITUTO".

SEXTA: FORMA DE PAGO. -

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN POR
CONDUCTO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, CON DOMICILIO
EN CALLE GENERAL JUAN JOSE RiOS NO. 399, COL. JORGE ALMADA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN,
SINALOA., MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN UN PERIODO MAXIMO DE 7 DIAS HABILES, LAS
QUE SERAN PRESENTADAS POR EL "CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, DENTRO DE LOS
2 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. LAS ESTIMACIONES SE TRAMITARAN CONTRA LA
PRESENTACION DE FACTURAS, EL AVISO DE ALTA AUTORIZANDO EL PAGO ESTARA CONDICIONADO,
ADEMAS AL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS DE OBRA PACTADOS;
CUANDO NO SEAN PRESENTADAS EN LOS TERMINOS ANTES SENALADOS, SE INCORPORARAN A LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE EL "INSTITUTQ" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE ESTIMACIONES, ELABORANDO LOS
CONTRARECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION, PARA QUE LE SEAN
CUBIERTAS POR EL "INSTITUTO", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DIAS HABILES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO EL RESIDENTE DE SUPERVISION Y DE LA OBRA DE
QUE SE TRATE, EL PAGO SE LLEVARA A CABO EN MONEDA NACIONAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, EL "CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LALEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL, Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIOS DESDE LA FECHA
DE PAGO HASTA LA FECHA QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
"INSTITUTO” CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

SEPTIMA: GARANTIAS. -
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
HABILES POSTERIORES AL FALLO POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
CONTRATADO DE LA OBRA, CON COMPANIA AFIANZADORA A SU ELECCION, EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. -

CONCLUIDA LA OBRA POR "EL CONTRATISTA”, NO OBSTANTE, SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS, MALA
CALIDAD, AS| COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ADEMAS LO PRECEPTUADO EN EL CODI VIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y DE OBSERVANCIA EN MATERIA FEDERAL.




GOBIERNO DE
INM VI | Gisn
2018-2021 .-.C:udad Capnlatgl

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. EL
CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON COMPANIA AFIANZADORA A SU ELECCION.

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE
CULIACAN, SINALOA. QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DEL"INSTITUTO” PARA EXIGIR EL PAGO DE
LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA UNA VEZ
QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA CLAUSULA.

EN ESTE CONTRATO LA OBRA NO CONSTA DE PARTES QUE PUEDAN CONSIDERARSE UTILIZABLES, POR
LO CUAL NO EXISTIRAN POLIZAS DE FIANZA PARCIALES.

OCTAVA: BITACORA. -

AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE LLEVARA POR TRIPLICADO: EL
ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DEL "INSTITUTO", EN ELLA HARAN LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION  Y/O SOLICITUD; DEBERA SER
FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES; LLENADA LA PAGINA COMPLETA O CANCELADO
EL ESPACIO EN CASO DE NO USO, BAJO AUTORIZACION DE LAS PARTES SE ENTREGARA UNA COPIA A
EL "CONTRATISTA" Y LAS OTRAS QUEDARAN EN PODER DEL "INSTITUTO".

NOVENA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. -

CUANDO A JUICIO DE EL "CONTRATISTA" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN
COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO, SE PROCEDERA EN LA SIGUIENTE FORMA:

S1 EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO
QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL "INSTITUTO” SOLICITARA A EL
"CONTRATISTA" SU EJECUCION; Y ESTA ULTIMA, EN EL TERMINO QUE ESTABLEZCA EL "INSTITUTO",
RESOLVERA S| ACEPTA SU REALIZACION.

S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO Y Sl EL
"INSTITUTO"” CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS CON BASE EN ELEMENTOS
ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE, PROCEDERA A DETERMINAR DICHOS PRECIOS CON LA
INTERVENCION DE EL "CONTRATISTA", Y ESTE RESOLVERA SI ACEPTA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS EN EL PLAZO QUE FIJE EL "INSTITUTO".

SI NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EL
"CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DEL "INSTITUTO” Y DENTRO DE UN PLAZO QUE ESTA SENALE,
SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS PRECIOS, ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS,
EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS DEBERA APLICARSE EL MISMO CRITERIO
QUE SE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LA OBRA CONTRATADA.

DECIMA: AJUSTE DE COSTOS. -

LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS COSTOS SERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DEL PRESENTE
CONTRATO, ESTO DEBIDO AL CORTO PROGRAMA DE OBRA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA PRIMERA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. -

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO EL "INSTITUTO"
SUMINISTRE A EL "CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A
CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON
O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA DOCU
PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.
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EL "CONTRATISTA" DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR AL “INSTITUTO" TODO EXCEDENTE,
DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO
SUMINISTRADOS POR EL "INSTITUTO".

EN EL CASO DE QUE EL "CONTRATISTA" NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCION DEL

"INSTITUTO", LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO SUMINISTRADOS POR ESTA MISMA, O NO
PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU VALOR
ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. -

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 DIAS
NATURALES A PARTIR DE QUE EL "INSTITUTO" VERIFIQUE PREVIO CUMPLIMIENTO DE LA LISTA DE
DETALLES, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION Y "EL CONTRATISTA" LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS. RESERVANDOSE EL "INSTITUTO” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS FALTANTES O
MAL EJECUTADOS.

DECIMA TERCERA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA. -

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS,
EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRARA
COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. EL "INSTITUTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER
EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR EL "CONTRATISTA” TENDRA LA
OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE
CONTRATO, AS| COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN'Y
EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL "CONTRATISTA", CON LAS FACULTADES LEGALES
NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES. -

EL "CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
DE SEGURIDAD SOCIAL. EL "CONTRATISTA” CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL
"INSTITUTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS
OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS
EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DEL "INSTITUTO", ASi COMO A RESPONDER,
POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR AL

"INSTITUTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER O SUBCONTRATAR A TERCERAS PERSONAS,
FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, AS| COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTAPOS QUE
AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESAY POR ESCRITO DEL "IN O, ENLOS
TERMINOS DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y ELREGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLI ERVICIOS
RELACIONACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA EL "CONTRATISTA RA ELUNICO
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RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUANDO ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR
ESCRITO LE PROPORCIONE EL "INSTITUTO", ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA Y SERAN POR CUENTA DE EL "CONTRATISTA".

EL "CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE AL "INSTITUTO" O
A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL
CONTRATO. POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA
CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA AL "INSTITUTO",
SERAN A CARGO DEL "CONTRATISTA™.

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. -

EL "INSTITUTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR EL "CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO;
PARA LO CUAL, EL "INSTITUTO" COMPARARA PERIODICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE
DE LAS OBRAS.

SI, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE
DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, EL "INSTITUTO" PROCEDERA A RETENER, EN
UN TOTAL DE 1% (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE
MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA
DE REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL "INSTITUTO", A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL "CONTRATISTA™.

SIEL "CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN
COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR AL "INSTITUTO" MENSUALMENTE Y HASTA EL
MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 1 % (UNO POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES ESTARA
LIMITADO AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO. CUANDO ESTE LIMITE
SEA REBASADO EL "INSTITUTO” PROCEDERA A LA REVISION DEL CONTRATO, Y EN SU CASO, A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, YA QUE, EN TAL
EVENTO EL "INSTITUTO” HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDA EN
CASO DE QUE EL "INSTITUTO" OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS
EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, APLICARA LAS PENAS PACTADAS, ADEMAS DE APLICAR S| DA LUGAR
A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LAS PROPIAS REGLAS.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. -

EL "INSTITUTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODA O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN
QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA ELLO EL “INSTITUTO” NOTIFICARA CON
CINCO DIAS DE ANTICIPACION DICHA SUSPENSION. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO AUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
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DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL "CONTRATISTA", ELINSTITUTO
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION.

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A
LA RECUPERACION DE L.OS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. EL "INSTITUTO"
PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA NO INICIE LOS TRABAJOS
EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL
PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPOS DE
CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASi COMO
CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

CUANDO EL "INSTITUTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO AL "CONTRATISTA"
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO
DE 15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
RESCISION AL “CONTRATISTA”, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y DENTRO DE LOS
CINCO DIiAS HABILES SIGUIENTES DE PRACTICADA DICHA NOTIFICACION, LO HARA DEL
CONOCIMIENTO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL “INSTITUTO"; EN CUYO CASO EL
"INSTITUTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES. -

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS
Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

VIGESIMA: SUMINISTROS DE PARTE DEL "INSTITUTO"

EL "INSTITUTO"™ NO PROPORCIQNARA A EL "CONTRATISTA" LOS MATERIALES O EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, SEGUN EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO ENTRE EL "INSTITUTO" Y EL
"CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. -

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS,
INFORMES O EN CUALQUIER OTRA FORMA, NI APROVECHAR EN SU BENEFICIO LOS DATOS Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SIN AUTORIZACION
PREVIA Y POR ESCRITO DEL "INSTITUTO", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DEL
"INSTITUTO", ASI MISMO EL “INSTITUTO" SE OBLIGA A MANTENER DE MANERA €0NFIDENCIAL EL
CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO A EXCEPCION DE LO QUE INDIQUE DISPOSICIONES
LEGALES.

VIGESIMA SEGUNDA: DISCREPANCIAS. -
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AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE LAS
ESPECIFICACIONES, CONDICIONES O TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,
PREVALECERAN AQUELLOS QUE SEAN MAS FAVORABLES A EL "INSTITUTO".

VIGESIMA TERCERA: DERECHO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL
MOMENTO DE LA ADJUDICACION.

EL “INSTITUTO" SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR O DISMINUIR LAS CANTIDADES DE OBRA
CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE, HASTA DE UN 25%, SIN QUE
VARJEN LOS PRECIOS UNITARIOS U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES.

VIGESIMA CUARTA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. -

PARA LA INTERFRETACIC)N Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE
CULIACAN DEL ESTADO DE SINALOA; POR TANTO, EL "CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO, O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA.

ENTERADOS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGALES, Y CONFORMES DE QUE EN LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE DOLO, MALA FE, INDUCCION AL ERROR, NI
CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE PUDIERA DERIVAR EN VICIOS DEL CONSENTIMIENTO O
ILEGALIDAD DEL MISMO, SE FIRMA POR DUPLICADO EL PRESENTE CONTRATO, EN LA CIUDAD
CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA; A LOS 02 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS MiL
VEINTIUNQ.

“INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA"
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