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CONTRATO
Al GOBIERNO DEL ESTADO DE OBRA PUBLICA

No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1607-2025
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
REPRESENTADA POR SU TITULAR C. RAUL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA PERSONA FISICA C. ALBERTO REYES SALCIDO, POR SU PROPIO
DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”;
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

. De“LA SECRETARIA”:

1. Que conforme a lo dispuesto en el articulo 1, parrafo primero, fraccion | de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
el gobiemo del estado de Sinaloa, a través de sus dependencias y entidades
administrativas facultadas por la ley para ello, puede realizar obra publica, asi como los
servicios relacionados con las mismas.

.2. Que la secretaria de Obras Publicas es una dependencia de la administracion
publica estatal de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 1, 30., y 21
de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Sinaloa.

1.3. Que a la secretaria de Obras Publicas, de acuerdo a lo previsto en los articulos
1, parrafos primero y segundo, 15 fraccion VIII, y 23 fracciones Il y XIX del Reglamento
Organico de la Administracién Publica Estatal de Sinaloa, le corresponde realizar
directamente o a través de terceros todas las obras publicas del gobierno del estado de
Sinaloa que le sean encomendadas, conforme a los programas y presupuestos
aprobados a las dependencias y organismos de la administracién publica estatal; asi ]
como construir, reconstruir y conservar directamente o a través de terceros, las obras
publicas en general del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa, excepto las
encomendadas a otras dependencias por disposicion expresa de la Ley de Obras ¥
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. U

Se protegio informacion; de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 141, 149, 150, 153,
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1.4. Que el dia 6 de agosto de 2024, el Gobernador Constitucional del estado de
Sinaloa, Dr. Rubén Rocha Moya tuvo a bien expedir el nombramiento a favor del C. Raul
Francisco Montero Zamudio con el cargo de secretario de Obras Publicas.

I.5. Que en su caracter de secretario de Obras Publicas del gobierno del estado d
Sinaloa, el C. Raul Francisco Montero Zamudio cuenta con las facultades necesarias
para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en los articulos 1, 2, 8, 9,
parrafos primero y ultimo, fraccién | y 10, fracciones Il y VIl del Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa. %
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

I.6. Que el gobierno del estado de Sinaloa requiere los trabajos de la obra publica
objeto del presente contrato.

I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se
cuenta con recursos estatales autorizados a la secretaria de Obras Publicas del
gobierno del estado de Sinaloa mediante oficio No. SAF-AIP-IED-00-0610/2025, folio
No. SOP-721/2025 de fecha 5 de junio de 2025, suscrito por el director de Programacion
y Presupuesto de la secretaria de Administraciéon y Finanzas del gobierno del estado de
Sinaloa, Francisco Mendoza Gonzalez, con cargo al Programa 076 “Infraestructura para
el Mejoramiento de los Servicios Publicos”, Inversion Estatal Directa.

1.8. Que el presente contrato se adjudica directamente, como resultado del
dictamen de analisis y evaluacién de cotizaciones y adjudicacién de contrato emitido el
5 de julio de 2025 por el titular de la direccién de Estudios y Proyectos de la secretaria
de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa; en conformidad con lo dispuesto
por los articulos 38, fraccién |, 39, parrafo primero, fraccién Il y 62, parrafo primero de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, y demas disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes es el No. GES-810101-517; y su
domicilio para los fines y efectos legales del presente contrato, es el ubicado en avenida
Insurgentes, s/n, primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno, colonia
Centro Sinaloa, ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa,
México.

Il. De “EL CONTRATISTA":

I.1. Que tiene capacidad juridica para obligarse en los términos del presente
contrato.

1.2. Que es una persona fisi n_actividad empresarial, mexicano, mayor de |
edad, con fecha de nacimiento“ registrado e! |G
- acreditandolo con Acta de Nacimiento No. ochocientos sesenta y cuatro),
Libro No. [l Oricialia No. Jjde! Registro Civil de la localidad de ||
I unicipio de [ estado de—

11.3. Que cuenta con los siguientes registros:

a) Registro Federal de Contribuyentes: RESA-870212-BA9

b) Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: _
c) Registro en el Padrén de Contratistas de la secretaria de Obras Publicas: SOP-PC-759-24

A
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I.4. Que dispone de los recursos técnicos, financieros, humanos y materiales
necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

I.L5. Que conoce debidamente lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y su Reglamento; asi
como las demas normas y disposiciones administrativas aplicables en la materia que
regulan la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; el proyecto y sus
especificaciones, sitio de ejecucion de los trabajos, programa de ejecucién de
trabajos, catélogo de conceptos de trabajos y demas informacién que forma parte e
integra el presente contrato a fin de considerar todos los factores que intervendran en
la realizacién de la obra, y; en general, toda la informacién requerida para que los
trabajos de que se trata se puedan llevar a cabo.

II.6. Manifiesta que es de nacionalidad | lly conviene que si llegase a
cambiar su nacionalidad, para todo lo relacionado con este contrato seguiria
considerandose |l sc obliga a no invocar la proteccion de ningtn gobierno
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion |Jjiljlos derechos
derivados de este contrato.

I.7. Que bajo protesta de decir verdad, a la fecha de la presente contratacién no
se encuentran comprendidas en los supuestos de prohibicion para suscribir y celebrar
contratos de obra publica y servicios relacionados con la misma previstos en los
articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

I.8. Que para los fines y efectos legales de este contrato sefiala como su
domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en avenida Nueva Granada, No.
2189, fraccionamiento Portabelo, ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan,
estado de Sinaloa, México, C.P. 80014. (teléfono numero: 667 795 75 66) (correo

—— ]

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

------------------------- LA S L RS i ow i oo o e

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" encomienda a “EL
CONTRATISTA” la ejecucion de los trabajos de la obra publica denominada
“Remodelacion de oficinas para Coordinador de Finanzas, area de lactancia,
secretaria de Gobernacioén y secretaria de Obras Publicas, ubicadas en palacio de
gobierno del estado de Sinaloa, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa”, los
cuales se ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

presente; la obra incluye los materiales y mano de obra, obligandose “EL
CONTRATISTA” a realizarla hasta su total conclusién, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos y normas aplicables en la materia, asi como a los planos
de trabajo, proyecto, especificaciones, programa de ejecucion, presupuesto y demas
documentos relativos a la realizacién de esta obra, en relacién con las normas del lugar
de ejecucion de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" manifiesta que el costo
de los trabajos materia del presente contrato es por la cantidad de $1'047,694.14 (UN
MILLON CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
14/100 MONEDA NACIONAL); mas el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (IVA) que representa la cantidad de $167,631.06 (CIENTO SESENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL);
sumando un monto total del contrato de $1°215,325.20 (UN MILLON DOSCIENTOS
QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL).

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las
partes, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo
indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de
los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los
trabajos materia del presente contrato, en un plazo que no exceda de 31 (treinta y
uno) dias naturales.

El inicio de los trabajos sera el dia 16 del mes de julio del afio de 2025, y se
concluirdn a mas tardar el dia 15 del mes de agosto del afio de 2025, de
conformidad con el programa de ejecucion pactado.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- La ejecucién de la obra debera iniciarse en la fecha estipulada, y
para ese efecto “LA SECRETARIA” pondra oportunamente a disposicién de “EL
CONTRATISTA” el inmueble en que deban realizarse los trabajos. La entrega del
inmueble debera constar por escrito.

El incumplimiento por parte de "LA SECRETARIA" en poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA” el inmueble, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la conclusién de la obra.

Asi también "LA SECRETARIA" pondra en su oportunidad a disposicion de “EL
CONTRATISTA” la informacién y documentos administrativos complementarios que se
requiera y sean necesarios para realizar la obra.
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QUINTA. REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
establecera, enviando oficio de designacién a "LA SECRETARIA" antes de la iniciacién
de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente
con cédula profesional de la direccién general de Profesiones de arquitecto, ingeniero o
similar, quien actuara como superintendente de construccion, el cual debera tener poder
amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado con el cumplimiento de este contrato.

El superintendente debera tener a disposicién de "LA SECRETARIA", en el lugar de la
obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para
que "LA SECRETARIA" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacion de los trabajos de la obra convenida.

Para cualquier cambio en la designacion del superintendente, “EL CONTRATISTA”
contara con un plazo de 7 (siete) dias naturales para por escrito hacerlo del
conocimiento a "LA SECRETARIA".

SEXTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- "LA SECRETARIA" y “EL CONTRATISTA”
convienen que los trabajos realizados objeto del presente contrato se paguen mediante
la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos maximos de 30 (treinta) dias
naturales, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de
obra acompafadas de la documentacion soporte correspondiente, dentro de los (7) siete
dias habiles siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término sefalado, se incorporaran
en la siguiente estimacién para que "LA SECRETARIA" inicie el tramite de su pago.

La residencia de obra dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en
su caso autorizar la estimacion.

El pago se hara a “EL CONTRATISTA” a través de la secretaria de Administracion y
Finanzas del gobiemo del estado de Sinaloa, elaborando los contrarrecibos
correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5
(cinco) dias habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar
dichas diferencias, y en su caso autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incluirse en la siguiente estimacion.

En el caso de que "LA SECRETARIA" realice algin pago en exceso, “EL
CONTRATISTA” debera reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondiente
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conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por
dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de "LA SECRETARIA”.

Ni las estimaciones ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos convenidos, reservandose expresamente “LA
SECRETARIA" el derecho a reclamar a “EL CONTRATISTA” por los trabajos faltantes
o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, "LA SECRETARIA" a través de la
secretaria de Administracion y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa otorgara a
“EL CONTRATISTA” un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto total
del presente contrato, que da la cantidad de $425,363.82 (CUATROCIENTOS
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 82/100 MONEDA
NACIONAL) incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (IVA); obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

¢ 10% (diez por ciento) para la mano de obra; y

e 25% (veinticinco por ciento) en la adquisicion de los materiales, equipo e
instalaciones que se requieran para realizar los trabajos pactados en este
contrato.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados y el faltante en la Gltima estimacion.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado en la fecha sefialada de la Ultima estimacion correspondiente, “LA
SECRETARIA” podra hacer efectiva la garantia presentada.

Si “EL CONTRATISTA” utiliza el importe del anticipo concedido a fines distintos a los
estlpuiados en esta clausula, "LA SECRETARIA" podréd optar por exigir a “EL
CONTRATISTA” su devolucién con sus accesorios, o bien optar por la rescision
administrativa de este contrato de conformidad con lo que al efecto establece en la
Clausula Décima Séptima; en este caso “EL CONTRATISTA” debera reintegrar a "LA
SECRETARIA" el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles
contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescision.

Si “EL CONTRATISTA” no amortizé el anticipo que se le otorgé en la fecha convenida
por causas que le sean imputables, pagara a "LA SECRETARIA" gastos financieros
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conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales; los gastos
financieros se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo establecido
en la presente clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de "LA
SECRETARIA".

OCTAVA. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma,
términos y procedimientos previstos en los articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como en la
convocatoria y bases de la licitacién, y demas disposiciones legales aplicables en la
materia, las siguientes garantias:

a. El cumplimiento del contrato. “EL CONTRATISTA” presentara a "LA
SECRETARIA" dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de la
suscripcion del presente contrato, una garantia en favor de la secretaria de
Administracion y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa por valor del 10%
(diez por ciento) del monto total de los trabajos sefialado en la Clausula Segunda
de este instrumento legal incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al
valor agregado (IVA), garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”.

Mientras “EL CONTRATISTA” no presente la garantia de cumplimiento de
contrato con los requisitos exigibles segun sea el caso, no se perfeccionara el
contrato y por lo tanto no surtira efecto legal alguno. Transcurrido el plazo para su
presentacién, "LA SECRETARIA" podra declarar la rescisién administrativa del
contrato.

En caso de ampliacién del monto o plazo de este contrato, debera modificarse la
garantia de cumplimiento al celebrarse los convenios modificatorios del contrato
correspondientes, lo cual “EL CONTRATISTA” debera hacerlo del conocimiento a
la institucion que la emitié para la modificacién de la garantia respectiva, con el fin
de que se continte garantizando la obligacién.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y “LA SECRETARIA” no tenga
nada que reclamar a “EL CONTRATISTA”, se autorizara la cancelacion de la
garantia.

Cuando la garantia sea mediante fianza, “LA SECRETARIA” emitira oficio de
cancelacién de la misma en un plazo no mayor a 15 (quince) dias contados a partir
de la formalizaciéon del acta de entrega — recepcién, o en su caso, a partir de la
entrega de la garantia que garantice la buena calidad y vicios ocultos.

b. El anticipo recibido. “EL CONTRATISTA” entregara a "LA SECRETARIA" en
plazo no mayor a 10 (diez) dias habiles contados a partir de la firma de e
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contrato, una garantia en favor de la secretaria de Administracion y Finanzas del
gobierno del estado de Sinaloa constituida por el 100% (cien por ciento) del monto
del anticipo otorgado incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (IVA), y estara vigente desde su expedicién hasta la total amortizacién o
devolucion parcial o total del anticipo. “LA SECRETARIA” dentro de los 5 (cinco)
dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia, pondra a disposicion de
“EL CONTRATISTA” el importe del anticipo concedido.

El atraso en el pago del anticipo concedido serd motivo para formalizar un
convenio de diferimiento de las fechas de inicio y de finalizacién de la obra, por un
lapso igual al atraso sin modificar el plazo pactado, para efectos de que se inicie el
programa de ejecucién de los trabajos.

Si el atraso obedece a que “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia dentro del
plazo sefalado o porque su presentacion es en términos diferentes a los definidos,
no procedera el diferimiento y por lo tanto “EL CONTRATISTA” debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida en la Clausula Tercera de este instrumento legal.

En el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor para el cumplimiento de
las obligaciones afianzadas, la garantia continuara vigente aun y cuando hayan
sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive cuando dicha
prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por "LA SECRETARIA" y se haya
comunicado por escrito al deudor.

La garantia cubrira los accesorios en el evento de que el anticipo concedido no sea
amortizado parcial o totalmente o sea utilizado en fines distintos a los sefialados en
el presente contrato.

La garantia podra ser cancelada por “LA SECRETARIA” mediante oficio dirigido a
la institucion que la emitid, en un plazo no mayor a 15 (quince) dias habiles
contados a partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente
amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el
finiquito.

La buena calidad y vicios ocultos. Concluidos los trabajos pactados, no obstante su
recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los
defectos, errores, vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad
que resulte y en que hubiere incurrido en términos de lo sefialado en este contrato
y en el Cédigo Civil para el estado de Sinaloa en materia comuln y para toda la
Republica en materia federal.

La garantia debera constituirse en favor de la secretaria de Administracion vy
Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa por el 10% (diez por ciento) del mont
total de los trabajos ejecutados incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del
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impuesto al valor agregado (IVA), y estara vigente por doce meses contados a
partir del acta de entrega - recepcion de la obra.

En

caso de que aparecieran defectos, errores, mala calidad, vicios ocultos o

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” en
los trabajos ejecutados, “LA SECRETARIA” lo hara saber de manera inmediata a
“EL CONTRATISTA” y a la institucion que emitié la garantia para que en un plazo
no mayor de 20 (veinte) dias habiles “EL CONTRATISTA” lleve a cabo la
correccién solicitada, y en caso de no atender dicho requerimiento, “LA
SECRETARIA” podra hacer efectiva la garantia.

En

lugar de esta garantia se podra conservar la de cumplimiento de contrato

ajustada al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, siempre y cuando se
haya obligado en esta garantia a responder ademas por los defectos, errores, mala
calidad, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que llegare a surgir en la
obra durante los doce meses posteriores a su entrega — recepcion.

La garantia podra ser cancelada por la institucion que la emitié sin ninguna
responsabilidad para ella, una vez transcurrido el plazo de los doce meses
contados a partir del acta de entrega — recepcién de la obra.

Se

entendera que existe conformidad para su cancelacion, sin necesidad de

extender la constancia respectiva, si “LA SECRETARIA” dentro del plazo de
vigencia de la garantia no reclama a “EL CONTRATISTA” la existencia de
defectos, errores, mala calidad, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” en los trabajos ejecutados.

Cuando

la garantia se otorgue mediante péliza de fianza, deberd observarse lo

siguiente:

a.

Que se otorga en conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento
y demas disposiciones legales aplicables en la materia; asi como en los
términos de este contrato.

Que en tratdndose de fianza de cumplimiento del contrato, en caso de que el
plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que haga referencia la
fianza, se prorrogue o exista espera, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con la prérroga o espera, o bien en su caso, “EL
CONTRATISTA” debera presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio modificatorio del plazo fijado en el contrato.

En caso de que las partes contratantes celebren un convenio modificatorio del
monto total fijado en este contrato, aumentandolo, “EL CONTRATISTA’
debera garantizar a “LA SECRETARIA” el monto incrementado.
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La fianza garantizara la ejecucion total de los trabajos objeto de este contrato.

La cancelacion de la fianza de cumplimiento de contrato sera en automatico al
formalizar el acta de entrega — recepcién de los trabajos y se sustituya por la
fianza de la buena calidad y vicios ocultos.

c. Para la cancelacion de la fianza constituida como garantia para responder por
la buena calidad y vicios ocultos, “EL CONTRATISTA” debera presentar a la
institucién afianzadora el acta de recepcion fisica de los trabajos después de
transcurridos los doce meses establecidos o bien una manifestacién expresa y
por escrito de la "LA SECRETARIA" en la que se sefiale su conformidad para
cancelarla. Se entendera que existe conformidad para su cancelacién, sin
necesidad de extender este escrito, si “LA SECRETARIA” dentro del plazo de
vigencia de la garantia no reclama a “EL CONTRATISTA” la existencia de
defectos, errores, mala calidad o vicios ocultos.

d. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucion establecidos en los articulos 282 y 283 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y demas disposiciones legales
aplicables en la materia.

e. Que las modificaciones a las pédlizas de fianzas deberan formalizarse con la
participacion que corresponda a la afianzadora, en términos de las
disposiciones legales aplicables en la materia.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir
circunstancias econémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a
cualquiera de ellas que determine un aumento o reduccion de los costos de este
contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con
base en los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el
Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El
ajuste se aplicarda a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
originales de indirectos y utilidad durante el ejercicio del contrato.

Su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revisién sera promovida por "LA SECRETARIA"
solicitud escrita de “EL CONTRATISTA” la que deberd ir acompanada de la
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documentacién comprobatoria necesaria, y dentro de un plazo que no excedera de 20
(veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos de precios
aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA. MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- "LA SECRETARIA" podra modificar el proyecto, especificaciones y
programa materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de
“EL CONTRATISTA”.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto de este contrato y por lo tanto
seran obligatorias para “LA SECRETARIA” y “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera
del catalogo hasta en tanto “LA SECRETARIA” autorice las modificaciones, el precio
unitario de conceptos de trabajos adicionales y se asiente en bitacora la orden de
ejecucion.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACION DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA”, bajo
su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas podra modificar el monto,
plazo, términos y condiciones originalmente pactados en este contrato, mediante los
convenios sefialados en el articulo 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas dispuestos en esta
misma Ley.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL
CONTRATISTA” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen
en los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en el anexo denominado Catalogo de Conceptos el cual forma parte
integral del presente contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de
los trabajos se efectien a satisfaccion de "LA SECRETARIA", asi como a responder
por su cuenta y riesgo de la mala calidad, errores, defectos y vicios ocultos de los
materiales y equipos, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA SECRETARIA" 0 a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma. En caso de que la garantia presentada no
llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL CONTRATISTA” se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a que a la conclusién de los trabajos

entregarda a “LA SECRETARIA”, en medios magnéticos, testimonios fotograficos
coordenadas geograficas y elevacion sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.
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Iguaimente “EL. CONTRATISTA” se obliga a no ceder, traspasar, enajenar, ni de forma
alguna transmitir a persona fisica o moral los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato y sus anexos, a excepcion de la cesion de los derechos de cobro
sobre estimaciones.

Asi también, “EL CONTRATISTA” estd de acuerdo en que del importe de las
estimaciones se le haga la siguiente deduccion:

El 3% (tres por ciento) del monto de los trabajos contratados, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control de la secretaria de Transparencia y
Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa y el Congreso del estado
de Sinaloa, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 69 de la Ley de Hacienda
del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES.- De conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, “EL
CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona los derechos de cobro sobre
las estimaciones que formule.

El escrito por el cual “EL CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro sobre las
estimaciones, debera presentarlo oportunamente a la oficina pagadora de la
dependencia o entidad correspondiente del gobierno del estado de Sinaloa.

Para los efectos conducentes, “EL CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a
“LA SECRETARIA” de la transferencia de derechos de cobro sobre estimaciones,
entregandole copia del escrito en el que conste su presentacién ante la oficina
pagadora.

DECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA
SECRETARIA” podra dar por terminado anticipadamente este contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos; se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado de Sinaloa; se determine
la nulidad de actos que dieron origen al presente contrato, o no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
trabajos, “EL CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, solicitando a “LA
SECRETARIA” la terminacion anticipada de este contrato, quien determinara lo
conducente.

Una vez definida la terminacién anticipada del contrato, “LA SECRETARIA”
comunicara a “EL. CONTRATISTA” y procedera a tomar inmediata posesién de los
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trabajos ejecutados para hacerse cargo de los mismos, y en su caso, proceder a
suspenderlos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos contratados.

“EL CONTRATISTA” estara obligada a devolver a “LA SECRETARIA”, en un plazo
de 10 (diez) dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda
la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Cuando se dé por terminado de manera anticipada el contrato por causas imputables
a “LA SECRETARIA”, ésta pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados,
asi como los gastos no recuperables que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato.

DECIMA QUINTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA
SECRETARIA" podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato
por causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara
derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para "LA SECRETARIA" ademas
de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en este
contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "LA SECRETARIA" determine justificadamente la rescision administrativa de
este contrato, la decisién correspondiente se comunicara por escrito a “EL
CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que ésta
dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que
reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo
caso "LA SECRETARIA" resolvera lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
“EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple este contrato, si no inicia los trabajos
en la fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el
programa de ejecucion por falta de materiales o equipo de construccion y no repare o
reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones de
construccion o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencién a los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA D
CONTRATO.- "LA SECRETARIA" una vez que se dé algin acontecimiento que geneke
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la rescisién administrativa de este contrato, comunicara a “EL CONTRATISTA” la
determinacién de la rescision, sus causas y efectos, para que esta ultima dentro del
término improrrogable de 15 (quince) dias habiles pueda presentar su oposicién y
defensa a tal determinacion; una vez transcurrido dicho plazo, "LA SECRETARIA"
resolvera lo conducente y de ser procedente la rescisién de este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, "LA SECRETARIA" procedera a hacer efectivas
las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados,
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion
de la rescision.

En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA”
que pudiesen existir, asi como la facultad que ésta tiene de inconformarse por escrito
ante la autoridad correspondiente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al del
acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompafar las pruebas
documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos
otorgados y/o cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera
reintegrar a "LA SECRETARIA" en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo
cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del
concurso, considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra,
y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion
de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a "LA SECRETARIA" gastos financieros conforme a una tasa
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, tratandose de prérroga en
el plazo de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por
los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su
liquidacion.

"LA SECRETARIA" comunicara a la secretaria de Administracion y Finanzas y a la
secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas, ambas del gobierno del estado de
Sinaloa, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes de practicada la notificacion de
suspension, rescision o terminacién anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA
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tal y como lo establece el articulo 85, parrafo antepentltimo de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido
conocimiento.

DECIMA SEPTIMA. PENAS CONVENCIONALES.- “LA SECRETARIA” tendra la
facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estd ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA
SECRETARIA” comparara periédicamente el avance de la obra.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance
es menor de lo que debi6 realizarse a la fecha de la verificacién, "LA SECRETARIA"
aplicara una sancién econémica equivalente al 2 (dos) al millar por dia de atraso
transcurrido.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y
prérrogas acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo
dentro del tiempo programado se efectuaran varias comprobaciones del avance de las
obras y se aplicaran dos 0 mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el
importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva si
no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancion continuara
incrementandose hasta la terminacién total de los trabajos programados,
considerandose el 2 (dos) al millar del importe faltante de ejecutar en la fecha de
terminacién programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra y
hasta por el importe de la fianza de cumplimiento.

"LA SECRETARIA" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar
una evaluacién para determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la
aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se
hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL
CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientemente de la
facultad que tiene "LA SECRETARIA" para exigir el cumplimiento de este contrato o
rescindirlo.

DECIMA OCTAVA. ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.- La
secretaria de Transparencia y Rendiciéon de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa,
de conformidad con lo establecido en los articulos 99 y 100 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en el ambito de s
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atribuciones podra verificar en cualquier tiempo que la obra se realice conforme a lo
establecido en esta Ley, su Reglamento y demas disposiciones normativas aplicables;
para lo cual podra:

Solicitar en cualquier momento a “EL CONTRATISTA” informacién, datos o
documentos relacionados con este contrato y la obra.

Realizar las visitas de inspeccion y verificacion que estime pertinentes durante la
realizacion de la obra; y

Las demas que sefialen las disposiciones legales aplicables.

La secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas del gobierno del estado de
Sinaloa podra verificar o comprobar la calidad de los trabajos realizados a través de
laboratorios, instituciones educativas y de investigacion o de cualquier tercero que tenga
la capacidad requerida para practicar la comprobacion.

“EL CONTRATISTA” podra efectuar las aclaraciones y observaciones que la secretaria
de Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa haga
sobre la calidad de los trabajos realizados, con los elementos de prueba que considere
pertinentes.

DECIMA NOVENA. REVISION DE PROYECTO.- “LA SECRETARIA” manifiesta que
“EL CONTRATISTA” tendra 10 (diez) dias habiles a partir de la firma de este contrato
para coordinarse con la direccion de Supervision y la direccion de Estudios y Proyectos
de “LA SECRETARIA” y revisar el proyecto ejecutivo de la obra; y en el caso que se
identifique y requiera la realizacién de trabajos adicionales a los previstos originalmente,
“LA SECRETARIA” resolvera sobre su ejecucion.

VIGESIMA. TRABAJOS ADICIONALES.- Cuando durante la ejecucién de la obra se
requiera de cantidades y conceptos de trabajos adicionales a los pactados en el
presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a "LA SECRETARIA" previamente
a su ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles para
elaborar y presentar su costo para aprobacién, y en su caso debera celebrarse el
convenio modificatorio de contrato con base a lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y
demas aplicables en la materia.

En el caso de autorizarse la ejecucién de trabajos adicionales a los originalmente
pactados en este contrato, “EL CONTRATISTA” desde su inicio debera ir comprobando
y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "LA
SECRETARIA" para formular los documentos de pago correspondientes.
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VIGESIMA PRIMERA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "LA SECRETARIA" a
traves de los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente contrato, y en su caso dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes relacionadas
con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a sus modificaciones autorizadas.

Es facultad de "LA SECRETARIA" realizar la inspeccioén de los materiales y equipos
que vayan a utilizarse o se estén utilizando en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el
sitio de la obra o en los lugares de su adquisicion.

VIGESIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, como
empresario y patrén del personal que empleara con motivo de los trabajos a ejecutar
materia de este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "LA SECRETARIA" en relaciéon con los
trabajos objeto de este contrato.

VIGESIMA TERCERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- Terminados los trabajos de
la obra que le fue encomendada objeto de este contrato, “EL CONTRATISTA” lo
comunicara de inmediato y por escrito a "LA SECRETARIA", y ésta dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes a su comunicacién o en el plazo pactado verificara la
debida terminacién conforme a las condiciones establecidas en este contrato.

Si “LA SECRETARIA” determina su procedencia, dentro de los 7 (siete) dias habiles
S|gwentes a la fecha en que se haya verificado su terminacion, hara la constancia de
recepcion fisica de la obra. “LA SECRETARIA” comunicara en su oportunidad a la
secretaria de Transparencia y Rendiciéon de Cuentas de gobierno del estado de Sinaloa,
y en su caso al area que sera responsable de la operacién de la obra, la fecha y el lugar
para su recepcién a fin de que, si lo estiman conveniente, nombren representante que

asista al acto. En la fecha y lugar sefalados, “LA SECRETARIA” bajo su
responsabilidad recibira la obra y levantara el acta correspondiente con o sin la
comparecencia de los representantes referidos.

"LA SECRETARIA" se reserva expresamente el derecho de reclamar a “EL
CONTRATISTA” los trabajos mal ejecutados o faltantes.

"LA SECRETARIA" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio vy
satisfaccion existan trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles
de uso u operacion. Asi también podra recibirlos en los siguientes casos:

a. Cuando "LA SECRETARIA" determine suspender los trabajos y los que se
hayan realizado se ajusten a lo pactado y a las normas de construccio

respectivas.
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b. Si "LA SECRETARIA" administrativamente rescinde unilateralmente este
contrato.

c. Cuando de comun acuerdo “LA SECRETARIA” y “EL CONTRATISTA”
convengan dar por terminado anticipadamente este contrato.

d. Cuando la autoridad judicial declare rescindido este contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean trabajos parciales o totales, "LA
SECRETARIA" los recibira dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles siguientes a la
fecha de comunicada su determinacion, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestién o bien dentro de los doce meses siguientes
contados a partir de la liquidacion, existan responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados a cargo de “EL CONTRATISTA” para con "LA SECRETARIA", el
importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la garantia de
cumplimiento de este contrato, para lo cual el texto de la misma habra de indicar que su
vigencia se extiende por un lapso de doce meses después de la recepcion parcial o
total, para responder de la mala calidad, vicios ocultos, defectos errores o cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” en los trabajos
ejecutados.

Para la recepcion de la obra, “EL CONTRATISTA” debera entregar a "LA
SECRETARIA" una garantia por la buena calidad y vicios ocultos de los trabajos
ejecutados; sin su entrega no podra recibirse la obra.

VIGESIMA _CUARTA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de
los trabajos de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, su Reglamento y demas disposiciones administrativas vigentes que sean
aplicables en la materia.

Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la
jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan,
estado de Sinaloa, México y por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro
vicio del consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacion

voluntades.
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CONTRATO

DE OBRA PUBLICA

No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1607-2025
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Leido que fue y enteradas las partes que intervienen del contenido, alcance y fuerza
legal del presente contrato integrado por 19 (diecinueve) hojas Utiles escritas
Unicamente por uno de sus lados, a fin de que surta los efectos legales que le son
inherentes, de conformidad lo firman al margen y al calce, en la ciudad de Culiacan
Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa, México, el dia 16 (dieciséis) del
mes de julio del afio de 202 s mil veinticinco).

Por "LA SEC Por “EL CONTRATISTA”:

Raul Frangisco Montero Zamudio, Albert Salcido,
Secretafio de Obras Publicas, por su jo\derecho.
Gobierno del estado de Sinaloa. ‘

TESTIGOS:

ubén Alvarez Lépez,
Subsecretario de Programacién y Contratos,
Secretaria de Obras Publicas,
Gobierno del estado de Sinaloa.
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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

—En la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 (doce) horas del miércoles 15 (miércoles)
de octubre del afio 2025 (dos mil veinticinco), constituidos en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras
Publicas del Gobiemo del Estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa de
Gobierno del Estado, con domicilio en Avenida Insurgentes S/N, Colonia Centro Sinaloa, en esta Ciudad
capital; reunidos para celebrar formal sesion del Comité de Transparencia de la Secretaria de Obras
Publicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con el fin de analizar los asuntos turnados para analisis por
la Responsable de la Unidad de Transparencia de esta Entidad, con el propésito de que este 6rgano
colegiado revise y resuelva sobre la propuesta de la Direccion de Evaluacion y Seguimiento de Obra
para la clasificacion de datos personales como informacion confidencial de los Contratos de Obras
que a continuacion se indican:

No. de Contrato

OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-
1103-2025

Obra arealizar

Suministro e instalacion de semaforo en crucero bivd. Antonio Castro
Leany av. Abaro Obregénen la ciudad de Culiacan Rosales,
Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa.

Informacion Clasificada

* NACIONALIDAD
* CORREO ELECTRONICO

OPPU-EST-AD J-IMS P-1103A;
2025

Suministro e instalacion de semaforo en crucero C. Profa. Carlota
Fernandez y av. Alvaro Obregén, en la ciudad de Culiacan Rosales,
Municipio de Cuiacan, Estado de Sinaloa.

* REGISTRO PATRONAL DEL IMSS
*NACIONALIDAD
* CORREO ELECTRONICO

OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP"|
1405-2025

Mantenimiento, equipamiento e infraestructura de puntos de
verificacion e inspeccion (PVI), ubicado en La Concha ll, enel
Municipio de Escuinapa. Estado de Sinaloa

*NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS

OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP;
1405A-2025

Mantenimiento, equipamiento e infraestructura de puntos de
verificacion e inspeccion (PVI), ubicado enLa Conchal,enel
Municipio de Escuinapa. Estado de Sinaloa.

*NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS

OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-
1501-2025

Suministro e instalacion de piezas especiales de aceroy PVC en
interconexion de tuberia de agua potable en los cruces de las calles
Profa. Carlota Femandez, Profa. Josefina Chang, Prof. Trinidad
Dérame y Profa, Velina Le6n de Medina, con Alvaro Obregén, en la
ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de
Sinaloa

*NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS

OPPU-EST-ADJ-PEST-
1501A-2025

Trabajos de accesorios subterraneos en mediay baja tension en la av.
Alvaro Obregon ertre bivd. Universitarios a calle Velina Leonde
Medina en la ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan,
Estado de Sinaloa.

* REGISTRO PATRONAL DEL IMSS
* NACIONALIDAD
* CORREO ELECTRONICO

OPPU-EST-AD J-IMSP-1607-
2025

Remodelacion de oficinas para coordinador de finanzas, area de
lactancia, secretaria de gobernacion y secretaria de obras publicas,
ubicadas en palacio de gobiemo del Estado de Sinaloa, Municipio de
Culiacan, Estado de Sinaloa.

* REGISTRO PATRONAL DEL IMSS
* NACIONALIDAD

* CORREO ELECTRONICO

* DATOS DE ACTA DE NACIMENTO

OPPU-EST-ADJ-IMSP-1 701J
2025

Cableado de alimentadores electronicos en la av. Obregon, tramo
entre profa. Margarita Becerra Gomez a calle profa. Mertiniana
Romero, en la ciudad de Cuiacan Rosales, Municipio de Culiacan,
Estado de Sinaloa

* REGISTRO PATRONAL DEL IMSS
* NACIONALIDAD
* CORREO ELECTRONICO

OPPU-EST-ADJ-MSP-1803A
2025

Conservacion y mantenimiento de carcamo de bombeo sanitariaenla
localidad de Juan Escutia, Municipio de Mocorito, Estado de Sinaloa.

*NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS

OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-
2002-2025

Suministros e instalacion de semaforo en crucero Calle Profa. Josefina
Chang y av. Aharo Obregén, en la ciudad de Cuiacan Rosales,
Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa..

*NACIONALIDAD

*REGISTRO PATRONAL IMSS (
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---Asi pues, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 66, fraccion Il en correlacion con los numerales
136 y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Sinaloa, se retnen
los miembros del Comité de Transparencia: C. Dulce Mayely Casanova Cervantes, Directora de
Evaluacion y Seguimiento de Obra Publica y Presidenta del Comité; C. David Japhet Harper Chavez,
Coordinador Administrativo y Secretario del Comité; C. Ariel Lopez Angulo, Director de Contratos, como
Vocal de este Comité y;

CONSIDERANDO

---Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Sinaloa, establece que
el Comité de Transparencia es el érgano colegiado que se integrara en cada una de las entidades publicas
el cual tendra facultades de supervision, de consulta en materia de acuerdos de reserva o identificacion
de informacioén confidencial, asi como de organizacion administrativa y normativa de los procedimientos
de acceso y conservacion de la informacion publica, asi como debera estar integrado por un nimero impar
de servidores publicos y, en su caso, de personas designadas por su Titular. Este acto debera formalizarse
mediante la elaboracion del acta respectiva.

-—-El Comité de Transparencia en su calidad de dérgano revisor, adoptard en forma colegiada sus
resoluciones por unanimidad o mayoria de votos. En caso de empate el presidente tendra voto de calidad.

---Que la citada legislacién sefiala de manera clara los supuestos para la clasificacién de informacién
confidencial los cuales se encuentran consagrados en los articulos 133, 141, 149, 150, 153, 155 156, 161,
165 y 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién del Estado de Sinaloa, que textualmente
dice:

“Articulo 133. Los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o

funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme

a las caracteristicas fisicas de la informacién o que el lugar donde se encuentre asi lo permita. ﬁ

En el caso de que la informacion solicitada consista en bases de datos, se debera privilegiar la entrega /

de la misma en formatos abiertos.”

En ningtn caso, la informacion estadistica podré sujetarse a restriccion.

“Articulo 141. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la

informacion deban ser clasificadas, se sujetaran a lo siguiente:

El area debera remitir la solicitud, asi como un escrito en el que funde y motive la clasificacion al Comité ||

de Transparencia, mismo que debera resolver para:

a) Confirmar la clasificacion,

b) Modificar la clasificacién y otorgar total o parcialmente el acceso a la informacion; y,

¢) Revocar la clasificacién y conceder el acceso a la informacion.

El Comité de Transparencia podra tener acceso a la informacion que esté en poder del &rea

correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificacion.

La resolucién del Comité de Transparencia sera notificada al interesado en el plazo de respuesta a !a /

solicitud que establece el articulo 136 de la presente Ley.”

“Articulo 149. La clasificacién es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la

informacién en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de \ 3

conformidad con lo dispuesto en el presente titulo. L /L‘JL
|
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Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberan ser acordes con las bases,
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley, y en ningtn caso, podrén
contravenirlas.
Los titulares de las areas de los sujetos obligados seran los responsables de clasificar la informacién,
de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Federal, la Constitucién Local, la Ley General y esta
Ley.”
“Articulo 150. Los documentos clasificados como reservados seran publicos cuando:

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificacion;

Il. Expire el plazo de clasificacion;

Ill. Exista resolucion de una autoridad competente que determine que existe una causa de
interés publico que prevalece sobre la reserva de la informacion; o,

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificacién, de conformidad con lo
sefialado en el presente titulo.
La informacién clasificada como reservada, segun el articulo 162 de esta Ley, podra permanecer con
tal caracter hasta por un periodo de cinco afios, el cual correrd a partir de la fecha en que se clasifica
el documento.
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobacion de su Comité de Transparencia, podrén
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco afios adicionales, siempre y cuando justifiquen
que subsisten las causas que dieron origen a su clasificacién, mediante la aplicacion de una prueba de
dario.
Para los casos previstos por la fraccién Il, cuando se trate de informacion cuya publicacion pueda
ocasionar la destruccion o inhabilitacién de la infraestructura de caracter estratégico para la provision
de bienes o servicios ptblicos, y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente
el periodo de reserva de la informacion, el Comité de Transparencia respectivo, debera hacer la solicitud
correspondiente a la Comisién, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de dafio y
sefialando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipacion al vencimiento del periodo.”
“Articulo 153. En la aplicacién de la prueba de dario, el sujeto obligado debera justificar que: \

I. La divulgacion de la informacion representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés pablico;

Il. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgacion supera el interés publico general de que |
se difunda; y,

Hll. La limitacién se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.”
“Articulo 155. La clasificacion de la informacion se llevara a cabo en el momento en que: W

I. Se reciba una solicitud de acceso a la informacion;

II. Se determine mediante resolucion de autoridad competente; o,

Ill. Se generen versiones publicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia
previstas en esta Ley.”
“Articulo 156. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberéan llevar una leyenda que indiqué
tal caracter, la fecha de la clasificacion, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.” /
“Articulo 161. La informacién contenida en las obligaciones de transparencia no podré omitirse en las
versiones publicas.” \
“Articulo 165. Se considera informacion confidencial la que contiene datos personales " [\“}‘ J
concernientes a una persona fisica, identificada o identificable. (J\ '
La informacién confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y sélo podrén tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los servidores publicos facultados para ello.”
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“Articulo 166. Se considera como informacién confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos publicos.

Asimismo, sera informacion confidencial aquélla que presenten los particulares a los sujetos obligados,

siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.

---Asimismo el capitulo | de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados
del Estado de Sinaloa redacta en su articulo 12 que “el responsable en el tratamiento de los datos
personales que con motivo de sus atribuciones poseen, deberd observar los siguientes principios: II.
Confidencialidad: Consiste en garantizar que exclusivamente el titular pueda acceder a los datos
personales, asi como el deber de secrecia del tercero, responsable y encargado del sistema de datos
personales”, aunado a lo anterior la citada Ley menciona como medio de sancion en la fraccion X del
articulo 196 el incumplir el deber de confidencialidad, de igual manera la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa, en su articulo 15, fraccion | sefiala que
“es deber de todo servidor publico: cumplir con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto omision que cause la suspension o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio
indebido de su empleo, cargo o comisién, o incumplimiento de cualquier disposicién juridica, reglamentaria
0 administrativa relacionada con el servicio ptblico.”

---Por lo anterior, existe la imposibilidad de otorgar o publicar la informacién sin testar, por considerarse
de caracter confidencial.

--Sobre las consideraciones anteriores y en atencién al asunto turnado derivado de los contratos de obras
en mencion, con los argumentos vertidos por la Direccion de Evaluacion y Seguimiento de Obra
poseedor de la informacién, en donde invoca las causas de la clasificacién parcial de informacién

confidencial, la revelacion de los datos testados se contrapone a los argumentos citados en parrafos /
anteriores.

---Por tanto, este Comité de Transparencia considera viable la clasificacion de confidencialidad, toda
vez gue encuadra en los supuestos mencionados con anterioridad en los articulos 133,141,149, 150, 153,
155, 156, 161, 165 y 166, de la Ley de |la materia, siendo esta la exposicion de motivos traida a sesion por

la responsable de la Unidad de Transparencia en correlacion a lo expuesto por la Direcciéon de
Evaluacién y Seguimiento de Obra. /l
---Emitase el acuerdo de clasificacion de informacién confidencial respecto al caso que nos ocupa/
notificando del mismo al solicitante, lo anterior en atencion a los argumentos narrados en los parrafos que
anteceden. /

ACUERDOS [
Acuerdo 001/SOP/15/10/2025.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Obré{s

Publicas, clasificar de forma parcial los Contratos de Obras publicas antes mencionados y
notifique la mencionada clasificacion de informacién confidencial mediante los medios %\

electréonicos que para el caso se encuentran disponibles, bajo las consideraciones aqui descritas (\f}
] \
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---Lo anterior se resuelve por el Comité de Transparencia de esta Secretaria, con fundamento en los
numerales 2, 3, 4, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 20,133, 136, 141, 149, 150, 153, 155, 161, 165 y 166 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacan Rosales,
Sinaloa a los 15 dias del mes de octubre del afio 2025.

---Con lo anterior, se da por concluida la presente sesién, firmando al calce los intervinientes e integrantes
del Comité de Transparencia de la Secretaria de Obras Publicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, para
los efectos legales a que haya lugar.

A

C. Dulce Mayely 6‘% sanova Cervantes
Directora de Evaluacion y Seguimiento de Obra

Presidenta ‘
J‘J_‘,_-'"‘.j -
c oo b7
C. David Japhet Har r Chavez C. Arief'Lop ngulo
Coordinadog/ Aq_,ﬁn-'nistrativo irector de /Contratos
Secretario Vocal
.-—"').J- P

/’; ’lj"" ) -, e
" AON I\ VPE 2 \‘J i
C. Ana Laura Sandoval Noriega

Oficial de Datos Personales de la
Secretaria de Obras Publicas






