



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO UADEO-001-2022
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA SE CELEBRA EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL CUYO FOLIO DE PROCEDIMIENTO ES **UADEO-001-2022** Y EL CONTRATO **UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022**, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE:

CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE.

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las **10:00 HRS.** del día **16 DE JUNIO DE 2022**, en el Auditorio Julio Ibarra ubicado en planta baja del Edificio E de la Unidad Regional Culiacán, sito en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N, colonia 4 de marzo, C.P. 80054, Culiacán, Sinaloa; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al calce de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL indicada en el encabezado.

La **Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho**, cuyo cargo es el de Rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, de acuerdo a las facultades que le confieren los Artículos 13 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente y 81, 99, 100, 104 y 109 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Occidente otorga facultades al **M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas**, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente para presidir este evento y en general para tomar cualquier decisión derivada de este proceso de contratación.

Se declara iniciado el presente evento, con la recepción de los sobres que contienen las proposiciones de las empresas que manifestaron interés en participar en el concurso por LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL en el orden en que fueron recibidas las mismas:

| LICITANTES QUE PRESENTAN SUS PROPOSICIONES EN EL ACTO | |
|---|---|
| 1 | JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA |
| 2 | MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V./ CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. |
| 3 | EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V./ LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ |
| 4 | BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V./ JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |
| 5 | CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V. |
| 6 | PROYECCION INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V. |



| | |
|----|---|
| 7 | CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V./ STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V. |
| 8 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V./ CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN |
| 9 | INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V. |
| 10 | NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V. |
| 11 | EMILIO MUÑOZ FRIAS |

Una vez que fueron recibidas las proposiciones en sobre cerrado de forma inviolable, se procedió a la apertura de la propuesta técnica y económica en el orden que fueron recibidas, y sin entrar al análisis detallado de su contenido, se realizó una revisión cuantitativa de la documentación presentada con respecto a la solicitada en las bases de concurso y sus anexos.

En cuanto a la documentación contenida en los sobres de las proposiciones de las empresas participantes, fue asentada su recepción en la constancia de recepción de documentos (parte técnica y económica), dicho anexo es parte integrante de la presente acta. De lo anterior se hace constar que se hizo entrega a los asistentes el correspondiente acuse de recibo de la documentación entregada (Constancia de recepción de documentos).

De lo anterior, se hacen las siguientes observaciones:

- Las empresas EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V./ LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ presentan su proposición en participación conjunta.
- Las empresas CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V./ STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V. presentan su proposición en participación conjunta.
- La empresa y contratista CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. y CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN presentan su proposición en participación conjunta.
- La empresa MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. presenta su proposición en participación conjunta con la empresa CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
- La empresa BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. presenta su proposición en participación conjunta con la empresa JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
- El contratista JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA en el DOCUMENTO 4 se salta el folio correspondiente.



A continuación, se detalla los nombres de los licitantes y el importe de su propuesta.

| LICITANTES | MONTO |
|---|-----------------|
| JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA | \$ 5,850,000.00 |
| MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V./ CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | \$ 5,850,000.00 |
| EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V./ LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ | \$ 5,850,000.00 |
| BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V./ JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | \$ 5,850,000.00 |
| CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V. | \$ 5,850,000.00 |
| PROYECCION INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V. | \$ 5,850,000.00 |
| CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V./ STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V. | \$ 5,850,000.00 |
| CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V./ CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN | \$ 5,850,000.00 |
| INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V. | \$ 5,850,000.00 |
| NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | \$ 5,850,000.00 |
| EMILIO MUÑOZ FRIAS | \$ 5,850,000.00 |

El M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas, el M.C. Jesús Alfonso Bastidas Luna, Subdirector de Asuntos Jurídicos Zona Centro-Sur en representación del M.C. Martín Flavio Leal Armenta, Abogado General, el Arq. Joel Sebastián García Regalado, Director de Construcción y Mantenimiento, M.C. Fabiola Judith Robles Machado, Contralora Universitaria, Ing. Oscar Augusto Mejía Castro, Testigo Social, e Ing. Marco Vinicio Meza Jiménez, Representante de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del estado de Sinaloa firmaron el documento correspondiente a CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

El representante de los contratistas es el Contratista EMILIO MUÑOZ FRIAS firmó todos los anexos de lo técnico y económico correspondiente a la proposición de cada uno de los licitantes.

El M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas, la M.C. Fabiola Judith Robles Machado, Contralora Universitaria, el Ing. Marco Vinicio Meza Jiménez,



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO UADEO-001-2022
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022

Representante de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del estado de Sinaloa, y el Contratista EMILIO MUÑOZ FRIAS firmaron el DOCUMENTO 30, correspondiente al catálogo de conceptos.

Se indica a los presentes que las proposiciones se recibieron para su Evaluación y con base en ella, se formulará un Dictamen que emitirá el Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente en sesión del tal como se establece en el Artículo 53, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y los Artículos 65 Y 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa en sesión programada a realizarse el 23 DE JUNIO DE 2022, a las 09:00 HRS en la Sala de Juntas del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual servirá como base para emitir el Fallo programado a realizarse el día **28 DE JUNIO DE 2022, a las 10:00 HRS.**

En este acto se les preguntó a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna.

Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 50 párrafo 8 Y 9 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de la presente acta en el Departamento de Construcción de la Dirección de Construcción y Mantenimiento, ubicado en la planta baja del Edificio Administrativo de la Unidad Regional Culiacán, sito en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N, Colonia 4 de Marzo, C.P. 80054, en donde se fijará un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.sinaloa.gob.mx.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 12:00 HRS del día de su inicio, firmando todos los participantes para constancia, entregándoles copia de la presente.



| FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES | |
|---|----------------------|
| M.C. José Luis Castillo Martínez Vicerrector de Administración y Finanzas | |
| Arq. Joel Sebastián García Regalado Director de Construcción y Mantenimiento | |
| Mc. Fabiola Judith Robles Machado Contralora Universitaria | |
| M.C. Jesús Alfonso Bastidas Luna Subdirector de Asuntos Jurídicos Zona Centro-Sur En representación de M.C. Martín Flavio Leal Armenta, Abogado General | |
| Ing. Arlette Alicia Palacios Campaña Jefe de Sección de Auditoría de Obra y Seguimiento | |
| Ing. Marco Vinicio Meza Jiménez Representante de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas | <i>Marco V. Meza</i> |
| Ing. Oscar Augusto Mejía Castro Testigo Social | |

Fabiola

| LICITANTES | FIRMA |
|---|-------|
| JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA C. JOSE DE JESUS GUTIERREZ FELIX | |
| MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V./ CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. C. CÉSAR M. MIGUEL CAMACHO | |
| EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V./ LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ C. JESUS RENE CARDONA BUSTAMANTE | |

H *Uuc.*



| | |
|---|--|
| BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V./ JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. C. ISRAEL ORTIZ ORTIZ | |
| CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V. C. OLIVER ALAN RIOS BOJORQUEZ | |
| PROYECCION INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V. C. LUIS ARTURO ANGULO BOJORQUEZ | |
| CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V./ STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V. C. BENJAMÍN SÁNCHEZ BELTRAN | |
| CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V./ CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN C. FRANCISCO JAVIER WILLIS LOPEZ | |
| INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V. C. OSMARA JOSABET VALENZUELA CAMACHO | |
| NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V. C. CARLOS GUILLERMO LOPEZ ALANIS | |
| EMILIO MUÑOZ FRIAS | |

***ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO UADEO-001-2022.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-001-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE.

16 DE JUNIO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL








| EMPRESA / DEPENDENCIA | NOMBRE Y CARGO | HORA | FIRMA |
|-----------------------------------|---|-------|--------------|
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE | ALP. JOSE SEBASTIAN GARCIA VESALADO DIRECTOR DE CONSTRUCCION | 10:00 | |
| Universidad Autónoma de Occidente | Ing. Arlette Alicia Palacios Campaña Jefe de Departamento de Auditoría de Obra y Seguimiento | 10:00 | |
| Universidad Autónoma de Occidente | Lic. Jesús Alfonso Rodríguez Subdirector de Asuntos Jurídicos Zona Centro Sur | 10:00 | |
| TESTIGO SOCIAL | ING. OSCAR ANASTAS MEJIA CASTRO TESTIGO SOCIAL | 10:00 | |
| STRE | Ing. Marco Vinicio Meza Jimenez | 10:00 | marco.v.meza |
| Universidad Autónoma de Occidente | M.E. Jose Luis Castellomartinez | 10:00 | |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE | M.E. FABRICA JOSEFINA ROBLES YACINADO | 10:00 | |

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-001-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE.

16 DE JUNIO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL

| EMPRESA / DEPENDENCIA | NOMBRE Y CARGO | HORA | FIRMA |
|---|---|-------|---|
| • José de Jesús Gutiérrez Armenta | José de Jesús Gutiérrez Felín Ing. | 10:00 |  |
| • Mica servicios constructivos SA de CV | Arq. Cesar Martín Miguel Carmencho | 10:00 |  |
| • Edificaciones Villa Alta SA DE CV. Lecani Construcciones SA DE CV | Jesús René Cardona Bustamante | 10:00 |  |
| • Constructora La Guera SA DE CV C. José Rafael Rojas López | Jesús René Cardona Bustamante | 10:00 |  |
| • BARRERAÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA SA DE CV | ISRAEL ORTIZ ORTIZ FN. REP. DEL REP. LEGAL | 10:00 |  |
| • CONSTRUCCIONES M.R.M SA DE CV | Arq. Oliver Alan Ríos Bojórquez | 10:00 |  |
| • Proyección Integral Total SA DE CV | Luis Arturo Angulo Gutiérrez | 10:00 |  |

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-001-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE.

16 DE JUNIO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL

| EMPRESA / DEPENDENCIA | NOMBRE Y CARGO | HORA | FIRMA |
|---|--|-------|-----------|
| • Constructora ROMGEN SA de CV. Construcciones y Desarrollo Servicios SA de CV | Benjamín Sánchez Beltrán | 10:00 | |
| • RSC Proyectos y Edificaciones SA de CV Standard Ingeniería Integral SA de CV | Benjamín Sánchez Beltrán | 10:00 | |
| • Construcción y Servicios Willis Asociados SA Acá & Corboz Tejeda | Fra. Javier Willis depe Representante Común | 10:00 | |
| • Ingeniería Sanitaria y Tratamientos Valenzuela S.A de CV. | Osmary Tosabet Valenzuela Gimacho | 10:00 | Osmary U. |
| • Nuvoz arquitectura SA de C.V. | Carlos Guillermo López Alanís | 10:00 | |
| • EMUO Nuvoz Fray | Emilio Nuvoz Fray | 10:00 | |
| | | | |



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

| EMPRESA: José de Jesús Gutiérrez Armenta | | CASILLAS DE VERIFICACIÓN | | |
|--|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| FOLIO DEL DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO | HOJAS RECIBIDAS | APLICA "SI" O "NO" | OBSERVACIONES |
| DOCUMENTO 1 | ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN. | 12 | / | |
| DOCUMENTO 2 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 3 | ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 4 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES. | 01 | / | Salta UN Folio |
| DOCUMENTO 5 | MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 6 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 7 | COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 8 | CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 9 | CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES. | 10 | / | |
| DOCUMENTO 10 | CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 11 | ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021. | 26 | / | |
| DOCUMENTO 12 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 13 | OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT. | 03 | / | |
| DOCUMENTO 14 | MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 15 | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 16 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. | 138 | / | |
| DOCUMENTO 17 | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. | 08 | / | |
| DOCUMENTO 18 | CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. | 122 | / | |
| DOCUMENTO 19 | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. | 268 | / | |
| DOCUMENTO 20 | ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 21 | RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 13 | / | |
| DOCUMENTO 22 | ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. | 83 | / | |
| DOCUMENTO 23 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN | 10 | / | |
| DOCUMENTO 24 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | 33 | / | |
| DOCUMENTO 25 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 12 | / | |
| DOCUMENTO 26 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 27 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | 05 | / | |
| DOCUMENTO 28 | UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 29 | RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 30 | CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | 25 | / | |
| DOCUMENTO 31 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | 04 | / | |
| DOCUMENTO 32 | PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 96 | / | |
| DOCUMENTO 33 | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 34 | GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 01 | / | |
| TOTALES | | 991 | | |
| MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30) | | | | \$51,850,000.00 (NETO) |

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.
Ing. Luis Angel Ahumada A.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:
Ing. José de Jesús Gutiérrez Armenta
REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

| EMPRESA: <i>Mica Servicios Constructivos S.A. de C.V. y Caserma Arquitectura, S.A. de C.V.</i> | | CASILLAS DE VERIFICACION | | |
|--|--|--------------------------|--------------------|---------------|
| FOLIO DEL DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO | HOJAS RECIBIDAS | APLICA "SI" O "NO" | OBSERVACIONES |
| DOCUMENTO 1 | ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN. | 08 | / | |
| DOCUMENTO 2 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 3 | ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA. | 04 | / | |
| DOCUMENTO 4 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMS. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 5 | MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 6 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMS. | 04 | / | |
| DOCUMENTO 7 | COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 04 | / | |
| DOCUMENTO 8 | CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 9 | CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES. | 09 | / | |
| DOCUMENTO 10 | CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA. | 05 | / | |
| DOCUMENTO 11 | ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021. | 145 | / | |
| DOCUMENTO 12 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 13 | OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT. | 04 | / | |
| DOCUMENTO 14 | MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 15 | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES. | 350 | / | |
| DOCUMENTO 16 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 17 | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. | 04 | / | |
| DOCUMENTO 18 | CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. | 66 | / | |
| DOCUMENTO 19 | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. | 268 | / | |
| DOCUMENTO 20 | ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 21 | RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 22 | ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. | 83 | / | |
| DOCUMENTO 23 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN | 09 | / | |
| DOCUMENTO 24 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | 05 | / | |
| DOCUMENTO 25 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 12 | / | |
| DOCUMENTO 26 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 27 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | 04 | / | |
| DOCUMENTO 28 | UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 29 | RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS. | 06 | / | |
| DOCUMENTO 30 | CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | 13 | / | |
| DOCUMENTO 31 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | 03 | / | |
| DOCUMENTO 32 | PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 99 | / | |
| DOCUMENTO 33 | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 34 | GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 01 | / | |
| | | TOTALES | | |
| | | | 1,126 | |

MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30) \$ 5'043,203.49 mas IVA = \$ 5'850,000.00

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

Cesar Trujillo

[Handwritten signature and scribbles]



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

| EMPRESA: | | Edificaciones Villa Alta, S.A. de C.V., Lecani Construcciones SA de CV | | |
|---------------------|---|--|--------------------------|---------------|
| FOLIO DEL DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO | HOJAS RECIBIDAS | CASILLAS DE VERIFICACIÓN | |
| | | | APLICA "SI" O "NO" | OBSERVACIONES |
| DOCUMENTO 1 | ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN. | 28 | / | |
| DOCUMENTO 2 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 4 | / | |
| DOCUMENTO 3 | ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA. | 4 | / | |
| DOCUMENTO 4 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMS. | 4 | / | |
| DOCUMENTO 5 | MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE. | 4 | / | |
| DOCUMENTO 6 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMS. | 12 | / | |
| DOCUMENTO 7 | COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 8 | / | |
| DOCUMENTO 8 | CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. | 8 | / | |
| DOCUMENTO 9 | CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES. | 9 | / | |
| DOCUMENTO 10 | CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA. | 11 | / | |
| DOCUMENTO 11 | ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021. | 374 | / | |
| DOCUMENTO 12 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. | 1 | / | |
| DOCUMENTO 13 | OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT. | 3 | / | |
| DOCUMENTO 14 | MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL. | 8 | / | |
| DOCUMENTO 15 | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES. | 296 | / | |
| DOCUMENTO 16 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 17 | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. | 5 | / | |
| DOCUMENTO 18 | CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. | 59 | / | |
| DOCUMENTO 19 | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. | 739 | / | |
| DOCUMENTO 20 | ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 21 | RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 22 | ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. | 83 | / | |
| DOCUMENTO 23 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN | 8 | / | |
| DOCUMENTO 24 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | 5 | / | |
| DOCUMENTO 25 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 8 | / | |
| DOCUMENTO 26 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 3 | / | |
| DOCUMENTO 27 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | 4 | / | |
| DOCUMENTO 28 | UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. | 3 | / | |
| DOCUMENTO 29 | RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS. | 3 | / | |
| DOCUMENTO 30 | CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | 18 | / | |
| DOCUMENTO 31 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | 4 | / | |
| DOCUMENTO 32 | PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32- RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 72 | / | |
| DOCUMENTO 33 | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 3 | / | |
| DOCUMENTO 34 | GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 1 | / | |
| TOTALES | | | | |
| | | MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30) | | |
| | | ₱ 5,850,000.00 Incluye IVA | | |

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Ing. Arlette Alicia Palacios Campa

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

Jesús René Carlgona Bustamante

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

Proposición conjunta:

- Edificaciones Villa Alta, SA de CV
- Lecani Construcciones SA de CV

- Constructora La Guerra, SA de CV
- José Rafael Rojo López



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE

CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

| EMPRESA: | | Jemotra Construcciones y Proyectos Sade CV | | |
|--|--|--|--|---------------------|
| FOLIO DEL DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO | HOJAS RECIBIDAS | CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO" | OBSERVACIONES |
| DOCUMENTO 1 | ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN. | 43 | Si | |
| DOCUMENTO 2 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 3 | ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA. | 3 | Si | |
| DOCUMENTO 4 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 5 | MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE. | 4 | Si | |
| DOCUMENTO 6 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 7 | COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 4 | Si | |
| DOCUMENTO 8 | CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. | 4 | Si | |
| DOCUMENTO 9 | CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES. | 9 | Si | [Handwritten mark] |
| DOCUMENTO 10 | CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA. | 8 | Si | |
| DOCUMENTO 11 | ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021. | 48 | Si | |
| DOCUMENTO 12 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 13 | OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT. | 3 | Si | |
| DOCUMENTO 14 | MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 15 | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES. | 222 | Si | |
| DOCUMENTO 16 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. | 72 | Si | |
| DOCUMENTO 17 | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. | 3 | Si | |
| DOCUMENTO 18 | CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. | 30 | Si | |
| DOCUMENTO 19 | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. | 205 | Si | |
| DOCUMENTO 20 | ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 21 | RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 22 | ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. | 90 | Si | |
| DOCUMENTO 23 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN | 7 | Si | |
| DOCUMENTO 24 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | 5 | Si | |
| DOCUMENTO 25 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 500 | Si | |
| DOCUMENTO 26 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 200 | Si | |
| DOCUMENTO 27 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | 3 | Si | |
| DOCUMENTO 28 | UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 29 | RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS. | 8 | Si | |
| DOCUMENTO 30 | CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | 14 | Si | |
| DOCUMENTO 31 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 32 | PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32- RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 9 | Si | |
| DOCUMENTO 33 | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 34 | GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 1 | Si | |
| TOTALES | | | | |
| MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30) | | 5,850,000.00 | | E= 815 hojas |

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Arq. Luis Fernando Jazuela B.
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

| EMPRESA: | | CASILLAS DE VERIFICACIÓN | | | |
|---|--|---|-----------------|--------------------|---------------|
| FOLIO DEL DOCUMENTO | | DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO | HOJAS RECIBIDAS | APLICA "SI" O "NO" | OBSERVACIONES |
| DOCUMENTO 1 | | ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN. | 21 | / | |
| DOCUMENTO 2 | | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 1 | / | |
| DOCUMENTO 3 | | ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 4 | | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES. | 1 | / | |
| DOCUMENTO 5 | | MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE. | 3 | / | |
| DOCUMENTO 6 | | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 7 | | COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 8 | | CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. | 3 | / | |
| DOCUMENTO 9 | | CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES. | 9 | / | |
| DOCUMENTO 10 | | CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA. | 1 | / | |
| DOCUMENTO 11 | | ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021. | 120 | / | |
| DOCUMENTO 12 | | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. | 1 | / | |
| DOCUMENTO 13 | | OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT. | 3 | / | |
| DOCUMENTO 14 | | MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL. | 1 | / | |
| DOCUMENTO 15 | | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES. | 1 | / | |
| DOCUMENTO 16 | | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. | 1 | / | |
| DOCUMENTO 17 | | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. | 1 | / | |
| DOCUMENTO 18 | | CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. | 83 | / | |
| DOCUMENTO 19 | | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. | 95 | / | |
| DOCUMENTO 20 | | ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. | 1 | / | |
| DOCUMENTO 21 | | RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 8 | / | |
| DOCUMENTO 22 | | ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. | 83 | / | |
| DOCUMENTO 23 | | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN | 8 | / | |
| DOCUMENTO 24 | | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | 10 | / | |
| DOCUMENTO 25 | | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 9 | / | |
| DOCUMENTO 26 | | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 9 | / | |
| DOCUMENTO 27 | | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | 4 | / | |
| DOCUMENTO 28 | | UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 29 | | RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS. | 12 | / | |
| DOCUMENTO 30 | | CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | 22 | / | |
| DOCUMENTO 31 | | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | 2 | / | |
| DOCUMENTO 32 | | PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32- RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 52 | / | |
| DOCUMENTO 33 | | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 1 | / | |
| DOCUMENTO 34 | | GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 1 | / | |
| TOTALES | | | | | |
| MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30) | | | \$ 5,850,000.00 | | Incluye Iva |

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Ing. Arlette Alicia Roldán Campeña
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

| EMPRESA: <i>Proyeccion Integral Total sadecu.</i> | | CASILLAS DE VERIFICACION | | |
|--|--|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| FOLIO DEL DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO | HOJAS RECIBIDAS | APLICA "SI" O "NO" | OBSERVACIONES |
| DOCUMENTO 1 | ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN. | 63 | Si | |
| DOCUMENTO 2 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 3 | ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 4 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 5 | MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 6 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 7 | COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 8 | CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. | 3 | Si | |
| DOCUMENTO 9 | CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES. | 9 | Si | |
| DOCUMENTO 10 | CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 11 | ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021. | 9 | Si | |
| DOCUMENTO 12 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 13 | OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT. | 3 | Si | |
| DOCUMENTO 14 | MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 15 | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES. | 230 | Si | |
| DOCUMENTO 16 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 17 | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. | 6 | Si | |
| DOCUMENTO 18 | CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. | 32 | Si | |
| DOCUMENTO 19 | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. | 306 | Si | |
| DOCUMENTO 20 | ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 21 | RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 3 | Si | total. 677 hojas. |
| DOCUMENTO 22 | ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. | 113 | Si | |
| DOCUMENTO 23 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 24 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | 5 | Si | |
| DOCUMENTO 25 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 80 | Si | |
| DOCUMENTO 26 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 4 | Si | |
| DOCUMENTO 27 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | 10 | Si | |
| DOCUMENTO 28 | UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 29 | RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS. | 27 | Si | |
| DOCUMENTO 30 | CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | 20 | Si | |
| DOCUMENTO 31 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 32 | PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 116 | Si | |
| DOCUMENTO 33 | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 34 | GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 1 | Si | total eco 327 |
| TOTALES | | 1004 | | |
| MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30) | | \$ 5,850,000 | | total 1004 hojas |

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Dr. Fernando Zeruela B.

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

Luis Arturo Aguilar Priester

REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE

CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

| EMPRESA: | | CASILLAS DE VERIFICACIÓN | | | |
|--|--|---|-----------------------|--------------------|---------------|
| FOLIO DEL DOCUMENTO | | DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO | HOJAS RECIBIDAS | APLICA "SI" O "NO" | OBSERVACIONES |
| DOCUMENTO 1 | | ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN. | 205 | / | |
| DOCUMENTO 2 | | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 04 | / | |
| DOCUMENTO 3 | | ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA. | 04 | / | |
| DOCUMENTO 4 | | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMS. | 04 | / | X |
| DOCUMENTO 5 | | MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE. | 04 | / | |
| DOCUMENTO 6 | | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMS. | 08 | / | |
| DOCUMENTO 7 | | COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 08 | / | |
| DOCUMENTO 8 | | CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. | 08 | / | |
| DOCUMENTO 9 | | CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES. | 15 | / | M |
| DOCUMENTO 10 | | CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA. | 15 | / | |
| DOCUMENTO 11 | | ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021. | 349 | / | |
| DOCUMENTO 12 | | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. | 04 | / | |
| DOCUMENTO 13 | | OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT. | 12 | / | |
| DOCUMENTO 14 | | MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL. | 09 | / | |
| DOCUMENTO 15 | | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES. | 237 | / | |
| DOCUMENTO 16 | | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. | 04 | / | |
| DOCUMENTO 17 | | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. | 09 | / | |
| DOCUMENTO 18 | | CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. | 40 | / | |
| DOCUMENTO 19 | | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. | 08 | / | |
| DOCUMENTO 20 | | ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. | 08 1210 | / | |
| DOCUMENTO 21 | | RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 22 | | ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. | 90 | / | |
| DOCUMENTO 23 | | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN | 10 | / | |
| DOCUMENTO 24 | | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | 05 | / | |
| DOCUMENTO 25 | | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 14 | / | |
| DOCUMENTO 26 | | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 03 | / | |
| DOCUMENTO 27 | | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | 03 | / | |
| DOCUMENTO 28 | | UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 29 | | RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS. | 04 | / | |
| DOCUMENTO 30 | | CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | 16 | / | |
| DOCUMENTO 31 | | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | 05 | / | |
| DOCUMENTO 32 | | PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32- RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 84 | / | |
| DOCUMENTO 33 | | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 34 | | GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 01 | / | |
| TOTALES | | | 2,398 | | |
| MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30) | | | \$5,850,000.00 | | |

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPOSTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

MW



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

| EMPRESA: | | CASILLAS DE VERIFICACIÓN | | |
|---|---|----------------------------|--------------------|---------------|
| FOLIO DEL DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO | HOJAS RECIBIDAS | APLICA "SI" O "NO" | OBSERVACIONES |
| Construcciones y Servicios Willis Asociados SA de CV. | | | | |
| DOCUMENTO 1 | ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN. | 34 | / | |
| DOCUMENTO 2 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 3 | ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 4 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMS. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 5 | MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE. | 7 | / | |
| DOCUMENTO 6 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMS. | 4 | / | |
| DOCUMENTO 7 | COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 4 | / | |
| DOCUMENTO 8 | CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. | 4 | / | |
| DOCUMENTO 9 | CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES. | 13 | / | |
| DOCUMENTO 10 | CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA. | 7 | / | |
| DOCUMENTO 11 | ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021. | 148 | / | |
| DOCUMENTO 12 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 13 | OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT. | 6 | / | |
| DOCUMENTO 14 | MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 15 | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 16 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. | 130 | / | |
| DOCUMENTO 17 | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. | 5 | / | |
| DOCUMENTO 18 | CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. | 59 | / | |
| DOCUMENTO 19 | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. | 370 | / | |
| DOCUMENTO 20 | ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. | 4 | / | |
| DOCUMENTO 21 | RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 22 | ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. | 85 | / | |
| DOCUMENTO 23 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN | 8 | / | |
| DOCUMENTO 24 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | 8 | / | |
| DOCUMENTO 25 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 12 | / | |
| DOCUMENTO 26 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 27 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 28 | UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. | 1 | / | |
| DOCUMENTO 29 | RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS. | 7 | / | |
| DOCUMENTO 30 | CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | 16 | / | |
| DOCUMENTO 31 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | 2 | / | |
| DOCUMENTO 32 | PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32- RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 42 | / | |
| DOCUMENTO 33 | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 2 | / | |
| DOCUMENTO 34 | GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 1 | / | |
| TOTALES | | | | |
| MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30) | | \$5,850,000.00 Incluye IVA | | |

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPOSTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Ing. Arlette Alicia Palacios Campana
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE

CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

| EMPRESA: <i>Ingeniería Scaviteria y Tratamientos Valenzuela SA de CV</i> | | CASILLAS DE VERIFICACION | | |
|--|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| FOLIO DEL DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO | HOJAS RECIBIDAS | APLICA "SI" O "NO" | OBSERVACIONES |
| DOCUMENTO 1 | ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN. | 06 | / | |
| DOCUMENTO 2 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 3 | ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 4 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 5 | MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 6 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 7 | COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 8 | CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 9 | CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES. | 12 | / | |
| DOCUMENTO 10 | CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA. | 03 | / | |
| DOCUMENTO 11 | ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021. | 88 | / | |
| DOCUMENTO 12 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 13 | OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT. | 03 | / | |
| DOCUMENTO 14 | MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 15 | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 16 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. | 79 | / | |
| DOCUMENTO 17 | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. | 06 | / | |
| DOCUMENTO 18 | CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. | 179 | / | |
| DOCUMENTO 19 | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. | 293 | / | |
| DOCUMENTO 20 | ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 21 | RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 22 | ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. | 84 | / | |
| DOCUMENTO 23 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN | 03 | / | |
| DOCUMENTO 24 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | 03 | / | |
| DOCUMENTO 25 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 11 | / | |
| DOCUMENTO 26 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 27 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 28 | UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 29 | RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS. | 03 | / | |
| DOCUMENTO 30 | CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | 30 | / | |
| DOCUMENTO 31 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | 04 | / | |
| DOCUMENTO 32 | PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 74 | / | |
| DOCUMENTO 33 | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 34 | GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 01 | / | |
| TOTALES | | 911 | | |
| MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30) | | | | \$5'850,000.00 (NETO) |

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPOSTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.
Ing. Luis Angel Ahumada A.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:
Osmar N.

REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE

CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

| EMPRESA: | | CASILLAS DE VERIFICACIÓN | | |
|--|---|--------------------------|--------------------|---------------|
| NUVOZ ARQUITECTURA SA DE CV | | HOJAS RECIBIDAS | APLICA "SI" O "NO" | OBSERVACIONES |
| FOLIO DEL DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO | | | |
| DOCUMENTO 1 | ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN. | 063 | Si | |
| DOCUMENTO 2 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 4 | Si | |
| DOCUMENTO 3 | ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 4 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 5 | MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 6 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 7 | COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 8 | CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 9 | CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES. | 9 | Si | |
| DOCUMENTO 10 | CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 11 | ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021. | 98 | Si | |
| DOCUMENTO 12 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 13 | OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 14 | MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 15 | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 16 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 17 | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. | 3 | Si | |
| DOCUMENTO 18 | CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. | 95 | Si | |
| DOCUMENTO 19 | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. | 132 | Si | |
| DOCUMENTO 20 | ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 21 | RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 3 | Si | |
| DOCUMENTO 22 | ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. | 83 | Si | 228 Tec |
| DOCUMENTO 23 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN | 8 | Si | |
| DOCUMENTO 24 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | 12 | Si | |
| DOCUMENTO 25 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 11 | Si | |
| DOCUMENTO 26 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 27 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | 2 | Si | |
| DOCUMENTO 28 | UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. | 1 | Si | |
| DOCUMENTO 29 | RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS. | 5 | Si | |
| DOCUMENTO 30 | CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | 12 | Si | |
| DOCUMENTO 31 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | 3 | Si | |
| DOCUMENTO 32 | PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 93 | Si | |
| DOCUMENTO 33 | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 23 | Si | |
| DOCUMENTO 34 | GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 1 | Si | 256 ERC |
| TOTALES | | 684 | | |
| MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30) | | \$ 5 850 000.00 | | |

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Arq. Fernando Zaldívar B.

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '10' at the bottom center.]



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE

CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

| EMPRESA: C. Emilio Muñoz Farias, Mufe Construcciones | | CASILLAS DE VERIFICACION | | |
|--|--|--------------------------|--------------------|---------------|
| FOLIO DEL DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO | HOJAS RECIBIDAS | APLICA "SI" O "NO" | OBSERVACIONES |
| DOCUMENTO 1 | ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN. | 10 | / | |
| DOCUMENTO 2 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 3 | ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 4 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 5 | MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE. | 04 | / | |
| DOCUMENTO 6 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 7 | COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 8 | CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 9 | CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES. | 09 | / | |
| DOCUMENTO 10 | CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 11 | ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021. | 65 | / | |
| DOCUMENTO 12 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 13 | OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 14 | MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 15 | MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES. | 101 | / | |
| DOCUMENTO 16 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. | 01 | / | |
| DOCUMENTO 17 | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. | 03 | / | |
| DOCUMENTO 18 | CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. | 154 | / | |
| DOCUMENTO 19 | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. | 319 | / | |
| DOCUMENTO 20 | ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 21 | RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 22 | ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. | 87 | / | |
| DOCUMENTO 23 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN | 08 | / | |
| DOCUMENTO 24 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | 05 | / | |
| DOCUMENTO 25 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 11 | / | |
| DOCUMENTO 26 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 03 | / | |
| DOCUMENTO 27 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. | 03 | / | |
| DOCUMENTO 28 | UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 29 | RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS. | 03 | / | |
| DOCUMENTO 30 | CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | 13 | / | |
| DOCUMENTO 31 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN | 05 | / | |
| DOCUMENTO 32 | PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 83 | / | |
| DOCUMENTO 33 | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. | 02 | / | |
| DOCUMENTO 34 | GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. | 01 | / | |
| TOTALES | | 911 | | |
| MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30) | | \$ 5'850,000.00 | | |

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE