



SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA

COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: **AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.** PARA QUE EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

SIENDO EL **IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE** DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 150,658.74, I.V.A. **INCLUIDO.**

A CONTINUACIÓN, SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (**ARTÍCULO 62**) PARA PODER LLEVAR A CABO OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACIÓN NO EXCEDA DE LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN.

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATÁNDOSE DE ADJUDICACIÓN DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 96.22) = \$ 1'443,300.00 + I.V.A.$

II.- TRATÁNDOSE LICITACIÓN PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'443,301.00 + I.V.A.

(VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 2022 = \$96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE \$ 150,658.74, I.V.A. **INCLUIDO.** QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL **PÁRRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA).**

ASÍ MISMO SE ESTÁ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÁ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA DEL CITADO ARTÍCULO.

ASÍ MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** ESTAMOS OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN SE ESTÁ EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFASADOS POR MOTIVOS INFLACIONARIOS.



SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA **COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** NO IMPLICA QUE LA ASIGNACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMOS CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

ASÍ MISMO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARÁ A EMPRESAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS PARA SER CONTRATADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SERÁN:

- 01.- **ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO.**
- 02.- **ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR.**
- 03.- **ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE.**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.**

LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN DE **35 DÍAS NATURALES.**

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ANÁLISIS Y EN CASO DE CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE LA CITADA OBRA.

ATENTAMENTE
NAVOLATO, SINALOA. A 03 DE JUNIO DEL 2022

ING. SENLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

NAVOLATO
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				
SERVICIOS SANITARIOS				
DEMOLICION DE AZULEJO A MANO CON CINCEL Y MARRO, INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL AREA DE TRABAJO	M2	10.00	\$ 102.23	\$ 1,022.30
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO PEGADO A BASE DE PEGAZULEJO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES, BOQUILLAS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.00	\$ 498.42	\$ 4,984.20
DESMONTE DE LLAVE MEZCLADORA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	\$ 59.10	\$ 236.40
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA DE LAVABO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 786.49	\$ 3,145.96
DESMONTE DE CESPOL, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	\$ 59.10	\$ 236.40
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 432.29	\$ 1,729.16
				\$ 11,354.42
Total de SERVICIOS SANITARIOS				
COLUMNAS				
COLOCACION DE REFUERZO EN BASE DE COLUMNA EXISTENTE CON 4 PLACAS DE 30 CMS. DE ALTURA Y 3/8" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, FABRICACION Y MONTAJE.	PZA	6.00	\$ 1,802.21	\$ 10,813.26
PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN PERFILERIA DE ACERO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	69.15	\$ 133.76	\$ 9,249.50
				\$ 20,062.76
Total de COLUMNAS				
AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS.				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2	50.56	\$ 15.74	\$ 795.81
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	2.00	\$ 365.73	\$ 731.46
PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE : FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	2.00	\$ 241.22	\$ 482.44
ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 x 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	2.00	\$ 1,600.51	\$ 3,201.02
DADO DE CONCRETO DE 30x30 CMS. ARMADO CON 4 VARS. DE 1/2" Ø Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS. CONCRETO F'c=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN, INCLUYE: ANCLAS CON VARILLA REDONDA LISA DE 3/4" DE 1 ML. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 5 CMS. ATIESADO CON 3 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8".	PZA	2.00	\$ 3,082.88	\$ 6,165.76
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	2.00	\$ 182.85	\$ 365.70
COLUMNA DE 3.0 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 6" CAL.12	PZA	2.00	\$ 5,851.86	\$ 11,703.72

ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ENCAJONADO, CON PLACA BASE DE 20 X 20 CMS. DE 1/2" DE ESPESOR BARRENADA, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.				
TRABE DE MARCO DE 8.60 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 6" CAL.12 ENCAJONADO, CON 8 CLIPS CON ANGULAR DE 3" X 1/8". INCLUYE: REFUERZO INFERIOR, SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.	PZA	1.00	\$ 16,188.35	\$ 16,188.35
POLIN DE 5" X 6 MTS. CAL. 14, INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.	ML	47.20	\$ 387.37	\$ 18,283.86
SEPARADOR PARA CONTRAFLAMBEO HASTA DE 1.2 MTS. FABRICADO CON ANGULAR DE 1 1/4" X 1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.	PZA	6.00	\$ 237.77	\$ 1,426.62
TENSOR PARA CONTRAVENTEO DE 7.06 MTS. FABRICADO CON REDONDO LISO DE 3/4" CON CONEXIONES EXTREMAS	PZA	4.00	\$ 1,905.15	\$ 7,620.60
LAMINA GALVANIZADA TIPO R-72 CAL. 26 DE 14' DE LARGO, INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJANDOLA CON PIJA BUSCAROSCA DE 1/4" X 1".	M2	50.56	\$ 435.81	\$ 22,034.55
CABALLETE GALV. TIPO LISO CAL. 26, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION FIJANDOLO CON PIJA AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4".	ML	5.90	\$ 324.54	\$ 1,914.79
APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION A TODA LA ESTRUCTURA.	LOTE	1.00	\$ 7,546.36	\$ 7,546.36
Total de AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS.				\$ 98,461.04
Total de AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				\$ 129,878.22
Subtotal de Presupuesto				\$ 129,878.22
			IVA 16%	\$ 20,780.52
			Total	\$ 150,658.74



ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCION DE NAVOLATO

PROP. JESUS MIGUEL ZAMAONA CASTRO

CALLE 18 DE MARZO S/N COL. ANTONIO BONIFANT,
NAVOLATO, SIN. C.P. 80327 TEL. (6672) 08-07-11

35

Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				
SERVICIOS SANITARIOS				
DEMOLICION DE AZULEJO A MANO CON CINCEL Y MARRO, INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL AREA DE TRABAJO	M2	10.00	\$ 95.12	\$ 951.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO PEGADO A BASE DE PEGAZULEJO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES, BOQUILLAS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.00	\$ 399.33	\$ 3,993.30
DESMONTE DE LLAVE DE LAVABO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	\$ 45.30	\$ 181.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE LAVABO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 731.07	\$ 2,924.28
DESMONTE DE CESPOL, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	\$ 45.30	\$ 181.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 495.63	\$ 1,982.52
Total de SERVICIOS SANITARIOS				\$ 10,213.70
COLUMNAS				
COLOCACION DE REFUERZO EN BASE DE COLUMNA EXISTENTE CON 4 PLACAS DE 30 CMS. DE ALTURA Y 3/8" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, FABRICACION Y MONTAJE.	PZA	6.00	\$ 1,755.88	\$ 10,535.28
PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN PERFILERIA DE ACERO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	69.15	\$ 119.39	\$ 8,255.82
Total de COLUMNAS				\$ 18,791.10
AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS.				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2	50.56	\$ 15.76	\$ 796.83
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	2.00	\$ 339.67	\$ 679.34
PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE : FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	2.00	\$ 215.03	\$ 430.06
ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 x 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	2.00	\$ 1,467.92	\$ 2,935.84

ING. JESUS MIGUEL ZAMAONA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL



MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCION DE NAVOLATO

PROP. JESUS MIGUEL ZAMAONA CASTRO

CALLE 18 DE MARZO S/N COL. ANTONIO BONIFANT,
NAVOLATO, SIN. C.P. 80327 TEL. (6672) 08-07-11

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
DADO DE CONCRETO DE 30x30 CMS. ARMADO CON 4 VARS. DE 1/2" Ø Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN, INCLUYE: ANCLAS CON VARILLA REDONDA LISA DE 3/4" DE 1 ML. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 5 CMS. ATIESADO CON 3 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8".	PZA	2.00	\$ 6,764.05	\$ 13,528.10
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	2.00	\$ 159.81	\$ 319.62
COLUMNA DE 3.0 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 6" CAL.12 ENCAJONADO, CON PLACA BASE DE 20 X 20 CMS. DE 1/2" DE ESPESOR BARRENADA, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.	PZA	2.00	\$ 5,461.48	\$ 10,922.96
TRABE DE MARCO DE 8.60 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 6" CAL.12 ENCAJONADO, CON 8 CLIPS CON ANGULAR DE 3" X 1/8". INCLUYE: REFUERZO INFERIOR, SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.	PZA	1.00	\$ 14,499.93	\$ 14,499.93
POLIN DE 5" X 6 MTS. CAL. 14, INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.	ML	47.20	\$ 359.24	\$ 16,956.13
SEPARADOR PARA CONTRAFLAMBEO HASTA DE 1.2 MTS. FABRICADO CON ANGULAR DE 1 1/4" X 1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.	PZA	6.00	\$ 227.33	\$ 1,363.98
TENSOR PARA CONTRAVENTE DE 7.06 MTS. FABRICADO CON REDONDO LISO DE 3/4" CON CONEXIONES EXTREMAS	PZA	4.00	\$ 1,763.50	\$ 7,054.00
LAMINA GALVANIZADA TIPO R-72 CAL. 26 DE 14' DE LARGO, INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJANDOLA CON PIJA BUSCAROSCA DE 1/4" X 1".	M2	50.56	\$ 409.50	\$ 20,704.32
CABALLETE GALV. TIPO LISO CAL. 26, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION FIJANDOLO CON PIJA AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4".	ML	5.90	\$ 291.45	\$ 1,719.56
APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION A TODA LA ESTRUCTURA.	LOTE	1.00	\$ 8,346.55	\$ 8,346.55
Total de AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS.				\$ 100,257.22
Total de AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				\$ 129,262.02
Subtotal de Presupuesto				\$ 129,262.02
			IVA 16%	\$ 20,681.92
			Total	\$ 149,943.94

JMC

ING. JESUS MIGUEL ZAMAONA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL



URBAMA
ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN

Ing. Miguel Ángel Corrales Villaseñor

Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				
SERVICIOS SANITARIOS				
DEMOLICION DE AZULEJO A MANO CON CINCEL Y MARRO, INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL AREA DE TRABAJO	M2	10.00	\$ 95.29	\$ 952.90
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO PEGADO A BASE DE PEGAZULEJO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES, BOQUILLAS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.00	\$ 400.06	\$ 4,000.60
DESMONTE DE LLAVE DE LAVABO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	\$ 45.39	\$ 181.56
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE LAVABO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 732.40	\$ 2,929.60
DESMONTE DE CESPOL, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	\$ 45.39	\$ 181.56
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 496.53	\$ 1,986.12
Total de SERVICIOS SANITARIOS				\$ 10,232.34
COLUMNAS				
COLOCACION DE REFUERZO EN BASE DE COLUMNA EXISTENTE CON 4 PLACAS DE 30 CMS. DE ALTURA Y 3/8" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, FABRICACION Y MONTAJE.	PZA	6.00	\$ 1,759.08	\$ 10,554.48
PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN PERFILERIA DE ACERO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	69.15	\$ 119.60	\$ 8,270.34
Total de COLUMNAS				\$ 18,824.82
AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS.				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2	50.56	\$ 15.80	\$ 798.85
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	2.00	\$ 340.29	\$ 680.58
PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE : FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	2.00	\$ 215.42	\$ 430.84

ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR
REPRESENTANTE LEGAL



(672) 727 7276



Construccionescorrales@hotmail.com



Congresistas 229 sur, Col. Los Pinos, Navolato, Sin. C.P. 80370



URBAMA
ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN

Ing. Miguel Ángel Corrales Villaseñor

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 x 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	2.00	\$ 1,470.58	\$ 2,941.16
DADO DE CONCRETO DE 30x30 CMS. ARMADO CON 4 VARS. DE 1/2" Ø Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS. CONCRETO F'c=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN, INCLUYE: ANCLAS CON VARILLA REDONDA LISA DE 3/4" DE 1 ML. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 5 CMS. ATIESADO CON 3 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8".	PZA	2.00	\$ 6,776.35	\$ 13,552.70
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	2.00	\$ 160.09	\$ 320.18
COLUMNA DE 3.0 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 6" CAL.12 ENCAJONADO, CON PLACA BASE DE 20 X 20 CMS. DE 1/2" DE ESPESOR BARRENADA, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.	PZA	2.00	\$ 5,471.41	\$ 10,942.82
TRABE DE MARCO DE 8.60 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 6" CAL.12 ENCAJONADO, CON 8 CLIPS CON ANGULAR DE 3" X 1/8". INCLUYE: REFUERZO INFERIOR, SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.	PZA	1.00	\$ 14,526.29	\$ 14,526.29
POLIN DE 5" X 6 MTS. CAL. 14, INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.	ML	47.20	\$ 359.89	\$ 16,986.81
SEPARADOR PARA CONTRAFLAMBEO HASTA DE 1.2 MTS. FABRICADO CON ANGULAR DE 1 1/4" X 1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.	PZA	6.00	\$ 227.73	\$ 1,366.38
TENSOR PARA CONTRAVENTEADO DE 7.06 MTS. FABRICADO CON REDONDO LISO DE 3/4" CON CONEXIONES EXTREMAS	PZA	4.00	\$ 1,766.71	\$ 7,066.84
LAMINA GALVANIZADA TIPO R-72 CAL. 26 DE 14' DE LARGO, INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJANDOLA CON PIJA BUSCAROSCA DE 1/4" X 1".	M2	50.56	\$ 410.25	\$ 20,742.24
CABALLETE GALV. TIPO LISO CAL. 26, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION FIJANDOLO CON PIJA AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4".	ML	5.90	\$ 291.97	\$ 1,722.62
APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION A TODA LA ESTRUCTURA.	LOTE	1.00	\$ 8,361.72	\$ 8,361.72
Total de AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS.				\$ 100,440.03
Total de AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				\$ 129,497.19
Subtotal de Presupuesto				\$ 129,497.19
			IVA 16%	\$ 20,719.55
			Total	\$ 150,216.74

ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR
REPRESENTANTE LEGAL

(672) 727 7276 | Construccionescorrales@hotmail.com

Congresistas 229 sur, Col. Los Pinos, Navolato, Sin. C.P. 80370



CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

CONSTRUCCIÓN Y TERRACERÍAS SANTIESTEBAN

Constelación de Orión #1702 Col. Calderón
Navolato, Sin. | Cel. 672 7513900

R.F.C. SAEC-820608-NT0

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				
SERVICIOS SANITARIOS				
DEMOLICION DE AZULEJO A MANO CON CINCEL Y MARRO, INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL AREA DE TRABAJO	M2	10.00	\$ 95.38	\$ 953.80
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO PEGADO A BASE DE PEGAZULEJO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES, BOQUILLAS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.00	\$ 400.42	\$ 4,004.20
DESMONTE DE LLAVE DE LAVABO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	\$ 45.43	\$ 181.72
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE LAVABO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 733.06	\$ 2,932.24
DESMONTE DE CESPOL, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	\$ 45.43	\$ 181.72
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 496.98	\$ 1,987.92
Total de SERVICIOS SANITARIOS			\$	10,241.60
COLUMNAS				
COLOCACION DE REFUERZO EN BASE DE COLUMNA EXISTENTE CON 4 PLACAS DE 30 CMS. DE ALTURA Y 3/8" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, FABRICACION Y MONTAJE.	PZA	6.00	\$ 1,760.67	\$ 10,564.02
PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN PERFILERIA DE ACERO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	69.15	\$ 119.71	\$ 8,277.95
Total de COLUMNAS			\$	18,841.97
AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS.				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2	50.56	\$ 15.81	\$ 799.35
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	2.00	\$ 340.59	\$ 681.18
PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE : FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	2.00	\$ 215.61	\$ 431.22
ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 x 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	2.00	\$ 1,471.91	\$ 2,943.82

ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

CONSTRUCCIÓN Y TERRACERÍAS SANTIESTEBAN
 Constelación de Orión #1702 Col. Calderón
 Navolato, Sin. | Cel. 672 7513900
 R.F.C. SAEC-820608-NT0

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
DADO DE CONCRETO DE 30x30 CMS. ARMADO CON 4 VARS. DE 1/2" Ø Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN, INCLUYE: ANCLAS CON VARILLA REDONDA LISA DE 3/4" DE 1 ML. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 5 CMS. ATIESADO CON 3 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8".	PZA	2.00	\$ 6,782.50	\$ 13,565.00
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	2.00	\$ 160.24	\$ 320.48
COLUMNA DE 3.0 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 6" CAL.12 ENCAJONADO, CON PLACA BASE DE 20 X 20 CMS. DE 1/2" DE ESPESOR BARRENADA, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.	PZA	2.00	\$ 5,476.37	\$ 10,952.74
TRABE DE MARCO DE 8.60 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 6" CAL.12 ENCAJONADO, CON 8 CLIPS CON ANGULAR DE 3" X 1/8". INCLUYE: REFUERZO INFERIOR, SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.	PZA	1.00	\$ 14,539.47	\$ 14,539.47
POLIN DE 5" X 6 MTS. CAL. 14, INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.	ML	47.20	\$ 360.22	\$ 17,002.38
SEPARADOR PARA CONTRAFLAMBEO HASTA DE 1.2 MTS. FABRICADO CON ANGULAR DE 1 1/4" X 1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.	PZA	6.00	\$ 227.94	\$ 1,367.64
TENSOR PARA CONTRAVENTEADO DE 7.06 MTS. FABRICADO CON REDONDO LISO DE 3/4" CON CONEXIONES EXTREMAS	PZA	4.00	\$ 1,768.32	\$ 7,073.28
LAMINA GALVANIZADA TIPO R-72 CAL. 26 DE 14' DE LARGO, INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJANDOLA CON PIJA BUSCAROSCA DE 1/4" X 1".	M2	50.56	\$ 410.62	\$ 20,760.95
CABALLETE GALV. TIPO LISO CAL. 26, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION FIJANDOLO CON PIJA AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4".	ML	5.90	\$ 292.24	\$ 1,724.22
APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION A TODA LA ESTRUCTURA.	LOTE	1.00	\$ 8,369.31	\$ 8,369.31
Total de AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS.				\$ 100,531.04
Total de AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				\$ 129,614.61
Subtotal de Presupuesto				\$ 129,614.61
			IVA 16%	\$ 20,738.34
			Total	\$ 150,352.95

ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
 REPRESENTANTE LEGAL

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 13:15 HORAS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2022, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUÁREZ S/Nº, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL C. ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, EL DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL, DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL Y DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTÍCULO No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ANALIZAR LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, RELATIVA A LA OBRA DE: **AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.** LA CUAL SE FINANCIARÁ CON RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICÓ LA SIGUIENTE INFORMACION EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 150,658.74, I.V.A. INCLUIDO.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTÉ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÉ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL ARTICULO 62 NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERIOR EN BASE





DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PÚBLICA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE APROBADA PARA SU EJECUCION A TRAVÉS DEL CABIDO MUNICIPAL Y/O ACTA DE SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CON EL CUAL SE FINANCIÓ LA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN 35 DIAS NATURALES.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTABLECIDOS EN EL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS Y QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN:

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:


I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 96.22) = \$ 1'443,300.00 + I.V.A.$

II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'443,300.00 + I.V.A.

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2022 = \$96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE \$ 150,658.74, I.V.A. INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE ART. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ANTE ESTE COMITÉ PARA SU EVALUACIÓN Y POSTERIOR ADJUDICACIÓN SON LAS SIGUIENTES:





DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

EMPRESA:	IMPORTE
01.- ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO.	\$ 149,943.94
02.- ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR.	\$ 150,216.74
03.- ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE.	\$ 150,352.95

DE LO ANTERIOR, SE DICTAMINA QUE LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE OBRA SE REALIZARÁ A LA EMPRESA ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO, CON UN IMPORTE A SU PROPUESTA DE \$ 149,943.94 (SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100M.N.)

TODA VEZ QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A LA CONVOCANTE, RESULTÓ SER LA PROPUESTA SOLVENTE QUE OFRECE EL PRESUPUESTO TOTAL MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA DE MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCIÓN EN SU ARTICULO 62 TERCER PÁRRAFO DE LA CITADA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, EL DIA MARTES 07 DE JUNIO DE 2022.

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
01.- ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	 PRESIDENTE DEL COMITE
02.- DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ TESORERO MUNICIPAL	 SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE
03.- LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL. DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.	 VOCAL DEL COMITE
04.- LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS. TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 VOCAL DEL COMITE
05.- DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX. DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.	 VOCAL DEL COMITE