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S, Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia Lo Cose de Todos

Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato: Precios Unitarios y Tiempo Determinado
No. De Contrato: FAISMUN-ALP-022PR-AH-2026
Modalidad de Adjudicacion: Asignacion Directa

No. De Licitacion: -

Fecha de adjudicacién: 22/06/2026 Fecha de Contrato: 22/06/2026

Procedencia del recurso y/olronpo DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
programa (Oficio de| e ARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026),
aprobacion del recurso):|ytorgando Tesoreria Municipal la suficiencia financiera, mediante oficio con nimero FAISMUN-
022/2026 de fecha 05 de junio de 2026. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo
Social del Municipio de Ahome el 15 de mayo de 2026, incluida en el Programa Anual de Inversién en
Obra Publica (POA) 2026 con numero O-119. Y aprobada para su ejecucién por Presidencia
Municipal, mediante oficio con numero AHO/PRES/129/2026 de fecha 05 de junio de 2026.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:[ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

Bomicilie Flagal calle Varsovia #2130 B, colonia Lomas del Sol, entre calle Paris y calle Londres, codigo postal

80016, Localidad Culiacan de Rosales, Culiacan, Sinaloa.

R.F.C.: AORR790910815 No. Reg. de Padréon S.O.P.U.y E.:| RPC-AHO-01207
Representante Legal:|C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
Teléfonos: Tel.: (667) 258 3826
No. Obra contratada: Inversién Alitiaips

30%

Subtotal:| $ 1,326,728.56
(022AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO
1 |PUBLICO EN LA LOCALIDAD GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, LV.A:[ $ 212,276.57 | $ 538,651.80
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Total:| $ 1,539,005.13

Totales:| $ 1,539,005.13 | $ 538,651.80

Periodo de ejecucion de la obra contratada:

5y Plazo de ejecuciéon (Dias
Fecha d? Inicio dtj-los 23/06/2026 22/07/2026 |naturales) de acuerdo al 30
trabajos Obra 1: programa de Obra:
l Plazo de ejecucioén del contrato: 30
OBRAS PUBLICAS
Contratista URBANISMO
Y ECOLOGIA
Acosta K.
C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra C. J/g;gel/saac Isla ‘edondo
Secretario deObras Publicds, Urbanismo y Ecologia




CONTRATO No. FAISMUN-ALP-022PR-AH-2026 Ah e

La Casa de Todos

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por
una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA,
representado en este acto por el ciudadano CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO, en su caracter de
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y APODERADO LEGAL, a
quien en lo sucesivo se le denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”; y por otra parte la ciudadana
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”,
manifestando “LAS PARTES” que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetandose a las
siguientes:

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” QUE:

1.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y autonomia plena para
gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos propios de su comunidad, asi como de
capacidad juridica para celebrar todo tipo de contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en
lo dispuesto por los articulos 115 fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 110 y 111 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi como
los articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15y 27 fraccion XI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa;
los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular,
teniendo como base de su division territorial y de su organizacion politica y administrativa el municipio libre.

1.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento, a través del ciudadano CARLOS
GABRIEL BRECEDA ROMERO, quien tiene facultades para suscribir el presente instrumento juridico, de
conformidad con el Poder General para Actos de Administracion contenido en la Escritura Pdblica nimero
21,308 (veintiun mil trescientos ocho), volumen LXII (sexagésimo segundo), Libro IV (cuarto), de fecha 24
veinticuatro de junio de 2025, protocolizada por el Licenciado Sergio Armenta Sarmiento, Notario Publico
Numero 153 en el Estado de Sinaloa; con ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

1.2.1.- Manifestando que el poder, las facultades y atribuciones para firmar el presente contrato de
conformidad con el instrumento legal descrito en el parrafo inmediato anterior, no le han sido revocadas,
limitadas o modificadas en forma alguna. Asimismo, manifiesta que es servidor publico y se desempefia
actualmente como Director de Administracion del H. Ayuntamiento de Ahome y lo acredita con el
nombramiento expedido a su favor con fecha 02 de junio de 2025, por parte del Presidente Municipal
Sustituto de Ahome, Sinaloa; ciudadano ANTONIO MENENDEZ DE LLANO BERMUDEZ. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; asi
como, por los articulos 63, 66, 67, 68 y 69 del Reglamento Organico de la Administracién Publica Municipal
de Ahome, Sinaloa; vy, los articulos 1, 2 fracciones |, II, Ill, IV, VI y X1V, 3, y demas relativas aplicables del
Reglamento Interior de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

1.3.- De acuerdo con el articulo 38 fraccion Il del Reglamento de Asignacion de Obra Publica para el Municipio
de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es también suscrito por los CC. JORGE ISAAC
ISLAS ARREDONDO y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; ambos
del H. Ayuntamiento de Ahome, quienes acreditan su personalidad, ambos con nombramiento de fecha
21 de mayo de 2025, expedidos por el ciudadano ANTONIO MENENDEZ DE LLANO BERMUDEZ,
Presidente Municipal Sustituto de Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo que se encuentran plenamente
facultados para celebrar el presente contrato, ya que no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a
la fecha en forma alguna dichas facultades; siendo importante manifestar que en virtud de la publicacion
del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de Ahome, seglin decreto municipal
numero 01 publicado en el Periodico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021; asi como
la fraccion Il del articulo 38 del Reglamento de Asignacién de Obra Publica del Municipio de Ahome;
aclarando que la denominacion de Director General de Obras Publicas y Director de Construccion, en
identidad de razon y funciones, actualmente se denominan como firman en este instrumento legal.
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1.4.- Se sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en el edificio de Palacio Municipal,
sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin nimero, colonia Bienestar, en Los Mochis, Ahome,
Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles
de anticipacion, en caso contrario todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el
domicilio sefialado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracién Tributaria, Organo
Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) MAH1701013CO0.

1.5.- De acuerdo con el articulo 29, fraccién XVI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y obras publicas;
proyectar y ejecutar las obras necesarias para la prestacién de servicios publicos.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos corresponden a FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026),
otorgando Tesoreria Municipal la suficiencia financiera, mediante oficio con niumero FAISMUN-
022/2026 de fecha 05 de junio de 2026. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social
del Municipio de Ahome el 15 de mayo de 2026, incluida en el Programa Anual de Inversiéon en Obra
Publica (POA) 2026 con numero O-119. Y aprobada para su ejecucion por Presidencia Municipal,
mediante oficio con numero AHO/PRES/129/2026 de fecha 05 de junio de 2026.

1.7.- El presente contrato se adjudico a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la obra a la que se destina
el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién anterior nimero 1.6 de este instrumento
juridico, de acuerdo con la asignacion directa en términos del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y fue sometida a consulta para su
adjudicacion, al Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome en la sesién de caracter extraordinaria
celebrada con fecha 22 de junio de 2026.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

I1.1. - Que es una persona fisica, mexicana, de nombre ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA, lo que
acredita mediante testimonio de Acta de Nacimiento No. 02120, de fecha 19 de octubre del afio 1979,
contenida en el Libro No. 03, municipio de Ahome, estado de Sinaloa, certificada en la Oficialia No. 001 del
Registro Civil por la Directora, la ciudadana Gloria Gonzalez Burboa; y quien se identifica con credencial
para votar, con clave de elector ACRSRT79091025M400, expedida por el Instituto Nacional Electoral;
contando con la capacidad legal y facultades suficientes para celebrar el presente contrato y comprometerse
al mismo.

I.2.- Que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) AORR790910815; asimismo,
sefala su domicilio fiscal, ubicado en: calle Varsovia #2130 B, colonia Lomas del Sol, entre calle Paris y
calle Londres, codigo postal 80016, Localidad Culiacan de Rosales, Culiacan, Sinaloa.

11.2.1.- Que, para el presente acto juridico, sefiala el domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones,
el ubicado en: calle Emiliano Zapata #266 Nte., colonia Centro, entre calle Serapio Rendon y calle Aquiles
Serdan, codigo postal 81200, localidad Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de
domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacién, en caso contrario todas las !

notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado.

11.3.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucién de la obra, objeto de este contrato y que dispone
de organizacion y elementos necesarios para ello.

Il.4.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en el padrén de

contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrén de contratistas del Municipio de Ahomz
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I.5.- “EL CONTRATISTA” declara no ser socio de la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION (C.M.1.C.).

CONTRATO No. FAISMUN-ALP-022PR-AH-2026

I1.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para la contratacion y ejecucion de las obras
publicas y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias de la Administracion Publica
Estatal y Municipal, asi como las normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de
los ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).- Los documentos que forman parte de las propuestas
técnicas y economicas, 2).- Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el Residente
de obra y el Superintendente de construccién; y 3).- Especificaciones generales y particulares de
construcciéon, y que debidamente firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora que se abrira en
la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los
trabajos, son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

11.7.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos
72,101y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

11.9.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, o que manifiesta bajo protesta de decir verdad
en su escrito de fecha 22 de junio de 2026, y se obliga a continuar cumpliendo oportunamente con todas y
cada una de las obligaciones antes sefialadas, durante el periodo de ejecucién de la obra objeto del presente
contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccion |l y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS PARTES” otorgan lo que se consigna en las
siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. (OBJETO DEL CONTRATO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” l|a realizacion de la obra
consistente en: (022AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA,; y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracién numero 1.6 de este contrato que
forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO). -

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $1°326,728.56 (SON: UN MILLON
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 56/100 M.N.), importe sin incluir
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro de los programas de inversiones aprobados bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato mediante convenios
modificatorios en términos del articulo nimero 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las mismas del Estado de Sinaloa.
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Art. 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con
justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podran poner a consideracion del Comité de obra la
modificacion de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, asi
como los de amortizacion programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos
originalmente pactados...

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCION). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30
(TREINTA) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 23 de junio de 2026 y a terminarlos a mas tardar el
dia 22 de julio de 2026, de conformidad con los programas de trabajo aprobados.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA” debera iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungirdn como residente y superintendente de la
obra, respectivamente. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de obra podra
instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA. (DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES Y DEL INMUEBLE). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos,
deberd tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion de
impacto ambiental previstas por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA”,
el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictamenes, permisos, licencias que se requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como )
“EL CONTRATISTA?”, las disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo urbano y
construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a

cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusion de la obra, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién del (los) inmueble(s).

CINCO 00/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA), 10% (Diez por ciento) del anticipo

QUINTA. (ANTICIPOS). -
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo el 35% :
(Treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al contrato, que importa la cantidad
de $464,355.00 (SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
para utilizacion de mano de obra y el resto 25% (Veinticinco por ciento) para la compra de materiales y

suministro de equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo citado anteriormente se sujetara a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado :
de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta aplicacién del anticipo

y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto,
“EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, las facilidades necesarias y

acreditar fehacientemente la aplicacion de los anticipos, con las facRgas de los pagos hechos a s&
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proveedores en materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para las obras objeto de
este contrato.

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacion a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL
CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la
fecha de celebracion del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en
la fecha establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo establece el articulo 73
fraccion II, de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, se
dara inicio al procedimiento administrativo por parte de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y
Ecologia para efecto de diferir el periodo de ejecucion, requiriéndose para ello, la solicitud de diferimiento y
reprogramacion de los trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como la autorizacion del titular de
dicha dependencia.

Articulo 73. Las garantias deben constituirse a favor de la direccién de administracién de la institucion
contratante, por actos celebrados por los contratistas y cuando los actos o contratos se celebren con ellos,
y deberan garantizar: |. EI cumplimiento de los contratos. La garantia por cumplimiento, garantiza que el
contratista lleve a cabo la ejecucion de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo
estipulado en el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del contrato y
hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado, y debera presentarse dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma del
contrato...

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al porcentaje del anticipo
otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, es decir, la dltima que
se presente para su pago por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los estipulados en esta
misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra exigir de inmediato a “EL
CONTRATISTA” la devolucién de los anticipos con sus accesorios, y la rescisién administrativa del
contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula DECIMA NOVENA del
mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal para el Estado de
Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el saldo por amortizar del anticipo en un término no ‘mayor de
10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea notificada la resolucién mediante
la que se da por rescindido este contrato, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en
obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, conforme al programa de ejecucion de los trabajos pactado, a los
datos basicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los trabajos y
“EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el término sefialado
en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros, conforme a! procedimiento
establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que se venci6 el término hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”.
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No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o adicionales que se
celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo 84 de la Ley de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, ni para los importes resultantes del ajuste de
costos de este contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

Art. 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con
justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podran poner a consideracion del Comité de obra la
modificacion de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, asi
como los de amortizacion programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos
originalmente pactados...”

SEXTA. (FORMA DE PAGO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacién
de estimaciones, presentadas ante la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H.
Ayuntamiento De Ahome, Sinaloa; abarcaran periodos maximos de 30 (Treinta) dias naturales, las cuales
estaran sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8
(Ocho) dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 22 (veintidés) de cada mes, para su
revision, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas. El pago de anticipo y
estimaciones seran realizados en caja general de las oficinas de la Direccion de Egresos de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en
Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de 15 (Quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en
que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan ser preferentemente
mediante transferencias electronicas bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL
CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran 5 (Cinco) dias
habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién, para conciliar dichas diferencias
y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las
pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de
retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

Por el servicio de verificacidn, inspeccién, fiscalizaciéon y control que las leyes de la materia
encomiendan a los érganos internos de control de los municipios (Organo Interno de Control del
Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga el 3% (Tres por ciento) sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo (Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Sinaloa.).

“EL CONTRATISTA” por no ser socio de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, al realizar
el pago de cada una de las estimaciones de trabajo, podra aceptar o no, mediante manifestacion
debidamente firmada, que se le retenga el 0.2% (Dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los
programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccién, que desarrolla la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion a través del Instituto de Capacitacién de la Industria de la
Construccion.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, a
nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el
atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros. '
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Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados v,
en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcioén fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”
sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” omita
resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (Ocho) dias habiles, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que se presentan
las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes
al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se
tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara
en un termino no mayor de 20 (Veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les seréa aplicable costo adicional alguno
por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA?” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de
parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a
modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construccion

estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion 1.6 del presente contrato o
conforme a las ordenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta podra ordenar su
demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara
por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este
caso, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin
que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula TERCERA de este contrato para su
terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar gastos financieros conforme al
procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-A'y 21), como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos s\ calcularan sobre las cantidades no
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pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo
anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA. (LUGAR DEL PAGO). -

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE EGRESOS,
ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, oficinas ubicadas en
Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar,
de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA. (GARANTIAS). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo al programa de
obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de la obra. Para el retiro del equipo
ya sea por sustitucion o cualquier otra causa, el nuevo equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos.
Lo anterior debera ser autorizado por escrito por la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar ante “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, fianza que garantice la totalidad del monto concedido, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro
de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa autorizaciéon por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado la totalidad del anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” en un plazo de tres dias habiles expedira constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincion de
esta obligacién y proceda con la cancelacién de la misma, haciéndolo también del conocimiento de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome o directamente a favor de los organismos a que se
refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara
por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean imputables
o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” las
cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que seraigual :
a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:
a). - Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.

b). - Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c). - Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a
“EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de $464,355.00 (SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y
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CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.).

d). - Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e). - Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie resolucion definitiva de Ultima instancia por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razén del plazo de ejecucion del
contrato.

f). - La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174, 178, 279, 280, 282,
291y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015.

g). - En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE AHOME, la
que podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto de la Tesoreria Municipal del H.
Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad derivada de
la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar fianza por el 10% (Diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro
de los 15 (Quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y rebase un ejercicio
presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefialados en esta
clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (Diez por ciento)
del monto autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al
monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (Diez por ciento) del monto de la inversion autorizada
para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha
en que este comunique al interesado los términos de la autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio
correspondiente. Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la poliza en donde la compafiia de fianzas
convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la poliza de fianza para
garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad derivada de la ejecucion
de los trabajos relativos al contrato de obra publica, el contrato se terminara de pleno derecho y, en
consecuencia, “H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna
por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a). - Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.

b). - Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sera a favor
del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

c). - Que la fianza garantiza el 10% (Diez por ciento) del importe de los trabajos contratados incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.
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d). - Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus obligaciones.

CONTRATO No. FAISMUN-ALP-022PR-AH-2026

e). - La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f). - Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicidén y durante la substanciacion de todos los
recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se pronuncie resolucion definitiva de ultima instancia por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razén del plazo de ejecucién del
contrato o fuentes de las obligaciones.

g). - La fianza se cancelard cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones
estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la presente fianza y en consecuencia continuara
vigente. Para su cancelacion sera requisito contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y
obligaciones contractuales o el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
liquidacién correspondiente.

h). - La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175, 178, 279, 280, 282,
291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015. Lo anterior aun
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del
importe de la poliza de fianza requerida.

i). - Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (Doce) meses, contados a partir de la fecha en que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” reciba de conformidad de parte de “EL CONTRATISTA” la obra
totalmente concluida, para responder tanto de los defectos de construccién, vicios ocultos y calidad de
construccion, como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor
de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas del contrato. En este
ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA?” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

j)- - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los trabajos dentro
del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificarlo por escrito a
“EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un
término maximo de 20 dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas
correcciones, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a hacer efectiva la garantia. Sila reparacion
requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta péliza de fianza.

k). - La fianza garantiza tambien la buena calidad de los trabajos materia del presente contrato, aun cuando
parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacién de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

). - Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, asi como contar con el acta administrativa de extincién de derechos y
obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la
liquidacién correspondiente.

m). - En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE AHOME,
quien podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto de la Tesoreria Municipal del H.
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

NOVENA. (AJUSTE DE COSTOS). -

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en 3
este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no prayistas que determinen un aumento
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o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento
de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y
“EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se refiere al aumento o reduccion de los costos
de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores
de escalacién que se publican mediante oficios (indice variacion porcentual).

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de
la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo promueva; si
es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (Sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos
a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL
CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 30 (Treinta) dias habiles siguientes a la fecha en que
se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. En caso de ajustes por decremento, el descuento
se hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA. (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS). -

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera en la forma que
a continuacién se indica:

l.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA”

su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE ;
AHOME”, considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los
analisis de precios ya establecidos en el contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervencién de
“EL CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion

eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las obras se realicen

en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA?”, preparara y sometera a la aprobacién

por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante

de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, para formar los documentos de pago a que se refiere la clausula
SEXTA de este contrato. En todos estos casos, “EL H. AYUNTAMIEN DE AHOME” dara por escrito en
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la bitacora de la obra a “EL CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tai evento, los

conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para
todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

I.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” determinara no encomendar a “EL CONTRATISTA” los trabajos
extraordinarios por los procedimientos a que se refiere la fraccién anterior, podra realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en las fracciones
Iy Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras
personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA. (SUPERVISION DE LOS TRABAJOS). -

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara un representante,
mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las instrucciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, en forma convenida, asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por conducto de quien este designe, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de
estos o en lugares de adquisicion, depdésitos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure
la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer el proyecto, las normas y
especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, asi como aceptar u
objetar dentro del plazo establecido anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser
aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, que calificara si reine los requisitos sefialados. En
cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra solicitar el cambio de
representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos
sefialados.

DECIMA SEGUNDA. (VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO). -

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximada
y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser
modificados, fuera de los términos establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA. (AMPLIACION DEL PLAZO). -

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA?” le fuere imposible a este cumplir con el programa,
solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que
apoya la solicitud, anexando el programa de obra debidamente detallado (Por concepto de obra) que
propone. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera en un plazo no mayor de 31 (Treinta y un) dias
habiles sobre la justificacion y procedencia de la prorroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” autorizara las modificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar
los programas propuestos para este contrato. Para este caso se procedera a elaborar convenio modificatorio
de plazo en téerminos del articulo 84 fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa.
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DECIMA CUARTA. (RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato,
cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las érdenes
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por escrito y en este caso este ultimo ordenara su
reparacién o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, trabajos que hara
por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, si “EL
CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra
encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos
de las disposiciones legales aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los
trabajos contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las
especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las
disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la
gjecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado
en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” o por violacién a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos
de la clausula VIGESIMA QUINTA seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion
de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este ordenara su reparacion o reposicion
inmediata, que haréa por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este
podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparaciéon o reposicidon de que se trate en los
términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL CONTRATISTA” o a la fianza otorgada
en el acto de recepcion de la obra.

DECIMA QUINTA. (CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES). -

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos por “EL
CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa). La transferencia de los derechos de cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicion
de que se mantengan las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobaciéon expresa y por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA. (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS). —
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la ejecucion de los

trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se encuentren, dando aviso por
escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia la terminasion del contrato.

Koo ¢ Awsta k.
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Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspension por causa no imputable a “EL
CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato, aplicandolos a las cantidades
de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension, siempre y cuando los tramos estén
totalmente terminados. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados,
0 no puedan considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de ellos
en la forma establecida en la clausula DECIMA.

DECIMA SEPTIMA. (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA). -

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato de acuerdo
con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL CONTRATISTA” y aprobados por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta comparara mensuaimente si el importe de los trabajos ejecutados
coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que,
al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
realmente ejecutados es menor que el de los que debio realizarse, “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar
a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena convencional por cada dia de demora que transcurra
desde la fecha fijada, para la terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el
importe maximo contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, en ningun caso estas penas convencionales podran ser superiores,
en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas
unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el presente
contrato para la conclusién total de las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de
los trabajos.

lll. No procedera la aplicacién de penas convencionales a los contratistas, cuando exista atraso en el
programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” por trabajos extraordinarios y
volumenes adicionales no contemplados en el catalogo original, hasta que sea regularizada la
reprogramacion de la obra por tales motivos, asi mismo cuando la revision y autorizacién de los
documentos de soporte de las estimaciones, como son generadores y presupuestos extraordinarios
rebasen los tiempos establecidos y comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electronica o
manual segun sea el caso y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

Articulo 67. Las penas convencionales por el incumplimiento de las obligaciones de los contratantes y
contratistas se estableceran en el contrato que se formalice, y no podran ser superiores, en su conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento y procederan en los siguientes supuestos: (Ref. Seguin Dec. No. 456,
publicado en el P.O. No. 108 del 07 de Septiembre de 2020) ...

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” invariablemente aplicara las
penas convencionales previstas en el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan ser
convenidos por “LAS PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacion de pago siguiente a cargo de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a la fecha que se determine el atraso, dichas retenciones podran
ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
conforme al citado programa, siempre que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al tltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL H.
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las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomara en
cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL
CONTRATISTA” presentara por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las cantidades
que resulten de la aplicaciéon de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”, se
haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y
siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, con base en lo establecido en la ciausula siguiente,
opte por la rescision del contrato, la sancién que por tal concepto se aplicara a “EL CONTRATISTA” sera
aquella a que se refiere la misma clausula, y se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de
la rescision se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas
otorgadas conforme a la clausula OCTAVA.

DECIMA OCTAVA. (RESCISION DEL CONTRATO). -

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento y
aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine rescindirlo, dicha rescision operara
de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento
que se establece en la clausula siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado 6ptimo, en cuanto a
calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer parrafo de la clausula OCTAVA de
este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

4 .- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no acata las 6rdenes
dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por quien esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el piazo estipulado en la
clausula TERCERA de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley de concursos
mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula DECIMA
QUINTA de este contrato.

Rotmona ¥ Aesta K.
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10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien esta designe, las
facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajo.

11.- Si“EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con este contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las obligaciones
consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la
rescision del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. (PROCEDIMIENTO DE RESCISION). -

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de
las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a “EL CONTRATISTA” en
forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (Quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho
convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir administrativamente
este contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial,
bastando para ello que se comunique por escrito a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que
haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la determinacién de dar por rescindido el
contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes
a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescisién,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (Quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (Quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA” para que manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después
de analizar las razones aducidas por éste, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estima que las mismas
no son satisfactorias, emitira por escrito la resoluciéon que proceda, conforme a lo establecido en el articulo
85 que para el procedimiento de rescision se establece en su fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “EL CONTRATISTA”
dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguiente a la fecha en que emita dicha resolucién. Misma que debera
ser fundada, motivada.

Articulo 85. La Contratante bajo su responsabilidad podra: |. Dar por terminados anticipadamente los
contratos cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos; se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria
un dafio o perjuicio grave a las instituciones; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato,
0 no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; vy, ...

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del
mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun.proceda, en el caso de que el anticipo
no se encuentre totalmente amortizado.

Tanyone Y. Acosta K
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL CONTRATISTA” y dentro
de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo haré del conocimiento de la
Contraloria. No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra junto
con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses
de “LAS PARTES”.

VIGESIMA. (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones
de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacioén de los trabajos, seguin corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” levantar el acta
circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA” por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA?”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en un término
de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del
procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado
para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad
con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacion del contrato a “EL CONTRATISTA” y
dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién, lo hara del conocimiento de
la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA. (RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES).-

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia
de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo
mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del
Seguro Social “IMSS”, realizar las contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de
la relacion laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y
beneficio, relevando de cualquier obligacién obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo del presente
contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, quien por lo que en ningun caso se entendera como
patron sustituto o solidario, manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los
elementos propios a que se refiere los articulos 13y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es
el Unico patron de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion de los
trabajos previstos en el presente contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado.
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Articulo 13.- Se permite la subcontratacion de servicios especializados o de ejecucion de obras
especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad econoémica preponderante de la
beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padron publico a que se refiere el
articulo 15 de esta Ley. Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de
un mismo grupo empresarial, también seran considerados como especializados siempre y cuando no formen
parte del objeto social ni de la actividad econdomica preponderante de la empresa que los reciba. Se
entendera por grupo empresarial lo establecido en el articulo 2, fraccién X de la Ley del Mercado de Valores.

Articulo 14.- La subcontratacion de servicios especializados o de ejecucion de obras especializadas debera
formalizarse mediante contrato por escrito en el que se sefiale el objeto de los servicios a proporcionar o las
obras a ejecutar, asi como el nimero aproximado de trabajadores que participaran en el cumplimiento de
dicho contrato.

La persona fisica o0 moral que subcontrate servicios especializados o la ejecucion de obras especializadas
con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores,
sera responsable solidaria en relacion con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones.

VIGESIMA SEGUNDA. (DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena convencional
por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de seguridad e higiene que
forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo
contratado.

VIGESIMA TERCERA. (RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”). -

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA. (SUMINISTROS). -

I. En los casos que proceda en razon del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” proporcionara
a “EL CONTRATISTA”:

a). - Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto aquellos que debe
suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente contrato; dichos materiales seran entregados
en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o en los que esta designe.

Il. A su vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a). - A recibir en calidad de deposito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo desde los
almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o los que esta designe, hasta los lugares
de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales, arrastre y demas maniobras de carga y
descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en que incurra
en los movimientos descritos.

b). - Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacén.

c). - Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales
suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, obligandose también a atender las indicaciones
que esta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar o mandar verificar con quien
considere conveniente en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d). - Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez terminada la obra, los
materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos conveniex{emente en comparacion con los
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instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de
quien esta designe.

e). - Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el importe de los materiales faltantes a los precios que
rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra o entregar en especie anexando la
documentacién justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los materiales
gue sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” e igualmente del destino que a los
materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Codigo Penal para el
Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA. (LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA). -

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en las zonas en que se gjecuten
los trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos que disponga para este fin, igualmente,
“EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, de
la existencia de incendios, de su localizacién y magnitud, asi mismo para los casos de inundaciones o
afectaciones por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicién
de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del
contrato.

VIGESIMA SEXTA. (INTERVENCION). -

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en este contrato las
intervenciones que les sefialan las Leyes Organicas de la Administracion Publica Estatal, Federal y
Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal,
Federal y Municipal, sus Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se
obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias competentes
conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. (RECEPCION DE LOS TRABAJOS). -

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato
que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” en un término de 15 (Quince) dias habiles siguientes, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encuentra deficiencias en
la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo
de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un término de
7 (Siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente en términos de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
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a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a
continuacion:

a). - Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se
ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b). - Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra
pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c). - Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el contrato, pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

d). - Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e). - Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo
dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. (FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO). -

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, anexando el acta de recepcion
fisica de los trabajos.

la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal circunstancia, salvo que se pacte
expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra, dentro de los siete dias
habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacién. Al concluir dicho plazo, sin que la
dependencia o entidad correspondiente haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran

por recibidos. Se deberan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, :
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” deberéa notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” |a terminacién de ;

superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito; “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda
con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su elaboracion dentro del término sefialado, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al término sefialado, para alegar lo que a

su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (Veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que
existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, el importe de los mismos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutad si no fueran suficientes éstos,
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debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion (articulos 17-A 'y 21), como si se tratara del supuesto de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposiciéon de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”
en este contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados
los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible
el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. (OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi
como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA. (RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS). -
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras

y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados
de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a). - “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante un escrito en el

cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra,
indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y

los presentara dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. !
b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro de un término de

10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias
necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que dé término al problema planteado.

c). - El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, al emitir la

resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento, dentro
de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya emitido ésta.

d). - Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el residente de
obra, la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.-

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una persona fisica constituida conforme a las leyes mexicanas y
conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirsg considerando como nacionalidad
mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga aRQ invocar la proteccion de ningun
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gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, los derechos derivados de
este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. (JURISDICCION Y COMPETENCIA). -

“LAS PARTES” acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicacion,
interpretacion, cumplimiento y ejecucion de este contrato, sera resuelto en primera instancia en la via
administrativa en las oficinas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y en caso de no llegar a un acuerdo
satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este contrato a la jurisdiccion
de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa,
renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier
otra causa.

Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el
presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en presencia de cuatro testigos que al final
se expresan y dan fe; en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome Estado de Sinaloa, el dia 22 de
junio de 2026.

Por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” Por “EL CONTRATISTA”

Totnve § Ao S’Hx K

OTHXANA YANE

3C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO ACOSTA RIESTRA

TESTIGOS:

C.AQUIN PAEZ ROIZ C. MARIA LUISA-GOMEZ LIZARRAG
GRETARIO DE-BTENESTAR SINDI
{ AYUNTAMIENTO DE AHOME DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA: (022AH26PR) REHABILITACION DE RED DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA;
CELEBRADO POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME; Y POR OTRA PARTE LA CIUDADANA ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA,
CON FECHA 22 DE JUNIO DE 2026.
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ANEXO DE SEGURIDAD E HIGIENE

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Sequridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Guantes de carnaza de uso
rudo

Personal que efectie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica provisional
o definitiva, ya energizada.

Proteccién para las vias
respiratorias

Personal que efectue trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectie trabajos en lugares con exposicién de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectle trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles 0 manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion al
pie.

Cinturones,
bandolas o sogas

bandas,

Personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturébn o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales
como porta cufias, para que los aplique en los

trabajos que asi lo requieran.

Todas las instalaciones que se tengan en obra para
conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran los
interruptores de  seguridad,  fusibles, cables,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecuados, con capacidad suficiente para las cargas

h
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar y
deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
prohibitivo, informando la localizacion de oficinas, servicios, el peligro
potencial en zonas restringidas y preventivas de riesgos de trabajo,
cantidad y tipo de sefiales y avisos que se acordaran en obra por
residente de la misma, instrucciones que debera asentarse como orden
en la bitacora respectiva.

Senfales y avisos

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con
acceso limitado al personal responsable de su manejo y localizados de
tal forma que en caso de un eventual incendio no causen dafos
mayores, permaneceran en recipientes adecuados, debidamente
tapados y con accesorios que permitan su vaciado sin derrames o
salpicaduras.

Los combustibles

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de
Extintores del tipo "ABC combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor
concentracion de personal.

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran
Los andamios y pasarelas sometidos teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con
barandales laterales de 90 centimetros de altura.

Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser
usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura
sobre las trabes.

El proceso de montaje de
estructuras metalicas

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en condiciones
adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 1 1
31-50 2 2
51-90 3 3
91135 5 4 4

%%
i
1 adicional. 1 adicional. 1 adicional. |cnonal
Ksthwong V. Acosta
Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
ahome.gob.mx "
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