DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA e

A IS GENERANDO PROGRESO

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO B

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-012/2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
“CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE LOS LARA, UBICADA
EN LA SINDICATURA CIENEGA DE LOS LARA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.”, DERIVADO DE
LA ADJUDICACION DIRECTA MBGP-AD-GC-012/2024, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA, REPRESENTADO EN ESTE ACTC POR EL C. LIC. JESUS ENRIQUE SALAZAR LOPEZ, SECRETARIC
GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL Y EL C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIC" Y PCR
LA OTRA PARTE LA EMPRESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PREEDA S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA
POR EL C. JORGE ONTIVEROS SOTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.-Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emito la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periddico Oficial de “El Estado de Sinaloa”, con el objeto de establecer los criterios de
austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y ios drganos auténomos, asi como ei de sus respectivas dependencias y entidades pubiicas,
ademas, se ejerzan con principios de legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economia,
racionaiidad, austeridad, transparencia, controi y rendicion de cuentas, exciusivamente para satisfacer
los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien comun.

2.-Que con la aplicacion de estas medidas de austeridad en la gestion publica permitira mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza
extrema, toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los ciudadanos del municipio de
Badiraguato el acceso a los servicios publicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad
humana.

3.-En tal orden v en cumplimiento a la Ley de Obras Publicas v Servicios relacionados con las
para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Publicas del municipio de Badiraguato autori2@el inicio
del proceso administrativo de la adjudicacidon directa para la contratacién v ejecucion de la Obra
Publica denominada “CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE LOS
LARA, UBICADA EN LA SINDICATURA CIENEGA DE LOS LARA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.”,
definida como una obra de gran beneficio para los habitantes.
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CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-012/2024

DECLARA "EL MUNICIPIO":

El municipio como orden de gobierno local, se establece con la finalidad de organizar a la
comunidad asentada en su territorio en la gestion de sus intereses y ejercer las funciones y
prestar los servicios que esta requiera, de conformidad con lo establecido por la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa. Gozan
de autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos
propios de la comunidad, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa en su ultima reforma publicada en el Periédico Oficial. No. 012,
dél 26 dé enerc de 2024.

Que el Ayuntamiento, ademds de aprobar las politicas generales, en relacién con su
productividad, su desempefio, la calidad de sus servicios, la aplicacién financiera y el proceso
administrativo, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, ha
disefiado estrategias de austeridad que permitan tener una mejor dispersion en el gasto,
enfocandolo a servicios publicos prioritarios que beneficien a la sociedad del municipio de
Badiraguato.

Para ello, conforme lo sefiala el Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de
Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad juridica para adquirir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, asi como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y
éstablécer y explotar séfvicios publicos de naturaléza municipal y realizar todos 16s actos y
ejercitar todas las acciones previstas en las leyes.

Que mediante acuerdo tomado en la en la Sesién Ordinaria Publica de Cabildo nimero 59
(Cincuenta y Nueve) de fecha 02 de Febrero del 2024, se autorizd se autorizé la construccion del
proyecto objeto del presente contrato de obra, para que por conducto de la Direccion de Obras
PUblicas, Desarrollo Urbano y Ecologia dél Municipio, sé convocara al Comité dé Obras PUblicas y
a su vez se realizara el proceso administrativo de Adjudicacion Directa, conminando a la
autoridades administrativas del Ayuntamiento competentes, a que se le dé seguimie
cumplimento a dicho acuerdo hasta su total ejecucion a efecto de brindar mejores
publicos a la sociedad Badiraguatense y a los visitantes.

Que la persona titular de la Secretaria General del Gobierno del Municipio de Badiraguato, Li

Jestis Enrique Salazar Lépez, asiste a la firma de! presente contrato en seguimiento al acuerde
emitido por el Subcomité de Bienestar Municipal, con la personalidad juridica que le confiere lo
dispuesto por los articulos 52, fraccién Vi de la Ley de Gobierno Municipal de! Estado de Sinaloa y
32, fracciones XV y XIX, del Reglamento de la Administracion Publica del Gobierno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa; publicado &n el pericdico oficial “El Estado deé Sinaléa”, él 16 dé febréro

de 2022;
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CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-012/2024

Que la persona titular de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia del
Municipio, C. Ing. Rubiel Rincon Ramos, fue designado como Director mediante nombramiento
otorgado por el DR. JOSE PAZ LOPEZ ELENES, Presidente Municipal Constitucional, en fecha 01 de
junio de 2023, y por ende estar facultade para celebrar contratos y convenios con terceros sobre
la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 15 y 29,
fracciones | y VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 17, inciso H, 47,
fracciones I, Il, VI, XV, XXIV; y 48 del Reglamento de la Administracion Publica del Gobierno del
Municipio de Badiraguato, Sinaloa.

De conformidad con lo dispuesto por los articulos, 57, de Ia Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa y 39, fraccién Ili, del Reglamento de la Administracién Publica del Gobierno
del Municipio de Badiraguato, Sinaloa; publicado en el periédico oficial “El Estado de Sinaloa”,
de fecha 16 de febrero de 2022, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de
administracion relativos a los recursos financieros, administrativos y las contrataciones
publicas conforme a las politicas, normas y procedimientos dictados por su Cabildo y a las
demas disposiciones aplicables, con tal caracter.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento juridico cuenta con
recursos disponibles suficientes en la partida presupuestal nimero 612001 (EDIFICACION NO
HABITACIONAL) comprometida al Recurso denominado: Fondo del Gasto Corriente
Municipal, ejércicio 2024, cuya suficiencia presupuéstaria sé éncuentra confirmada mediante
el oficio de Autorizacién Presupuestal, signado por la L.C.P. Karla Jovana Rivera Allan,
Tesorera Municipal del Gobierno de Badiraguato, recursos mismos que seran liberados a
través de la propia Tesoreria Municipal.

Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo
que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.
MBA850101214, emitide por el Servicics de Administracidn Tributaria, SAT, de! Gobierno de
la Republica.

Que la adjudicacion y celebracién del presente contrato es derivado de la adjudica
nimero MBGP-AD-GC-012/2024, de conformidad con lo establecido en la Ley
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente, y demas
disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

Hoja No. 3 de 16.- Z
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CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-012/2024

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”, EL C. JORGE ONTIVEROS SOTO, REPRESENANTE LEGAL DE LA
EMPRESA:

l.- Que representa a la sociedad mercantil denominada “PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
PREEDA S. DE R.L. DE C.V.”, que se encuentra debidamente constituidas de acuerdo con la
legislacidn de los estades unidos mexicanos, lo cual acredita como persena moral en Acta
Constitutiva numero 182; volumen | (Primero); de fecha 25 de Junio del afio de 2021;
expedida en la ciudad de Culiacan, Sin., por la Lic. Claudia Bastidas Martinez, Notario Publico
No. 252.

II.-  Que su personal ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los
factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

lll.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no
desempefian empleo, cargo o comision en el servicio ptblico ni se encuentran inhabilitadas
para hacerlo.

iV.- Queé se sujéta plenamenté éi contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y
las especificaciones, el programa de ejecucion, el catdlogo de conceptos y demas documentos en
que se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

V.- Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conviene gue, si llegase 2
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con
este contrato y se obliga a no invocar la proteccion de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este contrato.

VI.- Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a su cargo
del presente contrato tiene establecido su domicilio en: Blvd. En Lomas San Isidfo, Local 5,
plaza Victoria, Colonia de Lomas de San Isidro, Culiacan, Sinaloa, C.P. 80197; con clave de
Registro Federal de Contribuyentes PCP210625JU1.

VIl.- Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de la
siguientes:
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Badiinghiato

/A TN 'GENERANDO PROGRESO

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO B

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-012/2024

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucién de
los trabajos de la obra: “CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD CIENEGA DE LOS
LARA, UBICADA EN LA SINDICATURA CIENEGA DE LOS LARA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.”,
mismos que se ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la
obra incluye los materiales y mano de obra, obligdndose “EL CONTRATISTA” a realizarla hasta su total
conclusion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados
en su declaracion VI de este contrato, asi como a los planos de trabajo, proyecto, especificaciones,
programa de ejecucién, presupuesto y demas documentos relativos a la obra, en relacién con las normas
del lugar donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO " manifiesta que el costo de los trabajos materia
del presente contrato es por la cantidad de: $999,459.63 (Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos
Cincuenta y Nueve Pesos 63/100 M.N.), mds el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la
cantidad de: $159,913.54 (Ciento Cincuenta y Nuéve Mil NGVECIENtos Trece Pesos 54/100 M.N.) dando un
GRAN TOTAL de: $1,159,373.17 (Un Millén Ciento Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y tres
Pesos 17/100 M.N.), cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes,
por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello.

TERCERA. - PLAZ0 DF EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato, a partir del dia 18 de Marzo del 2024, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 17 de Mayo del
2024 (80 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL MUNICIP
conducto de la Direccion de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia se obliga a poner a dispésicion de
“EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi
como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién. El
incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la terminacion de la obra.

QUINTA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” establecera, enviando oficio d

designacion a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los
mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o Ingeniero civil, expedida
por la Direccion Géneral dé Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, quien actuara como
superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, debera tener a disposicion de "EL
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO B
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Badiraguato

G xad GENERANDO PROGRESO

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-012/2024
MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
bitacoras para que "EL MUNICIPIO " pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacion de la obra convenida; para cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL
CONTRATISTA” contara con un plazo de siete dias para hacer del conocimiento de "EL MUNICIPIO" del
cambio en cuestion.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones, que abarcardn periodos maximos de 30 dias
naturales, las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” 2 la residencia de supervisidén de obras,
acompafiadas de la documentacién soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias habiles siguientes
a3 1a fécha de corte para 1a élaboracion dé 1as mismas; cuando las estimacionés no sean présentadas én él
término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "EL MUNICIPIO " inicie el
tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA” a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los
contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas por dicha
Tesoreria.

En él supuesto de queé surjan diferéncias técnicas o numeéricas, ias partes tendran 5 (¢inco) dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la
siguiente estimacion.

En el caso de que "EL MUNICIPIO " realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar
estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la
Ni las estimacionés, ni la liguidacion, aunguée hayan sido pagadas, se consideraran como acéptaci
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos, "EL MUNICIPIO” a través de la Direccién de Obra
Plblicas, Desarrollo Urbano y Ecologia otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) dél
monto del presente contrato, que da una cantidad de: $405,780.61 (Cuatrocientos Cinco Mil Setecientos
Ochenta Pesos 61/100 M.N.), incluve |V A obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente
forma:

-15% (quince por ciento) para la utilizacion de mano de obra; y
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- 20% (veinte por ciento) en la adquisicién de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para
realizar los trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y el faltante en la ultima estimacion.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia en que suscriba el contrato, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "EL MUNICIPIO" ponga a disposicion de “EL
CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los
trabajos, el importé dél anticipo én 16s términos dé 1a présénte clalisula, de conformidad con 1o éstablecido
en el articulo 73 fraccidn 11, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucidn pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los
trabajos; si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentacidn oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de los aqui
asentados, acarreara automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no
procederd la celebracidn del convenio de diferimiento anteriormente aludido, y por lo tanto, “EL
CONTRATISTA” deberd iniciar la obra en la fecha establecida en la clausula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancélara cuando "EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacion escrita de "EL
MUNICIPIO". En el caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en
la fecha sefialada de la uitima estimacion correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “EL CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en
esta misma cldusula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la
devolucidn del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del contrato de
conformidad con lo que al efecto se establece en la cldusula décima séptima del presente contrato. En este
dltimo caso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar a "EL MUNICIPIO " el saldo por amortizar en un plazo no
mayor de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescision.

Si “EL CONTRATISTA” 6 amortizd él anticipo én la fécha convenida por causas qué le séan imputablés,
pagara a "EL MUNICIPIQ" gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos
financieros se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente
clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “EL MUNICIPIO ".

La poliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo es con el 1.V.

incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas: /
A. Que sea expedida a favor de municipio de Badiraguato.
B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Servici
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Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas en lo

gue no se oponga a la citada Ley.

Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor para el
cumplimients de las obligacicnes que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente o inciusive, cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente
por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor.

F. Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa por escrito
de "EL MUNICIPIO", qué la producira cuando él importé dél anticipo haya sido amortizado 6
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que lainstitucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuade en los Articulos 178, 279, 280
y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas en vigor.

0

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y
demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que hava lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentara a "EL MUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha
de la suscripcion del presente contrato, una fianza en favor del Municipio de Badiraguato, por valor del
10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en la clausula primera con el L.V.A.
incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obiigaciones que el presente
contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66 fraccion IX, 73
fraccion |y 74 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa. Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan,
no se perfeccionara el contrato, y por lo tanto no surtira efecto alguno.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de
Estado de Sinaloa, concluida |a obra no obstante su recepcion formal, “EL. CONTRATISTA” quedara obligado
a responder de los defectos que resuftaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hublere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cadigo Civil para
el Estado de Sinaloa en materia comun y para toda la Republica en materia federal, presentando al
momento del finiquito y/o recepcion de los trabajos, una garantia por el equivalente al 10% del monto
total ejercido en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
que llegara a surgir en la obra durante un afo (doce meses) posterior a su recepcion, lo cual debera de
sustituir a |la garantia de cumplimiento del contrato.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencidn en esta clausula, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNICIPIO ", la Institucion Afianzadora procedera a su cancelacion, previa autorizacion por
escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL
MUNICIPIO" lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la Afianzado
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respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL MUNICIPIO " al término del plazo de un afio a
partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito emitido por “EL MUNICIPIO” a la
afianzadora.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccion IX, 73 fraccion |y 74

fraccion

| de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, deberd

ser con el LV.A. incluido y deberé contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la

otorgue.
a).-
b).-

c).-

d).-

E).-

F).-

G).-

H).-

Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.
Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio
MODIFICATORIO, su vigencia quedarad automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga 6 éspera, debiendo én todo caso “él contratista” preéséntar &l endoso a la fianza en
términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y en caso de defectos de construccion y responsabilidades derivados del contrato,
continuard vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven del contrato.

Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva “EL MUNICIPIO " podra
declarar la rescision administrativa del contrato,

En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los costo
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” g
obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de
Institucionas de Seguros y dé Fianzas y disposiciones conexas.

Que la fianza asegura la ejecucion de los trabajos materia de este contrato

Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280
y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.
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NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias economicas
no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o
reduccién de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81,82y 83 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el
ejercicio del contrato.

Para su aplicacidn serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revisidn sera nromovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” la que debera ir acompafiada de la documentacién comprobatoria necesaria, y dentro de
UR plazo gue no axcedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a 13 fecha de publicacion de 16s relatives de
Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL MUNICIPIO" podra
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito
al representante de “EL CONTRATISTA”. Las medificaciones se consideraran incorporadas al texto del
contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta en
tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA PRIMERA. - AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION. - Por razones fundadas y
motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podrd
modificar el plazo y monto de los contratos de obra publica mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el articulo 84 fraccion Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Rélacionados con 1as Misimas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que |
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catalogo de Conceptos” el cual
forma parte integral del presente contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del
trabajo se efecttien a satisfaccion de "EL MUNICIPIO " asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, v ademas de responder de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICINO" o a
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terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello.

Asimismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusion de los trabajos entregara
a “EL MUNICIPIO” en medios magnéticos, testimonios fotogréficos, coordenadas geograficas y elevacion
sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a
excepcion de la sesidn de los derechos de cobro.

Asl MisMo “EL CONTRATISTA” estd de acuerds en que del importe de las estimaciones sé le haga la
siguiente deduccion:

A) El 3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Verificacion,
Inspeccidn, Fiscalizacidn y Control que las leyes de la materia encomienden a los Organos Internos de
Control de los municipios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo dispuesto por el
articulo 90-H, de ia Ley dé Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. - TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES. — De
conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, “EL CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona, los derechos
de cobro sobre las estimaciones que formule.

El escrito por el cual “EL CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro, debera presentarlo
oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o entidad correspondiente del Gohierno de
Badiraguato.

Para los efectos conducentes, “EL CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a “EL MUNICIPIO” de |a
transferencia de derechos de cobro, entregandole copia del escrito en el que conste su presentacion ante
|a oficina pagadora.

DECIMA CUARTA. - TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras por “EL
CONTRATISTA” éste debera presentar ante "EL MUNICIPIO" la solicitud de terminacion anticipada, con el
fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente
con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Tesoreria del ayuntamiento y el Organo
Interno de Control ambos del municinio de Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” deberd
obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO", podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencid
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las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas sobre la
materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL  MUNICIPIO” que se
estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO" ademds de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el
contratoy se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decisidn
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que
se tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en
que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso " EL
MUNICIPIO" reésalvéra 16 procedente dentro dé un plazo dé 15 (Guincé) dias Rabiles siguientes a la fecha en
que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”".
Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucidn por falta de materiales
0 equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato.

DECIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - "EL MUNICIPIO" una vez que se dé algin
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicard 2 “EL CONTRATISTA” la determinacion
de la rescisidn, sus causas y efectos, para que esta ultima pueda presentar dentro del término
improrrogable de 15 (quince] dias habiles, su oposicion y defensa a tal determinacion; una vez transcurrido
dicho plazo, "EL MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la rescision del contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, "EL MUNICIPIO" procedera a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atin no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacidn de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior
es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como la
facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar

|as pruébas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier
otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a " EL MUNICIPIO" en un plazo no
mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso,
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre vy cnando
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete po
a entregarlos en el citio de ejecucion de los trabajos.
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