



CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA SE CELEBRA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL CUYO FOLIO DE PROCEDIMIENTO ES UADEO-005-2022 Y EL CONTRATO UADEO-OP-LPE-005-2022, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE:

CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las **10:00 HRS.** del día **22 DE AGOSTO DE 2022**, en el Auditorio Julio Ibarra ubicado en planta baja del Edificio E de la Unidad Regional Culiacán, sito en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N, colonia 4 de marzo, C.P. 80054, Culiacán, Sinaloa; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al calce de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL indicada en el encabezado.

La **Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho**, cuyo cargo es el de Rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, de acuerdo a las facultades que le confieren los Artículos 13 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente y 81, 99, 100, 104 y 109 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Occidente otorga facultades al **M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas**, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente para presidir este evento y en general para tomar cualquier decisión derivada de este proceso de contratación.

Se declara iniciado el presente evento, con la recepción de los sobres que contienen las proposiciones de las empresas que manifestaron interés en participar en el concurso por LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL en el orden en que fueron recibidas las mismas:

LICITANTES QUE PRESENTAN SUS PROPOSICIONES EN EL ACTO	
1	EMILIO MUÑOZ FRIAS
2	XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
3	DAVID GARCIA CARRANZA
4	BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. / JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.



5	JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA
6	EDIFICACIONES VILLA ALTA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
7	CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. / STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Una vez que fueron recibidas las proposiciones en sobre cerrado de forma inviolable, se procedió a la apertura de la propuesta técnica y económica en el orden que fueron recibidas, y sin entrar al análisis detallado de su contenido, se realizó una revisión cuantitativa de la documentación presentada con respecto a la solicitada en las bases de concurso y sus anexos.

En cuanto a la documentación contenida en los sobres de las proposiciones de las empresas participantes, fue asentada su recepción en la constancia de recepción de documentos (parte técnica y económica), dicho anexo es parte integrante de la presente acta. De lo anterior se hace constar que se hizo entrega a los asistentes el correspondiente acuse de recibo de la documentación entregada (Constancia de recepción de documentos).

De lo anterior, se hacen las siguientes observaciones:

- La empresa BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. presenta su proposición en participación conjunta con la empresa JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
- Las empresas EDIFICACIONES VILLA ALTA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. presentan su proposición en participación conjunta.
- Las empresas CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. / STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. presentan su proposición en participación conjunta.

A continuación, se detalla los nombres de los licitantes y el importe de su propuesta.

LICITANTES	MONTO
EMILIO MUÑOZ FRIAS	\$ 9,900,000.00
XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	\$ 9,900,478.22



DAVID GARCIA CARRANZA	\$ 9,900,000.00
BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. / JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$ 9,900,000.00
JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA	\$ 9,900,000.00
EDIFICACIONES VILLA ALTA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 9,900,000.00
CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. / STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$ 9,900,000.00

El M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas, el M.C. Jesús Alfonso Bastidas Luna, Subdirector de Asuntos Jurídicos Zona Centro-Sur en representación del M.C. Martín Flavio Leal Armenta, Abogado General, el Arq. Joel Sebastián García Regalado, Director de Construcción y Mantenimiento, M.C. Fabiola Judith Robles Machado, Contralora Universitaria e Ing. Moisés Guadalupe Tirado Iribe, Testigo Social, firmaron el documento correspondiente a **CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN**.

El representante de los contratistas es el contratista **EMILIO MUÑOZ FRIAS** cual firmó todos los anexos de lo técnico y económico correspondiente a la proposición de cada uno de los licitantes.

El M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas, la M.C. Fabiola Judith Robles Machado, Contralora Universitaria y el contratista **EMILIO MUÑOZ FRIAS** firmaron el **DOCUMENTO 30**, correspondiente al catálogo de conceptos.

Se indica a los presentes que las proposiciones se recibieron para su Evaluación y con base en ella, se formulará un Dictamen que emitirá el Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente en sesión del tal como se establece en el Artículo 53, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y los Artículos 65 Y 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa en sesión programada a realizarse el **26 DE AGOSTO DE 2022**, a las **10:00 HRS** en la Sala de Juntas del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual servirá como base para emitir el Fallo programado a realizarse el día **29 DE AGOSTO DE 2022**, a las **10:00 HRS**.



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO **UADEO-005-2022**
CONTRATO: **UADEO-OP-LPE-005-2022**

En este acto se les preguntó a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna.

Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 50 párrafo 8 Y 9 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de la presente acta en el Departamento de Construcción de la Dirección de Construcción y Mantenimiento, ubicado en la planta baja del Edificio Administrativo de la Unidad Regional Culiacán, sito en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N, Colonia 4 de Marzo, C.P. 80054, en donde se fijará un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.sinaloa.gob.mx.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 12:00 HRS del día de su inicio, firmando todos los participantes para constancia, entregándoles copia de la presente.

FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES	
M.C. José Luis Castillo Martínez Vicerrector de Administración y Finanzas	
Arq. Joel Sebastián García Regalado Director de Construcción y Mantenimiento	
M.C. Fabiola Judith Robles Machado Contralora Universitaria	
M.C. Jesús Alfonso Bastidas Luna Subdirector de Asuntos Jurídicos Zona Centro-Sur En representación de M.C. Martín Flavio Leal Armenta, Abogado General	
Ing. Arlette Alicia Palacios Campaña Jefe de Departamento de Auditoria de Obra y Seguimiento	



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO UADEO-005-2022
CONTRATO: UADEO-OP-LPE-005-2022

Ing. Moisés Guadalupe Tirado Iribe Testigo Social	
--	--

LICITANTES	FIRMA
EMILIO MUÑOZ FRIAS C. EMILIO MUÑOZ FRIAS	
XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. C. JUAN CARLOS CORDERO ARMENTA	Juan Carlos Cordero
DAVID GARCIA CARRANZA C. CELIANA GPE. SOTELO PACHECO	
BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. / JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. C. ZAIRA SUGEY RUIZ MEDINA	
JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA C. JOSE DE JESUS GUTIERREZ FELIX	
EDIFICACIONES VILLA ALTA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. JAIME VALDEZ AMAYA	
CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. / STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. C. BENJAMÍN SÁNCHEZ BELTRAN	

***ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO UADEO-005-2022.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-005-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-LPE-005-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

22 DE AGOSTO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	ACOP. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA RESALADO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	10:00	
Testigo Social	Moisés Guadalupe Tirado iribe	10:00	
Universidad Autónoma de Occidente	Ing. Arlette Alicia Palacios Campaña Jefe de Depto. de Auditoría de Obra y Seguimiento	10:00	
Universidad Autónoma de Occidente	Lic. Jesús Alfonso Gastides Luna Subdirector de Asuntos Jurídicos Zona Centro Sur	10:00 hrs	
UADEO	FABRISA JUDITH ROBLES MACHADO CONTROLORA	10:00	
Universidad Autónoma de Occidente	M.C. José Luis Castillo Martínez	10:00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-005-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-LPE-005-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

22 DE AGOSTO DE 2022






LISTA DE ASISTENCIA GENERAL

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
Universidad Autónoma de Occidente	Ing. Wis Angel Alvarado Aguilera Jefe de Área de Construcción	10:00	
Universidad Autónoma de Occidente	Arq. Luis Fernando Zazueta B. Jefe area Costos	10:00	
Universidad Autónoma de Occidente	Arq. César Trujillo Navarrete Jefe de área de Proyectos	10:00	

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

22 DE AGOSTO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
• ENRIQUE Enriq Muñoz Frans	Enriq Muñoz Frans	10:00	
• XU electroconstrucciones	Juan Carlos Cordero	10:00	Juan Carlos
• David García Carranza	Celina cape. Sotelo Pacheco	10:00	
• Burguero y Asociados Construcción S de CV	Zaira Sugem Ruiz Medina	10:00	
• JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA	JOSE DE JESUS GUTIERREZ FELIX	10:00	Za d Za
• Edificaciones Villa Alta SA de CV	Jaime Valdez Amaya	10:00	
• Constructora La Guerra SA de CV	Jaime Valdez Amaya	10:00	







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-005-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-LPE-005-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

22 DE AGOSTO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
LECANI Construcciones SA DE CV	Jaime Valdez Amara	10:00	
Constructora Romgen SA de CV Construcciones y Desarrollo Saurisa SA de CV	Benjamín Sánchez Beltrán	10:00	
RSG Proyectos y Edificaciones SA de CV Standard Ingeniería Integral SA de CV	Benjamín Sánchez Beltrán	10:00	
			



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN:	22 DE AGOSTO 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA:				
Emilio Muñoz Frías				
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	8	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	1	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	2	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	1	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	1	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	2	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	2	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	2	/	
DOCUMENTO 9	ESCRITO EMITIDO POR EL LICITANTE REGISTRADO EN DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ ENTERADO DE LAS ACLARACIONES O MODIFICACIONES VERTIDAS EN LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ANEXANDO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO..	9	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	1	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	57	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	1	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	3	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	1	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	101	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	1	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	4	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	158	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	282	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	2	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	190	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	6	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	5	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	5	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	3	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	4	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	2	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	3	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	26	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	10	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	48	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	2	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	/	entrega USB
TOTALES				
MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)		\$ 9,900,000.00 (Nueve millones)		

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

Ing. Arlette Alicia Peláez Campana
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

novecientos
mil pesos
00/100 MN)

Testigo Social



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO:

UADEO-OP-LPE-005-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN:

22 DE AGOSTO 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA:		CASILLAS DE VERIFICACIÓN		
XV Electio Construcciones, S.A. de C.V.		HOJAS RECIBIDAS	APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO			
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	38	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	01	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	02	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	01	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	01	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	02	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	02	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 9	ESCRITO EMITIDO POR EL LICITANTE REGISTRADO EN DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ ENTERADO DE LAS ACLARACIONES O MODIFICACIONES VERTIDAS EN LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ANEXANDO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO..	12	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	01	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	88	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	01	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	03	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	01	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	465	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	167	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	03	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	17	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	151	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	01	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	215	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	08	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	04	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	11	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	02	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	02	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	01	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	05	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	06	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN		/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	30	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	/	
TOTALES		1,297		
MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)		\$ 9'900,478.22		

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Cesar Tejillo Novacrete
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

Juan Carlos Cardenas
REPRESENTANTE DEL LICITANTE

[Firma]
Testigo Social



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO:

UADEO-OP-LPE-005-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN:

22 DE AGOSTO 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA:		CASILLAS DE VERIFICACION		
David García Carranza		HOJAS RECIBIDAS	APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO			
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	09	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	01	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	02	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMEs.	01	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	01	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMEs.	02	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	02	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 9	ESCRITO EMITIDO POR EL LICITANTE REGISTRADO EN DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ ENTERADO DE LAS ACLARACIONES O MODIFICACIONES VERTIDAS EN LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ANEXANDO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO..	12	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	01	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	44	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	01	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	03	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	03	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMEs.	205	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	157	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	03	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	39	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	88	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	02	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	168	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	06	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	03	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	08	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	02	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	03	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	01	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	02	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	30	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	06	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	28	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	/	
TOTALES		839		
MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)				\$9'900,000.00

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

Ing. Luis Angel Ahumada Aguirre

Guadalupe Sotelo Pacheco
Testigo Social



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO:

UADEO-OP-LPE-005-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN:

22 DE AGOSTO 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: Burgo eñoy Asociados Constructora Sadev / Jemofra Construcciones y Proyectos Sadev

FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION		OBSERVACIONES
			APLICA "SI" O "NO"		
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	64	✓		
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	2	✓		
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	4	✓		
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMS.	2	✓		
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	2	✓		
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMS.	2	✓		
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	4	✓		
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	4	✓		
DOCUMENTO 9	ESCRITO EMITIDO POR EL LICITANTE REGISTRADO EN DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ ENTERADO DE LAS ACLARACIONES O MODIFICACIONES VERTIDAS EN LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ANEXANDO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO..	9	✓		
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	10	✓		
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	48	✓		
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	1	✓		
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	3	✓		
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	5	✓		
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	251	✓		
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	77	✓		
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	3	✓		
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	31	✓		
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	209	✓		
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	2	✓		
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2	✓		735 TEC.
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	202	✓		
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	6	✓		
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	5	✓		
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	10	✓		
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	2	✓		
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	3	✓		
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	1	✓		
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	1	✓		
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	28	✓		
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	1	✓		
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	7	✓		
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	2	✓		
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	✓		271 ERO
		TOTALES			
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)	1006		
			\$ 9 900 000.00		

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Arg. Fernando Zacaño B.
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

Ruiz Medina Zaira Jagan
REPRESENTANTE DEL LICITANTE

[Firma]
Testigo Social



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO:

UADEO-OP-LPE-005-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN:

22 DE AGOSTO 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA:		CASILLAS DE VERIFICACIÓN		
José de Jesús Gutiérrez Armenta				
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACIÓN APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	13	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	2	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	1	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	1	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	2	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	1	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	2	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	2	/	
DOCUMENTO 9	ESCRITO EMITIDO POR EL LICITANTE REGISTRADO EN DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ ENTERADO DE LAS ACLARACIONES O MODIFICACIONES VERTIDAS EN LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ANEXANDO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO..	11	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	1	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	23	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	1	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	3	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	1	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA CON MIPYMES.	1	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	149	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	8	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	134	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	208	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	20	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	169	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	6	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	37	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	9	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	2	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	3	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	1	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	2	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	50	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	6	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	55	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	1	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	/	Entrega USB
TOTALES				
MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)		\$ 9,900,000.00 (Nueve millones novecientos mil Pesos 00/100 MN)		

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Ing. Arlette Alicia Polanco Campana
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

Representante del Licitante

Testigo Social



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN:	22 DE AGOSTO 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: Edificaciones Villa Alta, S.A. de C.V.		CASILLAS DE VERIFICACIÓN		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	203	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	03	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	09	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	03	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	03	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	09	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	06	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	06	/	
DOCUMENTO 9	ESCRITO EMITIDO POR EL LICITANTE REGISTRADO EN DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ ENTERADO DE LAS ACLARACIONES O MODIFICACIONES VERTIDAS EN LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ANEXANDO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO..	09	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	27	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	355	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	02	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	03	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	28	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	296	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	05	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	04	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	57	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	466	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	02	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	168	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	05	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	08	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	03	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	04	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	03	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	03	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	24	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	09	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	09	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	46	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	03	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	/	
TOTALES		2,863		
MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)		\$ 9,900,000.00		

***REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

[Firma]
Testigo Social



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

4 empresas

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO:

UADEO-OP-LPE-005-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN:

22 DE AGOSTO 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

standara ingenieria integral saderc / RSg proyectos y edificaciones saderc
construccion Romgen saderc / construcciones y desarrollos saderc

EMPRESA:	FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION		OBSERVACIONES
				"SI" O "NO"		
	DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	203	✓		
	DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	4	✓		
	DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	4	✓		
	DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	4	✓		
	DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	4	✓		
	DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	8	✓		
	DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	8	✓		
	DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	8	✓		
	DOCUMENTO 9	ESCRITO EMITIDO POR EL LICITANTE REGISTRADO EN DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ ENTERADO DE LAS ACLARACIONES O MODIFICACIONES VERTIDAS EN LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ANEXANDO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO..	12	✓		
	DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	16	✓		
	DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	298	✓		
	DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	4	✓		
	DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	12	✓		
	DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	9	✓		
	DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	238	✓		
	DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	7	✓		
	DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	15	✓		
	DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	40	✓		
	DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	1324	✓		
	DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	5	✓		
	DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2	✓	→ 2225	
	DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	197	✓		
	DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	06	✓		
	DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	05	✓		
	DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	08	✓		
	DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	03	✓		
	DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	3	✓		
	DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	4	✓		
	DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	4	✓		
	DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	28	✓		
	DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	9	✓		
	DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	54	✓		
	DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02	✓		
	DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	✓	→ 322	
	TOTALES			2547		
	MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)			9 900 000.00		

**REFERENCIA EN BASES DE INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Arg. Luis Fernando Zaveta B.
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

Benjamin Sanchez B. Acun
REPRESENTANTE DEL LICITANTE

Testigo Social