



# COLEON, S.A. DE C.V.

## H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

OBRA: TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL  
DEL EJIDO DE ESCUINAPA (SEGUNDA ETAPA), ESCUINAPA,  
SINALOA.

FECHA DE PROPUESTA: 13 DE AGOSTO DE 2025  
INICIO DE OBRA: 18 DE AGOSTO DEL 2025  
TERMINACION DE OBRA: 27 DE AGOSTO DEL 2025  
10 DIAS NATURALES

| Presupuesto |                                                                                                                                                                      |        |          |                 |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
| Clave       | Descripción                                                                                                                                                          | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total             |
| <b>001</b>  | <b>BASURON</b>                                                                                                                                                       |        |          |                 |                   |
| 1           | MOVIMIENTO DE MATERIAL DE DESECHO (BASURA) CON TRACTOR D8 PARA HACER ESPACIO Y RELLENAR EN BASURONES MUNICIPALES, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y TRASLADO AL LUGAR. | hr     | 35.00    | 5,662.14        | 198,174.90        |
|             | <b>IMPORTE DE BASURON</b>                                                                                                                                            |        |          |                 | <b>198,174.90</b> |
|             | (*CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 MXN*)                                                                                               |        |          |                 |                   |
|             | <b>SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                      |        |          |                 | <b>198,174.90</b> |
|             | <b>IVA (16.00%)</b>                                                                                                                                                  |        |          |                 | <b>31,707.98</b>  |
|             | <b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                 |        |          |                 | <b>229,882.88</b> |

REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO  
COLEON, S.A. DE C.V.