

TESTIMONIO
TESTIGO SOCIAL No. 10
M. EN ARQ. BENJAMIN GALINDO AVENA

CULIACAN, SINALOA LUNES 24 DE ABRIL DE 2023.

DRA. MARIA GUADALUPE RAMIREZ ZEPEDA
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESENTE.

A TRAVES DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y EN MI CARÁCTER DE **TESTIGO SOCIAL**, REGISTRADO CON EL **FOLIO 010** EN EL PADRON PUBLICO DE TESTIGOS SOCIALES DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, ME PERMITO EMITIR MI TESTIMONIO SOBRE EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ESTATAL # 007, Y CON EL NUMERO DE CONCURSO No. OPPU-EST-LP-007-2023 PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION- PRIMERA ETAPA – EN CAMINO VALENTIN GOMEZ FARIAS- PROTOMARTIR DE SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.

LICITACION A LA CUAL FUI ASIGNADO PARA FUNGIR COMO TAL, MEDIANTE OFICIO NUMERO STRC/SRN/DAA/017/2023, DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y DAR FE EN LAS ETAPAS Y EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA QUE MARCA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y REGISTRADA EN LA PAGINA WEB DE COMPRANET SINALOA CON EL NUMERO OPPU-EST-LP-007-2023.



HABIENDO ACREDITADO MI PERSONALIDAD, ME PERMITO PRESENTAR MIS OBSERVACIONES, CONSIDERACIONES Y COMENTARIOS SOBRE EL PROCESO MENCIONADO LINEAS ARRIBA.

A PARTIR DE MI DESIGNACION COMO TESTIGO SOCIAL PARA DAR TESTIMONIO DE ESTE PROCESO DE LICITACION, UNA DE LAS PRIMERAS ACTIVIDADES PERTINENTES A REALIZAR ES ESTUDIAR Y CONOCER EL PROYECTO, LOS PLANOS Y LOS ALCANCES DE LA OBRA QUE SE TRATE, SU UBICACIÓN, ACCESIBILIDAD, Y EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA MISMA.

ASIMISMO, ESTAR INFORMADO DE LAS DIFERENTES FECHAS DE LAS ETAPAS DEL PROCESO LICITATORIO, DESDE LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS HASTA LA EMISION DEL FALLO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA QUE SE HARA RESPONDABLE DE LA EJECUCION DE LOS OBRA.

A).- EN REFERENCIA A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, ESPECIFICACIONES, BASES Y CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA EN MENCION, ESTA FUE REALIZADA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023, DE MANERA OPORTUNA Y CLARA, LA CUAL CONTIENE DE MANERA PRECISA LOS DATOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS, VERIFICANDO SU PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE COMPRANET SINALOA.

EN ESA CONVOCATORIA SE DA A CONOCER LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA OBRA MENCIONADA QUE SERA DE: \$ 19'723,708.13 (DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 13/100 M.N. IVA INCLUIDO.)

B).- LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 14 DE MARZO DE 2023 A LAS 10.00 HRS., DE ACUERDO A LA PROGRAMACION MARCADA EN LA CONVOCATORIA.

ME PERMITO ACLARAR QUE NO ME FUE POSIBLE ASISTIR A LA VISITA DE LA OBRA POR ENCONTRARME FUERA DE LA CIUDAD EN TEMAS INHERENTES A MI PROFESION.

C).- LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVO A CABO EL VIERNES 17 MARZO DE 2023 A LAS 11.00 HRS., Y ESTUVO PRESIDIDA POR EL SUBSECRETARIO DE PROGRAMACION Y CONTRATOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

SINALOA, Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL COEES, RAUL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO, Y COMO REPRESENTANTES TECNICOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MANUEL VALENZUELA ROJAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y VIALIDAD DE LA CONVOCANTE Y EL APOYO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS ABRAHAM SERRANO VARGAS, COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, EL C. VLADIMIR LENIN FLORES RUIZ, REUNION EN LA QUE ESTUVE PRESENTE EN CALIDAD DE TESTIGO SOCIAL.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DE LAS EMPRESAS REGISTRADAS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION NO HICIERON LLEGAR NI DE MANERA VIRTUAL NI PRESENCIAL CUALQUIER PREGUNTA O ACLARACION AL RESPECTO DE LA OBRA EN MENCION.

POR LO QUE SE PROCEDIO A DAR POR CONCLUIDA LA JUNTA ACLARATORIA- ELABORANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO LAS PARTES PARTICIPANTES EN DICHO EVENTO.

D).- LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DE 2023 A LAS 10.00 HRS- DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA.

EN ESTE EVENTO LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR ENTREGARON SU DOCUMENTACION EN SOBRES CERRADOS DE ACUERDO A COMO LO ESTABLECEN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, LAS MISMAS QUE FUERON RECIBIDAS Y REVISADAS SU CONTENIDO POR LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE CONDUCIR EL ACTO DE RECEPCION.

E.- SE FIJA LA FECHA DEL MARTES 18 DE ABRIL DE 2023 A LAS 12.00 HRS. PARA EL ANALISIS Y LA REVISION EXHAUSTIVA DE LAS PROPUESTAS.

EN ESTE EVENTO SE REvisa METICULOSAMENTE EL CONTENIDO DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PARTICIPANTES.

Y SE CONVOCA PARA EL DIA MIERCOLES 19 DE ABRIL A LAS 13.00 HRS. EN LA SALA DE CONCURSOS PARA DAR A CONOCER EL FALLO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA SELECCIONADA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F.- LA EMPRESA RESPONSABLE A LA QUE SE LE ASIGNO EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA FUE: **CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE:

\$ 17'751,337.32 (DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.).

CONVOCANDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA PARA QUE EL DIA JUEVES 20 DE ABRIL PASEN A SIGNAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

COMENTARIOS FINALES: COMO TESTIGO SOCIAL ME PARECE PERTINENTE SEGUIR INSISTIENDO A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA A LAS VISITAS AL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS Y CONOCER LAS PARTICULARIDADES DEL LUGAR.

ASI COMO SEGUIR TRABAJANDO EN LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

CON EL PROPOSITO DE QUE AMBAS, LA LEY Y EL REGLAMENTO, ESTEN EN SINTONIA TEMPORALMENTE HABLANDO Y CUALQUIER ACLARACION O INCONFORMIDAD DE PUEDA SOLVENTAR APOYANDOSE EN ELLAS.

FINALMENTE PUEDO DAR TESTIMONIO QUE EL PROCESO DE LICITACION SE LLEVO A CABO DENTRO DE LOS CRITERIOS ENMARCADOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL CUAL SE DESARROLLO CON TRANSPARENCIA Y CLARIDAD.

SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE


ARQ. BENJAMIN GALINDO AVENA