



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
ACTA DE FALLO

LICITACION PÚBLICA N° AYTO-LOPSRMES-26-CP/IPR-13

Acta de fallo de la licitación No. AYTO-LOPSRMES-26-CP/IPR-13, referente a la obra: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SINALOA, TRAMO ENTRE CALLES PROGRESO Y CERRADA, EN LA SINDICATURA DE COSTA RICA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA**, que fue convocado bajo convocatoria pública, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.

En Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las **14:00 horas** del día **lunes 03 de agosto de 2026** de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en la sesión extraordinaria del día **lunes 03 de agosto de 2026**, según el **Dictamen del Comité de Obras públicas** de esta licitación y para conocer el **fallo**, se reunieron en la **Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán, sito en Av. Álvaro obregón y calle Mariano Escobedo s/n, segundo piso, en la Col. Centro, Culiacán, Sinaloa** las personas físicas, morales y servidores públicos, cuyos nombres y firmas figuran al final de ésta acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo **53** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa** y en base al dictamen Técnico y Económico del comité de Obra Pública, para determinar la solvencia de las propuestas que fueron analizadas detalladamente y que se relacionan a continuación las que calificaron como solventes y las que fueron desechadas, indicando sus causas que las motivaron.

----- PROPUESTAS SOLVENTES -----

Licitante:	Monto con I.V.A.	Resultado
EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE CULIACÁN, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON EMILIO CONTRERAS MENDOZA	\$13'732,951.25	GANADOR

----- PROPUESTAS DESECHADAS -----

Licitante:	Causas:
ARANTXA AMEYALLI LIZÁRRAGA MARTÍNEZ	Incumplimiento al Documento AT7- Referente a la relación de maquinaria y equipo de construcción. El licitante presenta carta compromiso de arrendamiento de maquinaria y equipo SIN FIRMA. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ES DESECHADA. 19.CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA, Inciso b) incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, es decir, la falta de cualquier anexo o el llenado incompleto o incorrecto del mismo.
CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, S.A. DE C.V.	Incumplimiento al artículo 53 apartado a) fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y a la convocatoria, concretamente en el punto 17 causas por las que puede ser desechada la propuesta en su inciso J, en el cual se asienta que la propuesta técnica que no obtenga cuando menos 37.5 puntos de los 50 máximos que se pueden obtener será desechada; La licitante obtiene en su propuesta técnica 35.11 puntos. <i>AT-4, contratos completos para acreditar experiencia y especialidad... dentro de los cinco años previos a la publicación de la convocatoria. (anexar actas de entrega – recepción de obra)</i>

Atendiendo a lo anterior, el Ing. **Jesús Cevero Astorga Félix** en representación del **Ayuntamiento de Culiacán**, y después de ser **evaluadas** las anteriores proposiciones en sus **cualidades técnicas, económicas y legales** y de acuerdo al Dictamen técnico del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
ACTA DE FALLO

LICITACION PÚBLICA N° AYTO-LOPSRMES-26-CP/IPR-13

Mismas del Estado de Sinaloa, de las propuestas solventes admitidas, determina que la propuesta que garantiza satisfactoriamente, el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la presentada por la empresa:

**EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE CULIACÁN, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION
CONJUNTA CON EMILIO CONTRERAS MENDOZA**

Con un monto de \$11'838,751.08 (Son: once millones ochocientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta y un pesos 08/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado por la cantidad de \$1'894,200.17 (Son: un millón ochocientos noventa y cuatro mil doscientos pesos 17/100 M.N.), dando un total de \$13'732,951.25 (Son: trece millones setecientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y un pesos 25/100 M.N.).

En consecuencia, **falla a su favor y le Adjudica** el contrato correspondiente, con un plazo de ejecución de **ciento cincuenta (150) días** calendario, con fecha de inicio de los trabajos el día **veinte (20) de agosto del año dos mil veintiséis (2026)** y fecha de terminación el día **dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veintisiete (2027)**. La firma del presente contrato será el día **17 de agosto del año en curso**.

La empresa queda obligada a firmar el contrato respectivo y sus anexos, según lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, así como otorgar las pólizas de garantía correspondientes en un término máximo de **10 días hábiles**. La notificación de este fallo se hace en este mismo acto y a través de la página oficial de del H. Ayuntamiento de Culiacán y el sistema Compra Net-Sinaloa.

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación, firman el presente documento.

ATENTAMENTE:

FIRMAS DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Jesús Cevero Astorga Félix
Suplente del Presidente del Comité de Obras Públicas
del Municipio de Culiacán

Arq. Addis Marely Romero Báez
Vocal del Comité de Obras Públicas
del Municipio de Culiacán

Lic. Edgar Miguel Meraz Páez
Suplente de Vocal del Comité de Obras Públicas
del Municipio de Culiacán

Lic. Gamaliel León Castro
Suplente de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Obras
Públicas del Municipio de Culiacán

Lic. Jorge Hiram Rivera Zazueta
Suplente de Vocal del Comité de Obras Públicas
del Municipio de Culiacán

Arq. Librado Verdugo Valenzuela
Ciudadano del Comité de Obras Públicas del
Municipio de Culiacán



**AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
ACTA DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA N° AYTO-LOPSRMES-26-CP/IPR-13

[Handwritten signature]

Ing. Ceferino Acosta Romero
Ciudadano del Comité de Obras Públicas del
Municipio de Culiacán

INVITADOS

[Handwritten signature]

C. C. Diego Vinicio López López
Testigo Social

Hoja de firmas del Acta de Fallo de licitación No. AYTO-LOPSRMES-26-CP/IPR-13, realizado el día 03 de agosto de 2026.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]