



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CV-MF-B-2019-001 I

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

ACTA PRIMERA DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. **CV-MF-B-2019-001 I**, REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE **10 ACCIONES** DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD AGUA DE LAS ARENAS, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD CERILLOS, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD LA CONSTANCIA, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD VINATERIAS (BENITO JUÁREZ), EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD HUEPACO DE LOS TORRES, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD CAMAJOA, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD POCHOTAL, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 8 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD EL POBLADO, EL FUERTE; DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EN CULIACÁN ROSALES, SINALOA, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVAS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISION DE VIVIENDA, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA **PRIMERA ETAPA** DE ESTE PROCEDIMIENTO; LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

EL ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISION DE VIVIENDA EN PRESENCIA DE LOS LICITANTES, SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS, PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, Y APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA PROPUESTA TÉCNICA, PARA REALIZAR LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. UNA VEZ EFECTUADA ÉSTA, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LAS PROPUESTAS ADMITIDAS, QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACIÓN CUANTITATIVA SOLICITADA Y LAS QUE POR NO CUMPLIR CON LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO FUERON DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

PROPUESTAS ADMITIDAS

EMPRESAS

CONCRETO APLICADO EN CASAS, S.C. DE R.L. DE C.V.
Mariano Domínguez Romero

INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.
Juan David Estrada Hernández


BLADIMIR BELTRÁN VALENZUELA

PROPUESTA

ACEPTADA

ACEPTADA

ACEPTADA






ASIMISMO, SE PROCEDIÓ A RUBRICAR EL **ANEXO TÉCNICO T-10** PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SIN MONTOS POR LA CONVOCANTE Y UN REPRESENTANTE DE LOS LICITANTES, ACTO SEGUIDO FUERON REGRESADOS AL SOBRE TÉCNICO CORRESPONDIENTE, HACIÉNDOSE DEL CONOCIMIENTO DE LOS CONCURSANTES QUE LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL SOLICITADA SERÁ REVISADA POSTERIORMENTE, FIRMANDOSE TAMBIÉN LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA **PROPUESTA ECONÓMICA**, MISMOS QUE QUEDARÁN EN RESGUARDO DE LA **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONVOCANTE**.

CON BASE AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY, LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SERÁN ANALIZADAS DETALLADAMENTE POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA, SIN PERJUICIO DE QUE, COMO RESULTADO DE ÉSTA, POSTERIORMENTE **RECHACE** AQUELLAS QUE NO SE AJUSTEN A LAS **BASES DEL PROCEDIMIENTO**.

SE INVITA A LOS INTERESADOS A LA REUNIÓN PÚBLICA DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO A LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019**, PARA QUE ACUDAN A LA SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE, DONDE SE ANALIZARÁN DETALLADAMENTE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS ADMITIDAS Y SE DETERMINARÁ SU SOLVENCIA, Y SE EFECTUARÁ LA **APERTURA** DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA **PROPUESTA ECONÓMICA** DE ESTE PROCEDIMIENTO EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN Y QUE FIRMARÁN EL ACTA QUE AL EFECTO SE FORMULE.

SE LES INFORMA QUE EL FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE REALIZARÁ EL DÍA **03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 10:00 HRS.** EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISION DE VIVIENDA, PARA DAR A CONOCER EL RESULTADO DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DOCUMENTOS ADICIONALES Y DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES, PROCEDIENDO EN SU CASO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 111 Y 112 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS **EFFECTOS LEGALES** QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE EN EL INTERVINIERON.

COMISION DE VIVIENDA

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZÓN
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ SILVESTRE FÉLIX MEDINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. YONATHAN LOYA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

FIRMAS





SINALOA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE



INVITADOS

ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

LIC. CARMEN AYLÍN GARCÍA MARTÍNEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA

EMPRESAS PARTICIPANTES

CONCRETO APLICADO EN CASAS, S.C. DE R.L. DE C.V.
Mariano Domínguez Romero

SAMUEL DOMÍNGUEZ ROMERO

INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.
Juan David Estrada Hernández

Ruth Karina Izabal Castro

BLADIMIR BELTRÁN VALENZUELA



COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
 TABLA RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

DOCUMENTOS TÉCNICOS		PT-13	PT-12	PT-11	PT-10	PT-9	PT-8	PT-7	PT-6	PT-5	PT-4	PT-3	PT-2	PT-1						
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CVVE-MF-B-2019-0011	FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2019	PT-13	PT-12	PT-11	PT-10	PT-9	PT-8	PT-7	PT-6	PT-5	PT-4	PT-3	PT-2	PT-1						
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 10 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD AGUA DE LAS ARENAS, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD CERILLOS, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL EN LA LOCALIDAD LA CONSTANCIA, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD VINATERIAS (BENITO JUAREZ), EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD HUEPACO DE LOS TORRES, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD CAMAJOA, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD POCHOTAL, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 8 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD EL POBLADO, EL FUERTE.	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; A LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTE CONCURSO	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	CONTRATOS, ACTAS DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS SIMILARES.	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LA PARTE DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA AL CONCURSO (MIPYMES).	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO DECLARACIONES FISCALES Y/O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O AUDITADOS.	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA.	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS	A. MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	B. MANO DE OBRA, Y	C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.	PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN	A. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.	B. MANO DE OBRA.	C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, Y	D. UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	ESCRITO DEL CONCURSANTE EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUMPLIRÁ CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO NACIONAL DE LA OBRA Y QUE, A SU VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE INTERVIENEN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA, CUMPLIRÁN CON LO DISPUESTO POR LA REGLA 15.	ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN MENOS CON UN 5% (CINCO POR CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CONCURSANTES																				
CONCRETO APLICADO EN CASAS, S.A. DE C.V.																				
INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.																				
BLADIMIR BELTRÁN VALENZUELA																				



SINALOA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. CV-MF-B-2019-001 I

LISTA DE ASISTENCIA (APERTURA)


CONSTRUCCIÓN DE 10 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD AGUA DE LAS ARENAS, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD CERILLOS, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD LA CONSTANCIA, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD VINATERIAS (BENITO JUÁREZ), EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD HUEPACO DE LOS TORRES, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD CAMAJOA, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD POCHOTAL, EL FUERTE, CONSTRUCCIÓN DE 8 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL, EN LA LOCALIDAD EL POBLADO, EL FUERTE.

EMPRESAS PARTICIPANTES


CONCRETO APLICADO EN CASAS, S.C. DE R.L. DE C.V.
Mariano Domínguez Romero


SAMUEL DOMINGUEZ ROMERO

INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.
Juan David Estrada Hernández


Arg. Ruth Karina Izabal Castro.

BLADIMIR BELTRÁN VALENZUELA



CULIACÁN, SINALOA A 26 DE AGOSTO 2019.

