DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO B
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Badiraguato
GENERANDO PROGRESO

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-002/2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
“CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PARA EXPLANADAS DE ESCULTURAS INCLUYE:
EXCAVACIONES, RELLENOS, PISO DE CONCRETOS Y BARANDALES DE HERRERIAS, UBICADOS EN EL
MALECON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA”, DERIVADO DE LA
ADJUDICACION DIRECTA MBGP-AD-GC-002/2024, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. JESUS ENRIQUE SALAZAR LOPEZ, SECRETARIO
GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL
MUNICIPIO" Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emito la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periddico Oficial de “El Estado de Sinaloa”, con el objeto de establecer los criterios de
austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los érganos auténomos, asi como el de sus respectivas dependencias y entidades publicas,
ademas, se ejerzan con principios de legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficienci
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendicidn de cuentas, exclusivamente pa
los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien comun.

2.- Que con la aplicacion de estas medidas de austeridad en la gestion publica permitird m
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la p
extrema, toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los ciudadanos del municipi
Badiraguato el acceso a los servicios publicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignida
humana.

3.- En tal orden y en cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Publicas del municipio de Badiraguato autorizé el inicio
del proceso administrativo de la adjudicacién directa para la contratacién y ejecucién de la Obra
Publica denominada “CONSTRUCCION DE MURQS DE CONTENCION PARA EXPLANADAS DE ESCULTURAS
INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, PISO DE CONCRETOS Y BARANDALES DE HERRERIAS, UBICADOS EN
EL MALECON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA”, definida como una
obra de gran beneficio para los habitantes.
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DECLARA "EL MUNICIPIO":

El municipio como orden de gobierno local, se establece con la finalidad de organizar a la
comunidad asentada en su territorio en la gestion de sus intereses y ejercer las funciones y
prestar los servicios que esta requiera, de conformidad con lo establecido por la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitucidn Politica del Estado de Sinaloa. Gozan
de autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos
propios de la comunidad, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gobierno
Municipal en su Gltima reforma publicada en el Periddico Oficial. No. 029, del 08 de marzo de
2021.

Que el Ayuntamiento, ademdas de aprobar las politicas generales, en relacién con su
productividad, su desempefio, la calidad de sus servicios, la aplicacién financiera y el proceso
administrativo, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, ha
disefiado estrategias de austeridad que permitan tener una mejor dispersidon en el gasto,
enfocandolo a servicios publicos prioritarios que beneficien a la sociedad del municipio de
Badiraguato.

Para ello, conforme lo sefiala el Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de
Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad juridica para adquirir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, asi como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y
establecer y explotar servicios publicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y
ejercitar todas las acciones previstas en las leyes.

Que mediante acuerdo tomado en |a Sesién Ordinaria Publica de Cabildo nimero 57 (Cincuenta
y siete) de fecha 08 de Enero del 2024, se autorizé la construccion del proyecto objeto del
presente contrato de obra, para que por conducto de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Ecologia del Municipio, se convocara al Comité de Obras Publicas y a su
el proceso administrativo de Adjudicaciéon Directa, conminando a las dema
administrativas del Ayuntamiento competentes, a que se le dé seguimiento y ck
dicho acuerdo hasta su total ejecucién a efecto de brindar mejores servicios p
sociedad Badiraguatense y a los visitantes.

Que la persona titular de la Secretaria General del Gobierno del Municipio de Badiraguato, C. Li
Jesus Enrique Salazar Lopez, asiste a la firma del presente contrato en seguimiento al acuerdo
emitido por el Cabildo, con la personalidad juridica que le confiere lo dispuesto por los articulos
52, fraccion VI de la Ley de Gobierno Municipal y 32, fracciones XV y XIX, del Reglamento de la
Administracién Publica del Gobierno del Municipio de Badiraguato, publicado en el periddico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el 16 de febrero de 2022;
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VI.- Que la persona titular de la Direccion de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia del
Municipio, C. Ing. Rubiel Rincon Ramos, fue designado como Director mediante nombramiento
otorgado por el DR. JOSE PAZ LOPEZ ELENES, Presidente Municipal Constitucional, en fecha 01 de
Junio de 2023, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros sobre
la materia de sus atribuciones, de conformidad con to dispuesto en los articulos 15 y 29,
fracciones | y VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 17, inciso H, 47,
fracciones |, II, VII, XV, XXIV; y 48 del Reglamento Orgénico de la Administracién Publica del
Municipio de Badiraguato.

VIl.- De conformidad con lo dispuesto por los articulos, 57, de la Ley de Gobierno Municipal y 39,
fraccion lll, del Reglamento Organico de la administracion Pablica del Goebierno municipal de
Badiraguato, publicado en el periddico oficial “El Estado de Sinaloa”, de fecha 16 de febrero
de 2022, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de administracion relativos a
los recursos financieros, administrativos y las contrataciones publicas conforme a las politicas,
normas y procedimientos dictados por su Cabildo y a las demds disposiciones aplicables, con
tal caracter.

VIIl.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento juridico cuenta con
recursos disponibles suficientes en la partida presupuestal nimero 614002 (URBANIZACION
MUNICIPAL) comprometida al Recurso denominado: Fondo del Gasto Corriente Municipal,
ejercicio 2024, cuya suficiencia presupuestaria se encuentra confirmada mediante el oficio de
Autorizacién Presupuestal, signado por el Tesorero Municipal del Gobierno de Badiraguato,
recursos mismos que serdn fiberados através de la propia Tesoreria Municipai.

IX.- Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo
que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el RFC.
MBA850101214, emitido por el Servicios de Administracién Tributaria, SAT, del Gobierno de
la Republica.

X.- Que la adjudicacién y celebracién del presente contrato es derivado de la AdjudigpGic
Directa nimero MBGP-AD-GC-002/2024, de conformidad con lo establecido en la
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vige
demas disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

.- Que representa a la empresa que se encuentra debidamente constituida de acuerdo con la
legislacion de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual acredita la persona fisica “MARCOS
IGNACIO LOPEZ REYES”, quien acredita su personalidad con Acta de nacimiento folio digital:
0722-4023-01494; nimero de CURP: LORM580731HSLPYRO0O; Credencial de Elector con clave:
LPRYMRS58073125H100; RFC: LORMS80731RWS.

.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademds, con la tecnologig;
organizacion y mano de obra especializada para ello.
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lll.- Que su personal ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los
factores que intervendran en la ejecucién de las obras.

IV.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no
desempefian empleo, cargo o comisidn en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas
para hacerlo.

V.- Que se sujeta plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demds disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y
las especificaciones, el programa de ejecucion, el catalogo de conceptos y demas documentos en
que se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

VI.- Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con
este contrato y se obliga a no invocar la proteccién de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacién miexicana los derechos derivados de este contrato.

VIl.- Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
del presente contrato tiene establecido su domicilio en Blvd. José Limén No. 1430, Infonavit
Humaya, C.P. 80020, tel., 667 7 50 66 02, en la ciudad de Culiacdn Rosales, municipio de
Culiacdn, estado de Sinaloa., con clave de Registro Federal de Contribuyentes
LCO040326MBO.

VIIl.- Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las
siguientes:

e CLAUSULAS-----mmmmmmmmmmce ceccmeeaiaaees

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
los trabajos de la obra: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PARA EXPLANADAS DE
ESCULTURAS INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, PISO DE CONCRETOS Y BARANDALES DE HERRERIAS,
UBICADOS EN EL MALECON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA”,
mismos que se ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la
obra incluye los materiales y mano de obra, obligdndose “EL CONTRATISTA” a realizarla h su total
conclusidn, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexo
en su declaracion VI de este contrato, asi como a los planos de trabajo, proyecto, espe
programa de ejecucion, presupuesto y demdas documentos relativos a la obra, en relacion con lgs
del lugar donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO " manifiesta que el costo de los trabajos
del presente contrato es por la cantidad de: $1,051,490.43 (Un Millén Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos
Noventa Pesos 43/100 M.N.), mds el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de:

$168,238.47 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Ocho Pesos 47/100 M.N.) dando un GRAN
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TOTAL de: $1,219,728.90 (Un Millén Doscientos Diecinueve Mil Setecientos Veinte y Ocho Pesos 90/100
M.N.) cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si
“EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato, a partir del dia 28 de Enero del 2024, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 15 de Marzo del
2024 (48 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL MUNICIPIO" por
conducto de la Direccidn de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia se obliga a poner a disposicién de
“EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi
como los dictdmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion. El
incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la terminacidn de la obra.

QUINTA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” establecera, enviando oficio de
designacién a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de los
mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o Ingeniero civil, expedida
por la Direccidon General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica, quien actuara como
superintendente de construccién, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, debera tener a disposicién de "EL
MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, espec:ﬁcacaones y
bitdcoras para que "EL MUNICIPIO " pueda verificar el avance fisico, la calidad, esp
calendarizacion de la obra convenida; para cualquier cambio en la designacion del Superi

se paguen mediante la formulacién de estimaciones, que abarcardn periodos méximos
naturales, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision de obras,
acompafadas de la documentacién soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias habiles sigui
a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "EL MUNICIPIO " inicie el
trdmite de pago.

La residencia de supervisidon dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, deberd revisar y en su caso
autorizar la estimacién.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA” a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los contra
recibos correspondientes contra la entrega de la estimacién para que le sean cubiertas por dicha Tesoreria.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrdn 5 (cinco) dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
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autorizar la estimacién correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la
siguiente estimacion.

En el caso de que "EL MUNICIPIO " realice algliin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deberd reintegrar
estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion plena
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos, "EL MUNICIPIO" a través de la Direccién de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del
monto del presente contrato, que da una cantidad de: $426,905.12 (Cuatrocientos Veintiséis Mil
Novecientos Cinco Pesos 12/100 M.N), incluye I.V.A., obligdndose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la
siguiente forma:

-15% (quince por ciento) para la utilizacién de mano de obra; y
- 20% (veinte por ciento) en la adquisicion de los materiales, equipo e instalaciones que se requigran para
realizar los trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones po
ejecutados y el faltante en la Gltima estimacion.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia en que suscriba el contrato
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "EL MUNICIPIO" ponga a disposicion ‘de “EL
CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia
trabajos, el importe del anticipo en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido
en el articulo 73 fraccién Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los
trabajos; si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentacién oportuna de la fianza o su presentaciéon en términos diferentes de los aqui
asentados, acarreard automdticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no
procederd la celebraciéon del convenio de diferimiento anteriormente aludido, y por lo tanto, “EL
CONTRATISTA” debera iniciar la obra en la fecha establecida en la cldusula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversién del anticipo se cancelard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizaciéon escrita de "EL

/ Hoja No. 6 de 15.- ﬁ




MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS “g,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Badiraguato

GENERANDO PROGRESO

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-002/2024

MUNICIPIO". En el caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en
la fecha sefialada de la dltima estimacidn correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “EL CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en
esta misma cldusula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la
devolucién del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del contrato de
conformidad con lo que al efecto se establece en la cldusula décima séptima del presente contrato. En este
ultimo caso, “EL CONTRATISTA” deberd reintegrar a "EL MUNICIPIO " el saldo por amortizar en un plazo no
mayor de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescision.

Si “EL CONTRATISTA” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables,
pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos
financieros se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente
cldusula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “EL MUNICIPIO ".

La pdliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacién del anticipo es con el LV.A.
incluido y deberd contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas en lo
gue no se oponga a la citada Ley.

C. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

E. Que lafianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor pay
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y auto
extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilatera
por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor.

F. Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa por escgts
de "EL MUNICIPIO", que la producird cuando el importe del anticipo haya sido amortiza
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 279, 280, 282 y 178 de
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas en vigor.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y
demds disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentara a "EL MUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha
de la suscripcién del presente contrato, una fianza en favor del municipio de Badiraguato, por valor de
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10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en la cldusula primera con el LLV.A.
incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66 fraccién IX, 73
fraccion | y 74 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa. Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan,
no se perfeccionard el contrato, y por lo tanto no surtira efecto alguno.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado
a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cédigo Civil para
el Estado de Sinaloa en materia comun y para toda la Replblica en materia federal, presentando al
momento del finiquito y/o recepcion de los trabajos, una garantia por el equivalente al 10% del monto
total ejercido en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
que llegara a surgir en la obra durante un afio (doce meses) posterior a su recepcion, lo cual debera de
sustituir a la garantia de cumplimiento del contrato.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencion en esta cldusula, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNICIPIO ", la Institucion Afianzadora procederd a su cancelacion, previa autorizacién por
escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL
MUNICIPIO" lo comunicard de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL MUNICIPIO " al término del plazo de un afio a
partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito emitido por “EL MUNICIPIO” a la
afianzadora.

La péliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccion IX, 73 fracciop | y 74
fraccién | de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sin
ser con el .V.A. incluido y deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la instityci
otorgue.

a).- Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.
b).- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
c).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacidn de los traba

que se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin ONVE
MODIFICATORIO, su vigencia quedara automdticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso “el contratista” presentar el endoso a la fian
términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

d).- Que la fianza estard en vigor por un afio mds, contado a partir de la fecha de recepcién total de los
trabajos y en caso de defectos de construccion y responsabilidades derivados del contrato,
continuard vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

E}.- Que para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven del contrato.

).- Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectwa "EL MUNICIPIO " podra
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declarar la rescision administrativa del contrato.

G).- En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los costos
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.

H).- Que la fianza asegura la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

1).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 279, 280, 282
y 178 de Ia Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias economicas

no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o

reduccién de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81, 82y 83 de la

Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el
ejercicio del contrato.

Para su aplicacién sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” la que deberad ir acompafiada de la documentacién comprobatoria necesaria, y flef§ro de
un plazo que no excederé de 20 {veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los rdlati
Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL MUNICIPIQ"
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicadoes
al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al t
contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procederad a la ejecucién de los trabajos fuera del catdlogo hasta en
tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden
de ejecucion.

DECIMA PRIMERA. - AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION. - Por razones fundadas y
motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podra
modificar el plazo y monto de los contratos de obra plblica mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el articulo 84 fraccién Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
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DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catdlogo de Conceptos” el cual
forma parte integral del presente contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del
trabajo se efectlen a satisfaccion de "EL MUNICIPIO " asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademas de responder de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucién alguna por ello.

Asimismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusion de los trabajos entregara a
“EL MUNICIPIO” en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas geograficas y elevacion
sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a
excepcion de la sesion de los derechos de cobro.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la
siguiente deduccidn:

A) El 3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Verificacion,
Inspeccion, Fiscalizacién y Control que las leyes de la materia encomienden a los Organos Intgn
Control de los municipios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo dispuesto
articulo 90-H, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. - TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACION
conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
las Mismas del Estado de Sinaloa, “EL CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona, los de
de cobro sobre las estimaciones que formule.

El escrito por el cual “EL CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro, deberd presenta
oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o entidad correspondiente del gobierno del
estado de Sinaloa.

Para los efectos conducentes, “EL CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a “EL MUNICIPIO” de la
transferencia de derechos de cobro, entregandole copia del escrito en el que conste su presentaciéon ante
la oficina pagadora.

DECIMA CUARTA. - TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general gue imposibiliten la continuacién de las obras por “EL
CONTRATISTA” éste debera presentar ante "EL MUNICIPIO" la solicitud de terminacion anticipada, con el
fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién

rrespondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siagpre
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que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente
con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Tesoreria del Ayuntamiento y el Organo
Interno de Control ambos del municipio de Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” debera
obtener de la autoridad judicial la declaracidn correspondiente.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO", podrd en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas sobre la
materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL MUNICIPIO” que se
estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO" ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el
contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que
se tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en
que reciba la notificacién de rescisiéon, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso " EL
MUNICIPIO" resolverd lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de m
o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se aju
especificaciones de construcciéon o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que i
contravencion a los términos del contrato.

DECIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - "EL MUNICIPIO" una vez que se dé
acontecimiento que genere la rescisién administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” la determingci
de la rescision, sus causas y efectos, para que esta ultima pueda presentar dentro del término
improrrogable de 15 (quince) dias habiles, su oposicién y defensa a tal determinacidn; una vez transcurri
dicho plazo, "EL MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la rescision del contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, "EL MUNICIPIO" procedera a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atn no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito deberd preverse el sobrecosto de los
trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior
es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como la
facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 15
{quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompanar
las pruebas documentales necesarias.
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