Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

Municipio de Ahome

Ahome

Caratula de Contrato |

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:
Modalidad de Adjudicacion:
No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:

Procedencia del recurso y/o
programa tOficio de
aprobacion del recurso):

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

FAISMUN-PUEP-044PR-046PR-AH-2026

Adjudicacién Directa

31/07/2026 Fecha de Contrato: 31/07/2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026), otorgando Tesoreria Municipal la
suficiencia financiera, mediante oficios con nimero: FAISMUN-044/2026 de fecha 13 de julio de 2026 y FAISMUN-
046/2026 de fecha 14 de julio de 2026. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del
Municipio de Ahome el 15 de mayo de 2026, incluidas en el Programa Anual de Inversion en Obra Publica (POA)
2026, con nimeros 0-137 y 0-139. Y aprobadas para su ejecucion por Presidencia Municipal, mediante oficios con
nimero: AHO/PRES/220/2026 de fecha 13 de julio de 2026 y AHO/PRES/226/2026 de fecha 14 de julio de 2026.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:
Domicilio Fiscal:

R.F.C.:
Representante Legal:

MARTIN ULISES LEON LAZCANO

poste #21, codigo postal 81340, localidad Goros Pueblo, Ahome, Sinaloa.

LELM8911168QA No. Reg. de Padréon S.0.P.U.y E. :| RPC-AHO-01167

C. Martin Ulises Leon Lazcano

Teléfonos: Tel.: (668) 480 05 20
No. Obras contratadas: Inversién
(044AH26PR) REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL Subtotal:| $ 167,010.12
METALICO DE 25.25 MTS. DE LARGO, SOBRE CANAL LATERAL
1 |18, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL UNO (CAMPO UNO SANTA ILV.A:| § 26,721.62 | $ 67,806.11
ROSA) SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA. Total:| $ 193,731.74
(046AH26PR) REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL Subtotal:| $ 168,310.81
METALICO 25.17 MTS. DE LARGO, SOBRE CANAL LATERAL 18, .
: UBICADO EN LA LOCALIDAD EJIDO LA ARROCERA, \VsAs. 3 kA k. B0, 53419
SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. Total:[ $ 195,240.54
Totales:| $ 388,972.28 [ $ 136,140.30
Periodo de ejecucion de la obras contratadas:
F Lot Plazo de ejecucion (Dias
e‘;habdf’ '"g: d‘:_'°s 03/08/2026 01/09/2026 |naturales) de acuerdo al| 30
[abajos ra_1: programa de Obra:
F Inic Plazo de ejecucion (Dias
ecthabd? "'g:f d;,'°s 03/08/2026 01/09/2026 |naturales) de acuerdo al 30
rabajos rate: programa de Obra:
Plazo de ejecucion del contrato: 30
Co ista g\ﬂe

C. Martin Ulises Leon Lazcano C. Oliveéaériel Lexrl A}ala

Secretario de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por
una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA,
representado en este acto por el ciudadano CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO, en su caracter de
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y APODERADO LEGAL, a
quien en lo sucesivo se le denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”; y por otra parte el ciudadano
MARTIN ULISES LEON LAZCANO, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”;
manifestando “LAS PARTES” que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetandose a las
siguientes:

DECLARACIONES:
.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” QUE:

1.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y autonomia plena para
gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos propios de su comunidad, asi como de
capacidad juridica para celebrar todo tipo de contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en
lo dispuesto por los articulos 115 fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 110 y 111 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi como
los articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 y 27 fraccién Xl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa;
los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular,
teniendo como base de su division territorial y de su organizacion politica y administrativa el municipio libre.

.2.- Que se lleva a cabo la celebracién del presente instrumento, a través del ciudadano CARLOS
GABRIEL BRECEDA ROMERO, quien tiene facultades para suscribir el presente instrumento juridico, de
conformidad con el Poder General para Actos de Administracion contenido en la Escritura Publica nimero
21,308 (veintiun mil trescientos ocho), volumen LXII (sexagésimo segundo), Libro IV (cuarto), de fecha 24
veinticuatro de junio de 2025, protocolizada por el Licenciado Sergio Armenta Sarmiento, Notario Publico
Numero 153 en el Estado de Sinaloa; con ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

1.2.1.- Manifestando que el poder, las facultades y atribuciones para firmar el presente contrato de
conformidad con el instrumento legal descrito en el parrafo inmediato anterior, no le han sido revocadas,
limitadas o modificadas en forma alguna. Asimismo, manifiesta que es servidor publico y se desempefa
actualmente como Director de Administracion del H. Ayuntamiento de Ahome y lo acredita con el
nombramiento expedido a su favor con fecha 02 de junio de 2025, por parte del Presidente Municipal
Sustituto de Ahome, Sinaloa; ciudadano ANTONIO MENENDEZ DE LLANO BERMUDEZ. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; asi
como, por los articulos 63, 66, 67, 68 y 69 del Reglamento Organico de la Administracién Publica Municipal
de Ahome, Sinaloa; vy, los articulos 1, 2 fracciones |, II, lll, IV, VI y XIV, 3, y demas relativas aplicables del
Reglamento Interior de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

1.3.- De acuerdo con el articulo 38 fraccion Il del Reglamento de Asignacion de Obra Publica para el Municipio
de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es también suscrito por los CC. OLIVER GABRIEL
LEAL AYALA y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente: ambos
del H. Ayuntamiento de Ahome, quienes acreditan su personalidad, el primero con nombramiento de
fecha 16 de julio de 2026; y el segundo con nombramiento de fecha 21 de mayo de 2025, expedidos por
el ciudadano ANTONIO MENENDEZ DE LLANO BERMUDEZ, Presidente Municipal Sustituto de Ahome,
Sinaloa, respectivamente; por lo que se encuentran plenamente facultados para celebrar el presente
contrato, ya que no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna dichas
facultades; siendo importante manifestar que en virtud de la publicacion del Reglamento Organico de la
Administracion Publica Municipal de Ahome, segun decreto municipal nimero 01 publicado en el Periddico
Oficial el Estado de Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021; asi como la fraccion Il del articulo 38 del
Reglamento de Asignacion de Obra Publica del Municipio de Ahome; aclarando que la denominacion de
Director General de Obras Publicas y Director de Construccion, en identidad de razéon y funciones,
actualmente se denominan como firman en este instrumento legal.
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1.4.- Se sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en el edificio de Palacio Municipal,
sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin nimero, colonia Bienestar, en Los Mochis, Ahome,
Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio deberé ser notificado por escrito con 15 dias habiles
de anticipacion, en caso contrario todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el
domicilio sefialado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo
Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) MAH1701013CO0.

1.5.- De acuerdo con el articulo 29, fraccion XVI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y obras publicas;
proyectar y ejecutar las obras necesarias para la prestacion de servicios publicos.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos corresponden a FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026),
otorgando Tesoreria Municipal la suficiencia financiera, mediante oficios con nimero: FAISMUN-
044/2026 de fecha 13 de julio de 2026 y FAISMUN-046/2026 de fecha 14 de julio de 2026. Obras que
fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome el 15 de mayo de
2026, incluidas en el Programa Anual de Inversion en Obra Publica (POA) 2026, con nimeros 0-137
y 0-139. Y aprobadas para su ejecucion por Presidencia Municipal, mediante oficios con nimero:
AHO/PRES/220/2026 de fecha 13 de julio de 2026 y AHO/PRES/226/2026 de fecha 14 de julio de 2026.

1.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo las obras a la que se
destinan los presupuestos autorizados que se mencionan en la declaracion anterior nimero 1.6 de este
instrumento juridico, de acuerdo con la asignacion directa en términos del articulo 62 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y fue sometida a consulta para su
adjudicacion, al Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome en la sesién de caracter ordinaria
celebrada con fecha 31 de julio de 2026.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

11.1.- Que es una persona fisica, mexicana, de nombre MARTIN ULISES LEON LAZCANO, lo que acredita
mediante testimonio de Acta de Nacimiento No. 00046, de fecha 19 de marzo del afio 1990, contenida en el
Libro No. 01, localidad Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), municipio de Ahome, estado de Sinaloa,
certificada en la Oficialia No. 007 del Registro Civil por la Directora, la ciudadana Irma Leticia Tirado
Sandoval; y quien se identifica con credencial para votar, con clave de elector LNLZMR89111625H000,
expedida por el Instituto Nacional Electoral; contando con la capacidad legal y facultades suficientes para
celebrar el presente contrato y comprometerse al mismo.

I.2.- Que ha obtenido del Servicio de Administracién Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) LELM8911168QA; asimismo,
sefiala su domicilio fiscal, ubicado en: poste #21, codigo postal 81340, localidad Goros Pueblo, Ahome,
Sinaloa.

11.2.1.- Que, para el presente acto juridico, sefiala el domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones,
el ubicado en: calle 3er. Retorno Cerro del Rodadero, numero exterior: 1963-A, fraccionamiento Centro
Plaza, codigo postal 81254, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio
de domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas
las notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado.

11.3.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de este contrato y que dispone
de organizacion y elementos necesarios para ello.

I.4.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en el padrén de
contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrén de contratistgs del Municipio de Ahome.
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I.5.- “EL CONTRATISTA” declara no ser socio de la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION (C.M.1.C.).

11.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para la contratacion y ejecucion de las obras
publicas y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias de la Administracion Publica
Estatal y Municipal, asi como las normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de
los ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).- Los documentos que forman parte de las propuestas
técnicas y econdmicas, 2).- Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el Residente
de obra y el Superintendente de construccidn; y 3).- Especificaciones generales y particulares de
construccion, y que debidamente firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora que se abrira en
la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los
trabajos, son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

I1.7.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran las obras objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos
72,101y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

11.9.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad
en su escrito de fecha 31 de julio de 2026, y se obliga a continuar cumpliendo oportunamente con todas y
cada una de las obligaciones antes sefialadas, durante el periodo de ejecucion de las obras objeto del
presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccion Il y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS PARTES” otorgan lo que se consigna en las
siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. (OBJETO DEL CONTRATO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” |a realizacion de cada una de
las obras consistentes en: 1).- (044AH26PR) REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL METALICO DE
25.25 MTS. DE LARGO, SOBRE CANAL LATERAL 18, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL UNO (CAMPO
UNO SANTA ROSA) SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y 2).- (046AH26PR)
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL METALICO 25.17 MTS. DE LARGO, SOBRE CANAL
LATERAL 18, UBICADO EN LA LOCALIDAD EJIDO LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, y este se obliga a realizarlas hasta su total terminacién, acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracion nimero
11.6 de este contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO). -

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $335,320.93 (SON: TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 93/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado
(ILV.A.), siendo las inversiones de manera individual como se describen a continuacion:

1).- (044AH26PR) REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL METALICO DE 25.25 MTS. DE LARGO,

SOBRE CANAL LATERAL 18, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL O (CAMPO UNO SANTA ROSA)
SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. AT
"
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$167,010.12 (Importe sin incluir I.V.A))
(SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL
DIEZ PESOS 12/100 M.N.)

2).- (046AH26PR) REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL METALICO 25.17 MTS. DE LARGO,
SOBRE CANAL LATERAL 18, UBICADO EN LA LOCALIDAD EJIDO LA ARROCERA, SINDICATURA
CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

$168,310.81 (Importe sin incluir .V.A.)
(SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS DIEZ PESOS 81/100 M.N.)

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro de los programas de inversiones aprobados bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato mediante convenios
modificatorios en términos del articulo nimero 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa.

Art. 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con
justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podran poner a consideracion del Comité de obra la
modificacion de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, asi
como los de amortizacién programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos
originalmente pactados...

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCION). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30
(TREINTA) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 03 de agosto de 2026 y a terminarlos a mas tardar
el dia 01 de septiembre de 2026, de conformidad con los programas de trabajo aprobados.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en cada uno de los
programas de trabajo pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” debera iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran como residente y superintendente de las
obras, respectivamente. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de obra podra
instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA. (DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES Y DEL INMUEBLE). —

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos,
debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion de
impacto ambiental previstas por la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccion al Ambiente.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA”,
el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictdmenes, permisos, licencias que se requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como
“EL CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo urbano y
construccién rijan en el ambito federal, estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a
cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fedQa originalmente pactada para la
conclusion de las obras, debiendo constar por escrito la entrega y recepciorNdel (los) inmueble(s).

' f
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QUINTA. (ANTICIPOS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo el 35%
(Treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al contrato, que importa la cantidad
de $117,362.33 (SON: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.),
importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA), 10% (Diez por ciento) del anticipo para utilizacion de
mano de obra y el resto 25% (Veinticinco por ciento) para la compra de materiales y suministro de equipos
necesarios para la ejecucion de las obras.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo citado anteriormente se sujetara a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta aplicacion del anticipo
y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto,
“EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, las facilidades necesarias y
acreditar fehacientemente la aplicaciéon de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus
proveedores en materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para las obras objeto de
este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacion a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL
CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la
fecha de celebracion del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en
la fecha establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo establece el articulo 73
fraccion 1, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, se
dard inicio al procedimiento administrativo por parte de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y
Ecologia para efecto de diferir el periodo de ejecucion, requiriéndose para ello, la solicitud de diferimiento y
reprogramacion de los trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como la autorizacién del titular de
dicha dependencia.

Articulo 73. Las garantias deben constituirse a favor de la direccién de administracion de la institucion
contratante, por actos celebrados por los contratistas y cuando los actos o contratos se celebren con ellos,
y deberan garantizar: |. El cumplimiento de los contratos. La garantia por cumplimiento, garantiza que el
contratista lleve a cabo la ejecucion de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo
estipulado en el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del contrato y
hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado, y debera presentarse dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma del
contrato...

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al porcentaje del anticipo
otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, es decir, la altima que
se presente para su pago por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los estipulados en esta
misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra exigir de inmediato a “EL
CONTRATISTA” la devolucién de los anticipos con sus accesorios, y la rescision administrativa del
contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula DECIMA NOVENA del
mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en g] Cddigo Penal para el Estado de

Sinaloa.
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En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de
10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea notificada la resolucion mediante
la que se da por rescindido este contrato, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en
obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, conforme al programa de ejecucién de los trabajos pactado, a los
datos basicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los trabajos y
“EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el término sefialado
en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros, conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié el término hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o adicionales que se
celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo 84 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, ni para los importes resultantes del ajuste de
costos de este contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

Art. 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con
justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podran poner a consideracion del Comité de obra la
modificacion de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, asi
como los de amortizacion programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos
originalmente pactados...”

SEXTA. (FORMA DE PAGO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacion
de estimaciones, presentadas ante la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H.
Ayuntamiento De Ahome, Sinaloa; abarcaran periodos maximos de 30 (Treinta) dias naturales, las cuales
estaran sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8
(Ocho) dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 01 (primero) de cada mes, para su
revision, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas. El pago de anticipo y
estimaciones seran realizados en caja general de las oficinas de la Direccion de Egresos de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en
Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de 15 (Quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en

que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan ser preferentemente
mediante transferencias electronicas bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL
CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, “LAS PARTES” tendran 5 (Cinco) dias
habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar dichas diferencias

y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las
pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacioén, sin considerar ningun tipo de

retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.
Por el servicio de verificacion, inspeccidn, fiscalizacién y control que las leyes de la materia
encomiendan a los érganos internos de control de los municipios (Organo Interno de Control del

Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta q%,-“EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga el 3% (T por ciento) sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo (Articulo 90-H de la Ley &€ jgenda Municipal del Estado de
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Sinaloa.).

“EL CONTRATISTA” por no ser socio de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, al realizar
el pago de cada una de las estimaciones de trabajo, podra aceptar o no, mediante manifestacion
debidamente firmada, que se le retenga el 0.2% (Dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los
programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccion, que desarrolla la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion a través del Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccion.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se preseriten para su pago, a
nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el
atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta o extemporanea, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy,
en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”
sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” omita
resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (Ocho) dias habiles, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que se presentan
las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes
al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se
tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara
en un término no mayor de 20 (Veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno
por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de
parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientementyde la responsabilidad en que incurra
por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a r&glamar pago alguno por ello, ni a
modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.
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Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construccion
estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion 1.6 del presente contrato o
conforme a las ordenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta podra ordenar su
demolicién, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara
por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este
caso, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo ia reposicion o reparacion de los mismos, sin
que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula TERCERA de este contrato para su
terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar gastos financieros conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-A'y 21), como si se tratara del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo
anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA. (LUGAR DEL PAGO). -

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE EGRESOS,
ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, oficinas ubicadas en
Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calies Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar,
de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA. (GARANTIAS). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo al programa de
obra, no podra retirar ninguna magquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de las obras. Para el retiro del equipo
ya sea por sustitucion o cualquier otra causa, el nuevo equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos.
Lo anterior debera ser autorizado por escrito por la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar ante “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, fianza que garantice la totalidad del monto concedido, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro
de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa autorizacion por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado la totalidad del anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” en un plazo de tres dias habiles expedira constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincién de
esta obligacién y proceda con la cancelacion de la misma, haciéndolo también del conocimiento de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome o directamente a favor de los organismos a que se
refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean imputables
o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” las
cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses correspondientes, gonforme a una tasa que sera igual
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de NQrroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pagONn cada caso y se computara

-
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por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a). - Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.

b). - Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c). - Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a
“EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de $117,362.33 (SON: CIENTO DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado
(LV.A)).

d). - Que la fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo.

e). - Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie resolucién definitiva de ultima instancia por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razén del plazo de ejecucion del
contrato.

f). - La institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174, 178, 279, 280, 282,
291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el dia 4 de abril del aflo 2013 y en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015.

g). - En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE AHOME, la
que podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto de la Tesoreria Municipal del H.
Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad derivada de
la ejecucién de los trabajos relativos al contrato de obra publica, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar fianza por el 10% (Diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro
de los 15 (Quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y rebase un ejercicio
presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefialados en esta
clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (Diez por ciento)
del monto autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al
monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (Diez por ciento) del monto de la inversion autorizada
para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha
en que este comunique al interesado los términos de la autorizacién presupuestal respectiva para el ejercicio
correspondiente. Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la compafiia de fianzas
convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la poliza de fianza para
garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad derivada de la ejecucion
de los trabajos relativos al contrato de obra publica, el contrato se tgrminara de pleno derecho y, en
consecuencia, “H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTANdejaran de tener relacion alguna
por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes. ;
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La péliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a). - Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.

b). - Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sera a favor
del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

c). - Que la fianza garantiza el 10% (Diez por ciento) del importe de los trabajos contratados incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

d). - Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus obligaciones.

e). - La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f). - Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicidn y durante la substanciacion de todos los
recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se pronuncie resolucion definitiva de ultima instancia por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podré acotar en razon del plazo de ejecucion del
contrato o fuentes de las obligaciones.

g). - La fianza se cancelard cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones
estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la presente fianza y en consecuencia continuara
vigente. Para su cancelacion sera requisito contar con el Acta administrativa de extinciéon de derechos y
obligaciones contractuales o el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
liquidacién correspondiente.

h). - La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175, 178, 279, 280, 282,
291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015. Lo anterior aun
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del
importe de la pdliza de fianza requerida.

i). - Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (Doce) meses, contados a partir de la fecha en que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” reciba de conformidad de parte de “EL CONTRATISTA” las obras
totalmente concluidas, para responder tanto de los defectos de construccion, vicios ocultos y calidad de
construccion, como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor
de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME?” derivadas del contrato. En este
ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA?” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades. '

j). - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los trabajos dentro
del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificarlo por escrito a
“EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un
término maximo de 20 dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas
correcciones, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” procedera a hacer efectiva la garantia. Sila reparacion
requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta péliza de fianza.

k). - La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del presente contrato, aun cuando
parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

). - Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifesta®g
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta adminis

n expresay por escrito de “EL H.
jva de extincién de derechos y
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obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la
liquidacion correspondiente.

m). - En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE AHOME,
quien podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto de la Tesoreria Municipal del H.
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

NOVENA. (AJUSTE DE COSTOS). -

“LLAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un aumento
o reduccioén de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento
de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

Para la realizaciéon de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y
“EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se refiere al aumento o reduccién de los costos
de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores
de escalacién que se publican mediante oficios (indice variacion porcentual).

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de
la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo promueva; si
es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” |a que lo realice.

“EL CONTRATISTA?” dentro de los 60 (Sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos
a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL
CONTRATISTA” |a solicitud de ajuste de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 30 (Treinta) dias habiles siguientes a la fecha en que
se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. En caso de ajustes por decremento, el descuento
se hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA. (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS). -

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no esten comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera en la forma que
a continuacion se indica:

I.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA”

su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. /

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los
analisis de precios ya establecidos en el contrato procedera a determina
“EL CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar los trabajos confor!

S nuevos, con la intervencion de
a tales precios.
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En este caso, la organizacion y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion
eficiente y correcta de las obras y los riesgos inherentes a la misma, seré a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las obras se realicen
en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara y sometera a la aprobacion
por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los documentos de pago a que se refiere la clausula
SEXTA de este contrato. En todos estos casos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en
la bitdcora de cada una de las obras a “EL CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tal
evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al
contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” determinara no encomendar a “EL CONTRATISTA?” los trabajos
extraordinarios por los procedimientos a que se refiere la fraccion anterior, podra realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en las fracciones
['y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras
personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA. (SUPERVISION DE LOS TRABAJOS). -

Para la supervisién y control de cada una de las obras “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara un
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las instrucciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenida, asi como las modificaciones que en su caso
ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por conducto de quien este designe, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de
estos o en lugares de adquisicidn, depodsitos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure
la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer el proyecto, las normas y
especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, asi como aceptar u
objetar dentro del plazo establecido anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser
aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, que calificara si retine los requisitos sefialados. En
cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra solicitar el cambio de
representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a designar a otra persona que retina los requisitos
sefialados.

DECIMA SEGUNDA. (VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO). -
Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas

y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser
modificados, fuera de los términos establecidos anteriormente.

Pagina 12 de 22

g

N TO



CONTRATO No. FAISMUN-PUEP-044PR-046PR-AH-2026 Abms

DECIMA TERCERA. (AMPLIACION DEL PLAZO). -

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este cumplir con el programa,
solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que
apoya la solicitud, anexando el programa de obra debidamente detallado (Por concepto de obra) que
propone. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera en un plazo no mayor de 31 (Treinta y un) dias
habiles sobre la justificacion y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” autorizara las modificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar
los programas propuestos para este contrato. Para este caso se procedera a elaborar convenio modificatorio
de plazo en términos del articulo 84 fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA. (RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato,
cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por escrito y en este caso este ultimo ordenara su
reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, trabajos que hara
por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, si “EL
CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este podra
encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos
de las disposiciones legales aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los
trabajos contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las
especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las
disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la
ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado
en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos
de la clausula VIGESIMA QUINTA seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion
de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este ordenara su reparacion o reposicion
inmediata, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este
podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicién de que se trate en los

términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL CONTRATISTA” o a la fianza otorgada
en el acto de recepcion de las obras.
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DECIMA QUINTA. (CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES). -

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos por “EL
CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa). La transferencia de los derechos de cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicion
de que se mantengan las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacion expresay por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA. (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se encuentren, dando aviso por
escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia la terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspension por causa no imputable a “EL
CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato, aplicandolos a las cantidades
de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension, siempre y cuando los tramos estén
totalmente terminados. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados,
0 no puedan considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de ellos
en la forma establecida en la clausula DECIMA.

DECIMA SEPTIMA. (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA). -

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato de acuerdo
con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL CONTRATISTA” y aprobados por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta comparara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados
coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que,
al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
realmente ejecutados es menor que el de los que debio realizarse, “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar
a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, una pena convencional por cada dia de demora que transcurra
desde la fecha fijada, para la terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el
importe maximo contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, en ningun caso estas penas convencionales podran ser superiores,
en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas
Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el presente
contrato para la conclusion total de las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de

los trabajos.

lll. No procedera la aplicacién de penas convencionales a los contratistas, cuando exista atraso en el
programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” por trabajos extraordinarios y
volumenes adicionales no contemplados en el catalogo original, hasta que sea regularizada la

reprogramacion de las obras por tales motivos, asi mismo cuando la revision y autorizacién de los
documentos de soporte de las estimaciones, como son generadores y presupuestos extraordinarios
rebasen los tiempos establecidos y comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electrénica o
manual seguin sea el caso y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

Articulo 67. Las penas convencionales por el incumplimiento de las obligaciones de los contratantes y
contratistas se estableceran en el contrato que se formalice, y no p&¥an ser superiores, en su conjunto, al

monto de la garantia de cumplimiento y procederan en los siguie uestos: (Ref. Segun Dec. No. 456,
publicado en el P.O. No. 108 del 07 de Septiembre de 2020)

| i
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” invariablemente aplicara las
penas convencionales previstas en el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan ser
convenidos por “LAS PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligaciéon de pago siguiente a cargo de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a la fecha que se determine el atraso, dichas retenciones podran
ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, siregulariza los tiempos de atraso
conforme al citado programa, siempre que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a titulo de pena convencional por el simple retardo en el cumplimiento de
las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomara en
cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL
CONTRATISTA” presentara por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las cantidades
que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”, se
haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y
siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, con base en lo establecido en la clausula siguiente,
opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a “EL CONTRATISTA” sera
aquella a que se refiere la misma clausula, y se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de
la rescision se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas
otorgadas conforme a la clausula OCTAVA.

DECIMA OCTAVA. (RESCISION DEL CONTRATO). -

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento y
aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine rescindirlo, dicha rescisién operara
de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento
que se establece en la clausula siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, son las que a continuacion se sefalan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de las obras y en estado éptimo, en cuanto
a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer parrafo de la clausula OCTAVA de
este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA?” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

4.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no acata las érdenes
dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o por quien esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en la
clausula TERCERA de este contrato. ;
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6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley de concursos
mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacion por escrito de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula DECIMA
QUINTA de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien esta designe, las
facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las obligaciones
consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la
rescisién del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. (PROCEDIMIENTO DE RESCISION). -

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de
las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a “EL CONTRATISTA” en
forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (Quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho
convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir administrativamente
este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
bastando para ello que se comunique por escrito a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que
haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la determinacién de dar por rescindido el
contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes
a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (Quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (Quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA” para que manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después
de analizar las razones aducidas por éste, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estima que las mismas
no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucién que proceda, conforme a lo establecido en el articulo
85 que para el procedimiento de rescision se establece en su fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la queNgomunicara a “EL CONTRATISTA”
dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguiente a la fecha en que emita dgha resolucion. Misma que debera
ser fundada, motivada. i
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Articulo 85. La Contratante bajo su responsabilidad podra: |. Dar por terminados anticipadamente los
contratos cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos: se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria
un dafio o perjuicio grave a las instituciones; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato,
0 no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; y,...

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del
mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun proceda, en el caso de que el anticipo
no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescisién del contrato a “EL CONTRATISTA” y dentro
de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién, lo hara del conocimiento de la
Contraloria. No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra junto
con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses
de “LAS PARTES”.

VIGESIMA. (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones
de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, segun corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” levantar el acta
circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA” por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en un término
de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del
procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado
para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad
con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacion del contrato a “EL CONTRATISTA” y
dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién, lo hara del conocimiento de
la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA. (RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES).-

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia
de este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo
mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

AN

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de ndbminas, pago
Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas obrgro patron

e la Secretaria de Hacienda y
s al Instituto Mexicano del

U
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Seguro Social “IMSS”, realizar las contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de
la relacion laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y
beneficio, relevando de cualquier obligacion obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo del presente
contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, quien por lo que en ningun caso se entendera como
patron sustituto o solidario, manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los
elementos propios a que se refiere los articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es
el Unico patrén de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion de los
trabajos previstos en el presente contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado.

Articulo 13.- Se permite la subcontratacibn de servicios especializados o de ejecucidon de obras
especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad econdmica preponderante de la
beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrén publico a que se refiere el
articulo 15 de esta Ley. Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de
un mismo grupo empresarial, también seran considerados como especializados siempre y cuando no formen
parte del objeto social ni de la actividad econdmica preponderante de la empresa que los reciba. Se
entendera por grupo empresarial lo establecido en el articulo 2, fraccién X de la Ley del Mercado de Valores.

Articulo 14.- La subcontratacion de servicios especializados o de ejecucién de obras especializadas debera
formalizarse mediante contrato por escrito en el que se sefiale el objeto de los servicios a proporcionar o las
obras a ejecutar, asi como el nimero aproximado de trabajadores que participaran en el cumplimiento de
dicho contrato.

La persona fisica o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecucion de obras especializadas
con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores,
sera responsable solidaria en relacion con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones.

VIGESIMA SEGUNDA. (DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena convencional
por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de seguridad e higiene que
forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo
contratado.

VIGESIMA TERCERA. (RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”). -

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA. (SUMINISTROS). -

I. En los casos que proceda en razén del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” proporcionara
a “EL CONTRATISTA”:

a). - Los materiales necesarios para su instalacién permanente en las obras, excepto aquellos que debe
suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente contrato; dichos materiales seran entregados
en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o en los que esta designe.

Il. A suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a). - A recibir en calidad de depodsito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de las obras y transportarios bajo su riesgo desde los
almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o los que esta designe, hasta los lugares
de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales, arrastre y demas maniobras de carga y
descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en que incurra
en los movimientos descritos.
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b). - Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacen.

c). - Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales
suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, obligandose también a atender las indicaciones
que esta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar o mandar verificar con quien
considere conveniente en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d). - Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez terminada las obras, los
materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los
instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de
quien esta designe.

e). - Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el importe de los materiales faltantes a los precios que
rijan en el mercado en el momento de la recepcién de las obras o entregar en especie anexando la
documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los materiales
que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e igualmente del destino que a los
materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Codigo Penal para el
Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA. (LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA). -

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en las zonas en que se ejecuten
los trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos que disponga para este fin, igualmente,
“EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, de
la existencia de incendios, de su localizacién y magnitud, asi mismo para los casos de inundaciones o
afectaciones por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicion
de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del
contrato.

VIGESIMA SEXTA. (INTERVENCION). -

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en este contrato las
intervenciones que les sefialan las Leyes Organicas de la Administracién Publica Estatal, Federal y
Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal,
Federal y Municipal, sus Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se
obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias competentes
conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. (RECEPCION DE LOS TRABAJOS). -

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, a traves de la bitacora o por escrito, la terminaciéon de los trabajos objeto del presente contrato
que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” en un término de 15 (Quince) dias habiles siguientes, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTARsu reparacion, a efecto de que éstas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contra sus anexos. En tal caso, el plaz
de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acue “EL H. AYUNTAMIENTO DE

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encuentra deficiencias ez/

fl
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un término de
7 (Siete) dias habiles, procedera a la‘recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente en términos de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que
a continuacioén se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a
continuacion:

a). - Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se
ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b). - Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra
pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c). - Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el contrato, pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

d). - Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e). - Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucién judicial.

VIGESIMA OCTAVA. (FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO). -

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, anexando el acta de recepcion
fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” |a terminacién de
cada una de las obras y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal circunstancia, salvo
que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcién fisica de cada una de las obras, dentro
de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacion. Al concluir dicho plazo,
sin que la dependencia o entidad correspondiente haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos
se tendran por recibidos. Se deberan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL
CONTRATISTA?” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o kien, “EL CONTRATISTA” no acuda
con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su elaboracién deNro del término sefialado, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a elaborarlo, debiende-Comunisar por oficio su resultado a “EL
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CONTRATISTA” dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al término sefialado, para alegar lo que a
su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (Veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que
existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, el importe de los mismos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (articulos 17-A'y 21), como si se tratara del supuesto de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA?” en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”
en este contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados
los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible
el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. (OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi
COMO a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA. (RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras
y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados
de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a). - “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante un escrito en el
cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra,
indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y
los presentara dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro de un término de
10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias
necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé término al problema planteado.

c). - El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, al emitir la
resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento, dentro
de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya emitido ésta.

d). - Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de ¢
obra, la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que
debiéndose anotar los mismos en la bitacora. A

CONTRATISTA” y el residente de
ran constar los acuerdos tomados,
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TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.-

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una persona fisica constituida conforme a las leyes mexicanas y
conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como nacionalidad
mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana, los derechos derivados de
este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. (JURISDICCION Y COMPETENCIA). -

“LAS PARTES” acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicacion,
interpretacion, cumplimiento y ejecucion de este contrato, sera resuelto en primera instancia en la via
administrativa en las oficinas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y en caso de no llegar a un acuerdo
satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este contrato a la jurisdiccion
de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa,
renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier
otra causa.

Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el
presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en presencia de cuatro testigos que al final
se expresan y dan fe; en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome Estado de Sinaloa, el dia 31 de
julio de 2026.

Por “EL . AYUNTAMIENTO DE AHOME” Por “EL C NRATISTA”

C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO C. MARTIN UL ¥1 EON LAZCANO

TESTIGOS:

SECW DE OBRAR PUBLICAS, DIRECFO \S PUBLICAS
BLAUSMO Y ECOLOG) DELUZ? TO DE AHOME

C. MARIA LUISA
SINDICA PROCURADORA

MIENTO DE AHOME DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS OBRAS: 1).- (044AH26PR) REHABILITACION DE
PUENTE PEATONAL METALICO DE 25.25 MTS. DE LARGO, SOBRE CANAL LATERAL 18, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL UNO (CAMPO UNO
SANTA ROSA) SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y 2).- (046AH26PR) REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL
METALICO 25.17 MTS. DE LARGO, SOBRE CANAL LATERAL 18, UBICADO EN LA LOCALIDAD EJIDO LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; CELEBRADO POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME; Y POR OTRA PARTE EL CIUDADANO
MARTIN ULISES LEON LAZCANO, CON FECHA 31 DE JULIO DE 2026.
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ANEXO DE SEGURIDAD E HIGIENE

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Segquridad

A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Guantes de carnaza de uso
rudo

Personal que efectlie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica provisional
o definitiva, ya energizada.

Protecciéon para las vias
respiratorias

Personal que efectle trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectle trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectue trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles o manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion al
pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Todas las instalaciones que se tengan en obra para

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran los

como porta cufias, para que los aplique en los.

trabajos que asi lo requieran.

interruptores de  seguridad, fusibles, cables,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecuados, con capacidad suficiente para las cargas
eléctricas a emplear.

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los

ahome.gob.mx

ome, Sinaloa
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar y
deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
prohibitivo, informando la localizaciéon de oficinas, servicios, el peligro
potencial en zonas restringidas y preventivas de riesgos de trabajo,
cantidad y tipo de sefiales y avisos que se acordaran en obra por
residente de la misma, instrucciones que debera asentarse como orden
en la bitacora respectiva.

Senales y avisos

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con
acceso limitado al personal responsable de su manejo y localizados de
tal forma que en caso de un eventual incendio no causen dafios
mayores, permaneceran en recipientes adecuados, debidamente
tapados y con accesorios que permitan su vaciado sin derrames o
salpicaduras.

Los combustibles

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de
Extintores del tipo "ABC combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor
concentracion de personal.

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran
Los andamios y pasarelas sometidos teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con
barandales laterales de 90 centimetros de altura.

Se colocaran cables de proteccién debidamente tensados, para ser
usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura
sobre las trabes.

El proceso de montaje de
estructuras metalicas

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en condiciones
adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3
91135 5 4 1 4

1 adicional. 1 adicional. 1 adicional. 1 adicional.

-

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sindfoa m

ahome.gob.mx
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