MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS IB’
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Badiraguato

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-018/2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
“CONSTRUCCION DE EXPLANADAS CULTURAL Y DE ARTE INCLUYE: LOSA DE CONCRETO, BARANDAL
DE HERRERIAS, BANCAS DE CONCRETO Y COLUMNAS TIPO ARQUITECTONICA UBICADO EN EL
MALECON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.”, DERIVADO DE LA
ADJUDICACION DIRECTA MBGP-AD-GC-018/2024, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. JESUS ENRIQUE SALAZAR LOPEZ, SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL Y EL C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" Y POR
LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA C. MANUEL URIARTE BELTRAN, REPRESENTADO POR EL MISMO., A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES %
1.-Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emito la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periddico Oficial de “El Estado de Sinaloa”, con el objeto de establecer los criterios de
austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los drganos auténomos, asi como el de sus respectivas dependencias y entidades publicas,
ademas, se ejerzan con principios de legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economia,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendicién de cuentas, exclusivamente para satisfacer
los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien comun.

2.-Que con la aplicacion de estas medidas de austeridad en la gestidon publica permitira mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza
extrema, toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los ciudadanos del municipio de
Badiraguato el acceso a los servicios publicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad
humana.

3.-En tal orden y en cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Publicas del municipio de Badiraguato autoripé”@l inicio
del proceso administrativo de la adjudicacién directa para la contratacién y ejecucién de la Obra
Piblica denominada “CONSTRUCCION DE EXPLANADAS CULTURAL Y DE ARTE INCLUYE: LOSA DE
CONCRETO, BARANDAL DE HERRERIAS, BANCAS DE CONCRETO Y COLUMNAS TIPO ARQUITECTONICA
UBICADO EN EL MALECON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.”, definida como
una obra de gran beneficio para los habitantes.

M[LV.B.
%
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L. DECLARA "EL MUNICIPIO":

l.-  El municipio como orden de gobierno local, se establece con la finalidad de organizar a la
comunidad asentada en su territorio en la gestion de sus intereses y ejercer las funciones y
prestar los servicios que esta requiera, de conformidad con lo establecido por la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa. Gozan
de autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos
propios de la comunidad, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa en su ultima reforma publicada en el Periddico Oficial. No. 012,
del 26 de enero de 2024.

Il.- Que el Ayuntamiento, ademas de aprobar las politicas generales, en relacién con su
productividad, su desempeno, la calidad de sus servicios, la aplicacion financiera y el proceso
administrativo, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, ha
disefiado estrategias de austeridad que permitan tener una mejor dispersion en el gasto,
enfocandolo a servicios publicos prioritarios que beneficien a la sociedad del municipio de
Badiraguato.

lll.- Para ello, conforme lo sefiala el Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de
Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad juridica para adquirir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, asi como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y
establecer y explotar servicios publicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y
ejercitar todas las acciones previstas en las leyes.

IV.- Que mediante acuerdo tomado en la en la Sesién Ordinaria Publica de Cabildo nimero 70
(Setenta) de fecha 15 de Julio del 2024, se autorizé la construccion del proyecto objeto del
presente contrato de obra, para que por conducto de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Ecologia del Municipio, se convocara al Comité de Obras Publicas y a su vez se realizara
el proceso administrativo de Adjudicacion Directa, conminando a las demdas autoridades
administrativas del Ayuntamiento competentes, a que se le dé seguimiento y cumplimento a
dicho acuerdo hasta su total ejecucion a efecto de brindar mejores servicios pyblicos a
sociedad Badiraguatense y a los visitantes.

V.- Que la persona titular de la Secretaria General del Gobierno del Municipio de B guato, Lic.
Jesus Enrique Salazar Lopez, asiste a la firma del presente contrato en seguimiento al acuerdo
emitido por el Subcomité de Bienestar Municipal, con la personalidad juridica que le confiere lo
dispuesto por los articulos 52, fraccion Vi de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y
32, fracciones XV y XIX, del Reglamento de la Administracion Publica del Gobierno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa; publicado en el periddico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 16 de febrero

de 2022;
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VI.- Que la persona titular de la Direccidén de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia del

Municipio, C. Ing. Rubiel Rincén Ramos, fue designado como Director mediante nombramiento

otorgado por el DR. JOSE PAZ LOPEZ ELENES, Presidente Municipal Constitucional, en fecha 01 de

junio de 2023, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros sobre

la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 15 y 29,

fracciones | y VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 17, inciso H, 47,

fracciones |, II, VII, XV, XXIV; y 48 del Reglamento de la Administracidn Publica del Gobierno del
Municipio de Badiraguato, Sinaloa.

VIl.- De conformidad con lo dispuesto por los articulos, 57, de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa y 39, fraccidn lll, del Reglamento de la Administracidn Publica del Gobierno
del Municipio de Badiraguato, Sinaloa; publicado en el periédico oficial “El Estado de Sinaloa”,
de fecha 16 de febrero de 2022, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de
administracion relativos a los recursos financieros, administrativos y las contrataciones
publicas conforme a las politicas, normas y procedimientos dictados por su Cabildo y a las
demas disposiciones aplicables, con tal caracter.

VIIl.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento juridico cuenta con
recursos disponibles suficientes en |a partida presupuestal nimero 612001 (EDIFICACION NO
HABITACIONAL) comprometida al Recurso denominado: Fondo del Gasto Corriente
Municipal, ejercicio 2024, cuya suficiencia presupuestaria se encuentra confirmada mediante
el oficio de Autorizacién Presupuestal, signado por la L.C.P. Karla Jovana Rivera Allan,
Tesorera Municipal del Gobierno de Badiraguato, recursos mismos que seran liberados a
través de la propia Tesoreria Municipal.

IX.- Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo
que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.
MBA850101214, emitido por el Servicios de Administracion Tributaria, SAT, del Gobierno de
la Republica.

X.- Que la adjudicacién y celebracion del presente contrato es derivado de la adjudicag
nimero MBGP-AD-GC-018/2024, de conformidad con lo establecido en la L& de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente, y demas
disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

M6,
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Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”, EL C. MANUEL URIARTE BELTRAN:

.- Que representa a la empresa que se encuentra debidamente constituida de acuerdo con la
legislacién de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual acredita la persona fisica “MANUEL
URIARTE BELRAN”, quien acredita su personalidad con su INE, con su cedula profesional
11652390.

Il.-  Que su personal ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los
factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

.-  Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no
desempefian empleo, cargo o comision en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas
para hacerlo. \k

IV.- Que se sujeta plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucidn de los trabajos, los servicios, los proyectos y
las especificaciones, el programa de ejecucion, el catdlogo de conceptos y demas documentos en
que se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

V.- Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado ¢

este contrato y se obliga a no invocar la proteccion de ningtin gobierno extranjero, bajo pexé de
perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este contrato.
VI.- Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a su o se deriven

del presente contrato tiene establecido su domicilio en: Calle Andrio 4993, Fraccionamiento
Villas del Cedro entre Boulevard Bilogia y Circuito Salerno C.P. 80058; teléfono: 66 (72) 96 48
21, con clave de Registro Federal de Contribuyentes UIBM811007HY3.

MU, 6.
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Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:
S A S R S SRR CLAUSULAS:-s-cimsemnsccsns mmsossmaassmnsns

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA" la ejecucion de
los trabajos de la obra: “CONST! RUCCION DE EXPLANADAS CULTURAL Y DE ARTE INCLUYE: LOSA DE
CONCRETO, BARANDAL DE HERRERIAS, BANCAS DE CONCRETO Y COLUMNAS TIPO ARQUITECTONICA
UBICADO EN EL MALECON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.”, mismos que
se ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto gue corre agregado al presente; la obra incluye
los materiales y mano de obra, obligdndose “EL CONTRATISTA” a realizarla hasta su total conclusion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en su
declaracidn VI de este contrato, asi como a los planos de trabajo, proyecto, especificaciones, programa de
ejecucién, presupuesto y demas documentos relativos a la obra, en relacion con las normas del lugar
donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO " manifiesta que el costo de los trabajos materia
del presente contrato es por la cantidad de: $1,272,489.41 (Un Millén Doscientos Setenta y Dos Mil
Cuatrocientos Ochenta y Nueve Pesos 41/100 M.N.), més el 16% del Impuesto al Valor Agregado que
importa la cantidad de: $203,598.31 (Doscientos Tres Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 31/100 M.N.)
dando un GRAN TOTAL de: $1,476,087.72 (Un Millén Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Ochenta y Siete
Pesos 72/100 M.N.), cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes,
por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucidn de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar [

pago alguno por ello. %ﬂ

TERCERA. - PLAZO DE EJECUQON. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato, a partir del dia 21 de Agosto del 2024, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 24 de Septiembre
del 2024 (35 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del
presente contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL MUNICIPIO" por
conducto de la Direccidn de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia se obliga a poner a disposicion de
“EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,
como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacjgh. El
incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogara en igual plazo la fecha origipalmentg”pactada
para la terminacion de la obra.

QUINTA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA" establecergZfviando oficio de
designacién a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o Ingeniero civil, expedida
por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, quien actuard como
superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, debera tener a disposicion de "EL
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MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
bitdcoras para que "EL MUNICIPIO " pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacion de la obra convenida; para cualquier cambio en la designacién del Superintendente, “EL
CONTRATISTA” contara con un plazo de siete dias para hacer del conocimiento de "EL MUNICIPIO" del
cambio en cuestion.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones, que abarcaran periodos maximos de 30 dias
naturales, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision de obras,
acompafadas de la documentacion soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias habiles siguientes
a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "EL MUNICIPIO " inicie el
tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA” a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los
contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas por dicha
Tesoreria.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacién correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la
siguiente estimacion.

En el caso de que "EL MUNICIPIO " realice algun pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar
estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha de
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL MUNICI

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como acept
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar porflos trabajos
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos, "EL MUNICIPIO" a través de la Direccién de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del
monto del presente contrato, que da una cantidad de: $516,630.70 (Quinientos Dieciséis Mil Seiscientos
Treinta Pesos 70/100 M.N.), incluye I.V.A., obligdndose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente

forma:
m.{v UL 6¢
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-15% (quince por ciento) para la utilizacion de mano de obra; y

- 20% (veinte por ciento) en la adquisicion de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para
realizar los trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y el faltante en la ultima estimacion.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia en que suscriba el contrato, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "EL MUNICIPIO" ponga a disposicion de “EL
CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los
trabajos, el importe del anticipo en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido
en el articulo 73 fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucidn pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los
trabajos; si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentacién oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de los aqui
asentados, acarreara automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no
procederd la celebracion del convenio de diferimiento anteriormente aludido, y por lo tanto, “EL
CONTRATISTA” deberd iniciar la obra en la fecha establecida en la cldusula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacion escrita de "EL
MUNICIPIO". En el caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en
la fecha sefialada de la ultima estimacion correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “EL CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en
esta misma cldusula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la
devolucidn del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del contrato de
conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula décima séptima del presente contrato. En este
ultimo caso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar a "EL MUNICIPIO " el saldo por amortizar en un plazo
mayor de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescision.

Si “EL CONTRATISTA” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sea putables
pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establ
de Ingresos de la Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos
financieros se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente
cldusula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “EL MUNICIPIO ".

M./, 6.
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La pdliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo es con el .V.A.
incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de municipio de Badiraguato.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas en lo
que no se oponga a la citada Ley.

C. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

E. Que lafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente
por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor.

F. Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa por escrito
de "EL MUNICIPIO", que la producird cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280
y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas en vigor.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y
demads disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentard a "EL MUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha
de la suscripcién del presente contrato, una fianza en favor del Municipio de Badiraguato, por valor del
10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en la cldusula primera con el LV.A.
incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66 fraccion IX, 73
fraccion | y 74 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
Sinaloa. Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se se
no se perfeccionara el contrato, y por lo tanto no surtira efecto alguno.

an,

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados co Mismas del
Estado de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA"” quedara obligado
a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Codigo Civil para
el Estado de Sinaloa en materia comun y para toda la Republica en materia federal, presentando al
momento del finiquito y/o recepcion de los trabajos, una garantia por el equivalente al 10% del monto
total ejercido en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
que llegara a surgir en la obra durante un afio (doce meses) posterior a su recepcion, lo cual debera de

HojaNo. 8 de 17.- - ” .
= AMb




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Sadivssonto

IR ) GENERANDO PROGRESO

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO B

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-018/2024
sustituir a la garantia de cumplimiento del contrato. J

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencidn en esta clausula, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNICIPIO ", la Institucion Afianzadora procedera a su cancelacion, previa autorizacion por
escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL
MUNICIPIO" lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL MUNICIPIO " al término del plazo de un afio a
partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito emitido por “EL MUNICIPIO” a la
afianzadora.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccion IX, 73 fraccion | y 74
fraccién | de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, debera
ser con el I.V.A. incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién que la
otorgue.

A).- Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.
B).- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
C).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a

que se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin CONVENIO
MODIFICATORIO, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso “el contratista” presentar el endoso a la fianza en
términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D).- Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y en caso de defectos de construccion y responsabilidades derivados del contrato,
continuara vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

E).- Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escritg/de
"EL MUNICIPIO" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con t
obligaciones que se deriven del contrato.

F).- Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL M 10 " podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

G).- En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los costos

que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de

Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.
S
== M8
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H).- Que la fianza asegura la ejecucion de los trabajos materia de este contrato

1).- Que la institucidn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 2
y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econémicas
no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o
reduccion de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81,82y 83 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el
ejercicio del contrato.

Para su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” la que debera ir acompafada de la documentacién comprobatoria necesaria, y dentro de
un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos de
Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL MUNICIPIO" podrd
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito
al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del
contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta
tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la gfden
de ejecucion.

DECIMA PRIMERA. - AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION. - Por razo undadas vy
motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado pa
modificar el plazo y monto de los contratos de obra publica mediante convenios, sierdpre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el articulo 84 fraccidn Il y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
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DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catalogo de Conceptos” el cual
forma parte integral del presente contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del
trabajo se efectlen a satisfaccion de "EL MUNICIPIO " asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademas de responder de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucidn alguna por ello.

Asimismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusion de los trabajos entregara
a “EL MUNICIPIO” en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas geogréficas y elevacion
sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a
excepcion de la sesién de los derechos de cobro.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la
siguiente deduccion:

A) El 3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Verificacion,
Inspeccion, Fiscalizacion y Control que las leyes de la materia encomienden a los Organos Internos de
Control de los municipios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo dispuesto por el
articulo 90-H, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. - TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES. -
conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionad
las Mismas del Estado de Sinaloa, “EL CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona, los
de cobro sobre las estimaciones que formule.

El escrito por el cual “EL CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro, dgera presentarlo
oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o entidad correspondierfte del Gobierno de

Badiraguato.

Para los efectos conducentes, “EL CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a “EL MUNICIPIO” de la
transferencia de derechos de cobro, entregandole copia del escrito en el gue conste su presentacion ante

la oficina pagadora. ﬂA U 6
J 0 ] L4
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DECIMA CUARTA. - TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras por “EL
CONTRATISTA” éste deberd presentar ante "EL MUNICIPIO" la solicitud de terminacion anticipada, con el
fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente
con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Tesoreria del ayuntamiento y el Organo
Interno de Control ambos del municipio de Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” debera
obtener de la autoridad judicial la declaracidn correspondiente.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO", podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas sobre la
materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL MUNICIPIO” que se
estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO" ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el
contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que
se tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en
que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso " EL
MUNICIPIO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiale

contravencion a los términos del contrato.

DECIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - "EL MUNICIPIO" una vez
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA" |a determinacion
de la rescision, sus causas y efectos, para que esta ultima pueda presentar dentro del término
improrrogable de 15 (quince) dias habiles, su oposicion y defensa a tal determinacion; una vez transcurrido
dicho plazo, "EL MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la rescision del contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, "EL MUNICIPIO" procedera a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atn no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
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siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo
relativo a |a recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior
es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como la
facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar
las pruebas documentales necesarias.

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-018/2024 \

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier
otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a " EL MUNICIPIO" en un plazo no
mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA”, para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso,
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito
a entregarlos en el sitio de ejecucidn de los trabajos. 7%
L

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagard a" E
MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion, tratdndose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculdandose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que vencid el plazo de reembolso hasta la fecha de su
liquidacion.

"EL MUNICIPIO" comunicaré a la Tesoreria y al Organo Interno de Control, dentro de los 5 dias habiles
siguientes de practicada la notificacidn de suspension, rescision o terminacién anticipada del contrato a
“EL CONTRATISTA”, tal y como lo establece el Articulo 85 fraccidn Il, inciso h) de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA SEPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES. - " EL MUNICIPIO" tendra la facultad de verificar
obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
para lo cual " EL MUNICIPIO " comparara periddicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance
debid realizarse a la fecha de la verificacién, "EL MUNICIPIO" aplicara una sancion e
al 2 al millar por dia de atraso transcurridos.

©mica equivalente

Al realizar el célculo de la sancidn de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las
partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran
varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicardan dos o mds sanciones por atraso, en la
siguiente se deducird el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o
definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancién continuara
incrementindose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 2 al millar de!
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