ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
CALLE JOSE MARIA YAÑEZ #3396, COLONIA 21 DE MARZO
C.P. 80280, CULIACAN, SINALOA.
DAVIDMONZON1702@GMAIL.COM - TEL:6671-46-22-93
R.F.C. MOGC910102FTA

INGENIERÍA ELÉCTRICA

REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ELOTA (RPC-ELO-014-25)
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA

DESCRIPCION DE LA OBRA:
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EJIDAL (SECTOR EL JUMAYS), EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATO No.: HAE-010-CP-2026/A
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17 DE AGOSTO DE 2026

FECHA DE INICIO: 19/ AGOSTO / 2026
FECHA DE TERMINO: 23/ OCTUBRE / 2026
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 66 DIAS NATURALES

Catalago de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA				
I	**ESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE MEDIA TENSIÓN**				
001	ESTRUCTURA EN POSTE EXISTENTE DE MEDIA TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES SEGÚN ESTRUCTURA RP1 EN POSTE EXISTENTE, INCLUYE; ABRAZADERA, GRILLETE, GRAPA, AISLADOR, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 14,672.89	$ 14,672.89
002	POSTE DE 12M CON ESTRUCUTURA AP1N. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12C-750 CON HERRAJES SEGUN ESTRUCTURA DESCRITA CON CLASE DE VOLTAJE 35 KV, INCLUYE; CEPAS, POSTE, CRUCETA, ABRAZADERA, AISLADOR, GRILLETE, GRAPA, PLACA, ALAMBRE, CONECTADOR, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 34,586.27	$ 103,758.81
003	RETENIDA DOBLE DE ANCLA RDA. SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RDA, INCLUYE; CEPAS, CABLE DE ACERO, AISLADOR, GUARDACABO, REMATE PREFORMADO, PERNO ANCLA, ANCLA CONICA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 9,986.37	$ 29,959.11
004	POSTE DE 12M CON ESTRUCUTURA RP1N. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12C-750 CON HERRAJES SEGUN ESTRUCTURA DESCRITA CON CLASE DE VOLTAJE 35 KV, INCLUYE; CEPAS, POSTE, ABRAZADERA, GRILLETE, AISLADOR, GRAPA, ABRAZADERA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 30,459.12	$ 121,836.48
005	BAJANTE DE TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA, ELECTRODO, CONECTORES PARA ATERRIZAMIENTO DE NEUTRO CORRIDO O HILO DE GUARDA, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 3,208.66	$ 19,251.96
006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-9-400 DE 9.00 M DE ALTURA, PARA USO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN CLASE 35 KV, INCLUYE: CEPAS, AISLAMIENTO ELÉCTRICO PARA LA TENSIÓN INDICADA, HERRAJES SEGÚN CONFIGURACIÓN DE	PZA	3.00	$ 19,614.67	$ 58,844.01

C. ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
REPRESENTANTE LEGAL

ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
CALLE JOSE MARIA YAÑEZ #3396, COLONIA 21 DE MARZO
C.P. 80280, CULIACAN, SINALOA.
DAVIDMONZON1702@GMAIL.COM - TEL:6671-46-22-93
R.F.C. MOGC910102FTA

INGENIERÍA ELÉCTRICA

REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ELOTA (RPC-ELO-014-25)
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA

DESCRIPCION DE LA OBRA:
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EJIDAL (SECTOR EL JUMAYS), EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATO No.: HAE-010-CP-2026/A
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17 DE AGOSTO DE 2026

FECHA DE INICIO: 19/ AGOSTO / 2026
FECHA DE TERMINO: 23/ OCTUBRE / 2026
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 66 DIAS NATURALES

Catalago de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESTRUCTURA DEL PROYECTO, CONDUCTOR DE ALUMINIO AAC, ALAMBRE DE ALUMINIO, ABRAZADERAS, AISLADORES, TORNILLERÍA GALVANIZADA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, HINCADO DEL POSTE, RELLENO Y COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. **				
007	POSTE DE 12M CON ESTRUCUTURA VS1N. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12C-750 CON HERRAJES SEGUN ESTRUCTURA DESCRITA CON CLASE DE VOLTAJE 35 KV, INCLUYE; CEPAS, CRUCETA, ABRAZADERA, TIRANTE, BASTIDOR, ABRAZADERA, CARRETE, PLACA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** TREINTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 30,318.10	$ 90,954.30
008	SUBESTACION TIPO POSTE 37.5 KVA, 33000-19053/240-120, UNICORNIO, NORMA K . SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE, HERRAJES, CONEXIONES EN LADO PRIMARIO, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 106,487.01	$ 212,974.02
	Total de ESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE MEDIA TENSIÓN **** SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. ****				**$ 652,251.58**
II	**LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS**				
009	LINEA PRIMARIA DE MEDIA TENSION 15KV (1F-2H) CABLE AAC + ACSR CAL. 1/0 AWG. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EN TENDIDO AEREO, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. **	ML	297.00	$ 358.55	$ 106,489.35
010	LINEA SECUNDARIA DE BAJA TENSION CON CABLE 2+1 XLP TRENSADO TIPO PSD PARA DISTRIBUCION AEREA CAL 3/0 AWG 600V. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRENSADO DE DISTRIBUSION AEREA SECUNDARIA, TENDIDO EN POSTES, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 81/100 M.N. **	ML	247.00	$ 322.23	$ 79,590.81
	Total de LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS **** CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS 16/100 M.N. ****				**$ 186,080.16**
III	**ALUMBRADO Y REFLECTORES**				

C. ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
C. DAVID M
REPRESENTANTE LEGAL

ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
CALLE JOSE MARIA YAÑEZ #3396, COLONIA 21 DE MARZO
C.P. 80280, CULIACAN, SINALOA.
DAVIDMONZON1702@GMAIL.COM - TEL:6671-46-22-93
R.F.C. MOGC910102FTA

INGENIERÍA ELÉCTRICA

REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ELOTA (RPC-ELO-014-25)
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA

DESCRIPCION DE LA OBRA:
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EJIDAL (SECTOR EL JUMAYS), EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATO No.: HAE-010-CP-2026/A
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17 DE AGOSTO DE 2026

FECHA DE INICIO: 19/ AGOSTO / 2026
FECHA DE TERMINO: 23/ OCTUBRE / 2026
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 66 DIAS NATURALES

Catalago de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 50W (161 LM/W - 90/305V-IP66-IK10-5700K) SOBRE POSTE EXISTENTE, INC. BRAZO METÁLICO GALVANIZADO, LUMINARIA LED 50W, FLEJE ACERO INOXIDABLE, HEBILLA, CONEXIONES Y PRUEBAS. Precio unitario: ** SIETE MIL DIECISEIS PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 84/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 7,016.23	$ 56,129.84
012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 500 W EN POSTE EXISTENTE, INCLUYE; REFLECTOR LED 500 W, TORNILLERIA PARA FIJACION, ABRAZADERA, CRUCETA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 9,779.75	$ 19,559.50
	Total de ALUMBRADO Y REFLECTORES **** SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N. ****				**$ 75,689.34**
IV	**PODA Y RETIRO DE VEGETACIÓN**				
013	PODA CONTROLADA DE ÁRBOLES DE GRAN ALTURA PARA LIBERACIÓN DE ÁREA DESTINADA A AMPLIACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE: CORTE, TROCEO, RETIRO DE RAMAS Y TRONCOS, CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 AL BASURÓN MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE 11 KM, DESCARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 9,848.99	$ 29,546.97
	Total de PODA Y RETIRO DE VEGETACIÓN **** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. ****				**$ 29,546.97**
V	**MURETE PORTA PLACA**				
014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50 X 35CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LINEA DE 3, EMPOTRADO EN MURETE A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM, DE 85CM DE ANCHO POR 1.90M DE ALTURA (1.36 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLAS DE 3/8", CIMIENTO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y 15CM DE ESPESOR, PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS, PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 70CM (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: APLANADOS DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR BLANCO, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (LA PLACA TENDRA DISEÑO	PZA	1.00	$ 9,374.66	$ 9,374.66

C. ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
REPRESENTANTE LEGAL

ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
CALLE JOSE MARIA YAÑEZ #3396, COLONIA 21 DE MARZO
C.P. 80280, CULIACAN, SINALOA.
DAVIDMONZON1702@GMAIL.COM - TEL:6671-46-22-93
R.F.C. MOGC910102FTA

INGENIERÍA ELÉCTRICA

REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ELOTA (RPC-ELO-014-25)
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA

DESCRIPCION DE LA OBRA:
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EJIDAL (SECTOR EL JUMAYS), EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATO No.: HAE-010-CP-2026/A
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17 DE AGOSTO DE 2026

FECHA DE INICIO: 19/ AGOSTO / 2026
FECHA DE TERMINO: 23/ OCTUBRE / 2026
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 66 DIAS NATURALES

Catalago de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONFORME AL ANEXO III E INFORMACION DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR). Precio unitario: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. **				
Total de MURETE PORTA PLACA **** NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. ****					**$ 9,374.66**
Total de AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA **** NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. ****					**$ 952,942.71**
Subtotal de Presupuesto **** NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. ****					**$ 952,942.71**
				I.V.A.	**$ 152,470.83**
				Total	**$ 1'105,413.54**

**** UN MILLON CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 54/100 M.N. ****

C. ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
REPRESENTANTE LEGAL