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GOBIERNO DEL ESTADO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0704C-2025
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
REPRESENTADA POR SU TITULAR C. RAUL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA “NED RABER INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.” POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE LEGAL C. FLAVIO NEDEL ACOSTA PINEDA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; DE CONFORMIDAD CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

|. De “LA SECRETARIA™:

I.1. Que conforme a lo dispuesto en el articulo 1, parrafo primero, fraccion | de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el
gobierno del estado de Sinaloa, a través de sus dependencias y entidades administrativas
facultadas por la ley para ello, puede realizar obra publica, asi como los servicios
relacionados con las mismas.

.2. Que la secretaria de Obras Publicas es una dependencia de la administracion
publica estatal de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 1, 3o., y 21 de la
Ley Organica de la Administracién Publica del Estado de Sinaloa.

I.3. Que a la secretaria de Obras Publicas, de acuerdo a lo previsto en los articulos 1,
parrafos primero y segundo, 15 fraccion VI, y 23 fracciones Il y XIX del Reglamento
Organico de la Administracién Publica Estatal de Sinaloa, le corresponde realizar
directamente o a través de terceros todas las obras publicas del gobierno del estado de
Sinaloa que le sean encomendadas, conforme a los programas y presupuestos aprobados a
las dependencias y organismos de la administracién publica estatal; asi como construir,
reconstruir y conservar directamente o a través de terceros, las obras publicas en general
del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa, excepto las encomendadas a otras dependencias
por disposicién expresa de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa.

.4. Que el dia 6 de agosto de 2024, el Gobernador Constitucional del estado de
Sinaloa, Dr. Rubén Rocha Moya tuvo a bien expedir el nombramiento a favor del C. Radl
Francisco Montero Zamudio con el cargo de secretario de Obras Publicas.

I.5. Que en su caracter de secretario de Obras Publicas del gobierno del estado de

Sinaloa, el C. Ratl Francisco Montero Zamudio cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en los articulos 1, 2, 8, 9, pargaf
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de Sinaloa. Ya que se observan datos personales referentes a datos personales como:

155, 161, 162, 165 y 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado
Nacionalidad y Registro Patronal IMSS.
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primero y ultimo fraccién |, y 10, fracciones Il y VII del Reglamento Interior de |la Secretaria
de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa.

I.6. Que el gobierno del estado de Sinaloa requiere los trabajos de la obra publica
objeto del presente contrato.

I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta
con recursos estatales autorizados a la secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado
de Sinaloa mediante oficio No. SAF-AIP-IED-00-0387/2025, folio No. SOP-431/2025 de
fecha 13 de marzo de 2025, suscrito por el director de Programacion y Presupuesto de la
secretaria de Administracion y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, Francisco
Mendoza Gonzalez con cargo al Programa 076 “Infraestructura para el Mejoramiento de los
Servicios Publicos”, Inversidn Estatal Directa.

I.8. Que el presente contrato se adjudica directamente, como resultado del dictamen
de analisis y evaluacién de cotizaciones y adjudicacion de contrato emitido el 1 de abril de
2025 por el titular de la direccion de Estudios y Proyectos de la secretaria de Obras Publicas
del gobierno del estado de Sinaloa; en conformidad con lo dispuesto por los articulos 38,
fraccion |, 39, parrafo primero, fraccion Il y 62, parrafo primero de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas
disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes es el No. GES-810101-517; y su
domicilio para los fines y efectos legales del presente contrato, es el ubicado en avenida
Insurgentes, s/n, primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno, colonia
Centro Sinaloa, ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa,

México.
II. De “LA CONTRATISTA”:

I.1. Que tiene capacidad juridica para obligarse en los términos del presente
contrato.

I.2. Que es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las leyes
mexicanas, lo cual acredita mediante Escritura Publica No. 8,253 (ocho mil doscientos
cincuenta y tres), Volumen XXXII (trigésimo segundo), de fecha 27 de diciembre de 2014,
del protocolo a cargo del Notario Publico No. 157 Lic. Luis Antonio Cardenas Fonseca, con
residencia y ejercicio en la ciudad de Guasave, municipio de Guasave, estado de Sinaloa,
México, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil
Electronico No. 17464*4, Control Interno No. 6, con fecha de Prelacion 15 de enero de 2015.

II.3 Que se encuentra representada legalmente en la suscripcion del preye
contrato por el C. Flavio Nedel Acosta Pineda, lo cual acredita con Escritura Public
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22,699 (veintidés mil seiscientos noventa y nueve), Volumen LIII (quincuagésimo tercero),
Libro 2 (dos), de fecha 8 de diciembre de 2015, del protocolo a cargo del Notario Publico
No. 171 Lic. José Cliserio Arana Murillo, con residencia y ejercicio en la ciudad de Guasave,
municipio de Guasave, estado de Sinaloa, México; contando con todas las facultades
generales y aun las especiales para celebrarlo.

II.4. Que cuenta con los siguientes registros:

a) Registro Federal de Contribuyentes: NRI-141227-1J2
b) Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: ]
c) Registro en el Padrén de Contratistas de la secretaria de Obras Publicas: SOP-PC-046-22

IL5. Que dispone de los recursos técnicos, financieros, humanos y materiales
necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

11.6. Que conoce debidamente lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y su Reglamento; asi como las
demas normas y disposiciones administrativas aplicables en la materia que regulan la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; el proyecto y sus especificaciones, sitio
de ejecucioén de los trabajos, programa de ejecucion de trabajos, catalogo de conceptos
de trabajos y demas informacion que forma parte e integra el presente contrato a fin de
considerar todos los factores que intervendran en la realizacién de la obra, y; en general,
toda la informacién requerida para que los trabajos de que se trata se puedan llevar a
cabo.

I.7. Manifiesta que es de nacionalidad NIl vy conviene que si llegase a
cambiar su nacionalidad, para todo lo relacionado con este contrato seguiria
considerandose [ Y s¢ obliga a no invocar la proteccién de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion [Jij 'os derechos
derivados de este contrato.

e

I1.8. Que bajo protesta de decir verdad, a la fecha de la presente contratacion no se
encuentra comprendida en los supuestos de prohibicion para suscribir y celebrar \
contratos de obra publica y servicios relacionados con la misma previstos en los articulos d
72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Sinaloa.

I.9. Que para los fines y efectos legales de este contrato sefiala como su domicilio
para oir y recibir notificaciones en calle Tabachines, No. 124, colonia Del Bosque, C.P.
81040, ciudad de Guasave, municipio de Guasave, estado de Sinaloa, México. (numero
de teléfono: 687 872 48 33).

Previas las declaraciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenid
las siguientes: /
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155, 161, 162, 165 y 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado
de Sinaloa. Ya que se observan datos personales referentes a datos personales como:


Edgar Ortiz
Sello


GOBIERNO DEL ESTADO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0704C-2025
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

" SINALOA
: DE OBRA PUBLICA

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" encomienda a “LA
CONTRATISTA” la ejecucién de los trabajos de la obra publica denominada
“Construccion de puente peatonal en el fraccionamiento CVIVE Nuevo Amanecer,
ubicado en el municipio de Choix, estado de Sinaloa”, los cuales se ejecutaran de
acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye los
materiales y mano de obra, obligandose “LA CONTRATISTA” a realizarla hasta su total
conclusion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas
aplicables en la materia, asi como a los planos de trabajo, proyecto, especificaciones,
programa de ejecucion, presupuesto y demas documentos relativos a la realizacién de esta
obra, en relacion con las normas del lugar de ejecucion de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" manifiesta que el costo de los
trabajos materia del presente contrato es por la cantidad de $888,367.50 (OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 MONEDA
NACIONAL); mas el 16% (dieciseis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA) que
representa la cantidad de $142,138.80 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO
TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL); sumando un monto total del
contrato de $1°030,506.30 (UN MILLON TREINTA MIL QUINIENTOS SEIS PESOS
30/100 MONEDA NACIONAL).

Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes,
por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION.- “LA CONTRATISTA” se obliga a realizar los
trabajos materia del presente contrato, en un plazo que no exceda de 60 (sesenta) dias
naturales.

El inicio de los trabajos sera el dia 11 del mes de abril del afio de 2025, y se
concluiran a mas tardar el dia 9 del mes de junio del afio de 2025, de conformidad
con el programa de ejecucion pactado.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- La
ejecucion de la obra debera iniciarse en la fecha estipulada, y para ese efecto “LA
SECRETARIA” pondra oportunamente a disposicion de “LA CONTRATISTA” el inmueble
en que deban realizarse los trabajos. La entrega del inmueble debera constar por escrito.

El incumplimiento por parte de "LA SECRETARIA" en poner a disposicion de “LA
CONTRATISTA” el inmueble, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada pgr
la conclusion de la obra. i
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Asi también “LA SECRETARIA" pondra en su oportunidad a disposicion de “LA
CONTRATISTA” la informacién y documentos administrativos complementarios que se
requiera y sean necesarios para realizar la obra.

QUINTA. REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA”
establecerd, enviando oficio de designacién a "LA SECRETARIA" antes de la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente con
cédula profesional de la direccion general de Profesiones de arquitecto, ingeniero o similar,
quien actuara como superintendente de construccién, el cual debera tener poder amplio y
suficiente para decidir todo lo relacionado con el cumplimiento de este contrato. El
superintendente debera tener a disposicion de "LA SECRETARIA", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "LA
SECRETARIA" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones vy
calendarizacién de los trabajos de la obra convenida. Para cualquier cambio en la
designacion del superintendente, “LA CONTRATISTA” contara con un plazo de 7 (siete)
dias naturales para por escrito hacerlo del conocimiento a "LA SECRETARIA".

SEXTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- "LA SECRETARIA" y “LA CONTRATISTA”
convienen que los trabajos realizados objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones que abarcaran periodos maximos de 30 (treinta) dias naturales,
las cuales seran presentadas por “LA CONTRATISTA” a la residencia de obra
acompafiadas de la documentacién soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias
habiles siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas. Cuando las
estimaciones no sean presentadas en el término sefialado, se incorporaran en la siguiente
estimacioén para que "LA SECRETARIA" inicie el tréamite de su pago.

La residencia de obra dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso autorizar la estimacion.

El pago se hara a “LA CONTRATISTA” a través de la secretaria de Administracion y
Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, elaborando los contrarrecibos
correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco)
dias hébiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso autorizar la estimacioén correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incluirse en la siguiente estimacion.

En el caso de que "LA SECRETARIA" realice alglin pago en exceso, “LA CONTRATISTA”
debera reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las canti
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pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA SECRETARIA”.

Ni las estimaciones ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos convenidos, reservandose expresamente "LA
SECRETARIA" el derecho a reclamar a “LA CONTRATISTA” por los trabajos faltantes o
mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, "LA SECRETARIA" a través de la
secretaria de Administracion y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa otorgara a “LA
CONTRATISTA” un anticipo por el 35% (ireinta y cinco por ciento) del monto total del
presente contrato, que da la cantidad de $360,677.21 (TRESCIENTOS SESENTA MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el
16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA); obligdndose “LA
CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

» 10% (diez por ciento) para la mano de obra; y

e 25% (veinticinco por ciento) en la adquisicibn de los materiales, equipo e
instalaciones que se requieran para realizar los trabajos pactados en este contrato.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados y el faltante en la Ultima estimacion.

En el caso de que “LA CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado en la fecha serialada de la Ultima estimacion correspondiente, “LA

SECRETARIA” podra hacer efectiva la garantia presentada.

Si “LA CONTRATISTA” utiliza el importe del anticipo concedido a fines distintos a los
estipulados en esta clausula, "LA SECRETARIA" podra optar por exigir a “LA
CONTRATISTA” su devolucién con sus accesorios, o bien optar por la rescision
administrativa de este contrato de conformidad con lo que al efecto establece en la Clausula
Décima Séptima; en este caso “LA CONTRATISTA” debera reintegrar a "LA
SECRETARIA" el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles
contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescision.

Si “LA CONTRATISTA” no amortizo el anticipo que se le otorgé en la fecha convenida por

causas que le sean imputables, pagara a "LA SECRETARIA" gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de recargos para el pago de créditos fiscales; los gastos financieros se computaran
por dias calendario desde que se venza el plazo establemdo en la presente clausula, hasta
la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "LA SECRETARIA". \

OCTAVA. GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, térpj
y procedimientos previstos en los articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Pub
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Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como en la convocatoria
y bases de la licitacion, y demas disposiciones legales aplicables en la materia, las
siguientes garantias:

a. El cumplimiento del contrato. “LA CONTRATISTA” presentara a "LA SECRETARIA"
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de la suscripcion del presente
contrato, una garantia en favor de la secretaria de Administracion y Finanzas del
gobiermno del estado de Sinaloa por valor del 10% (diez por ciento) del monto total de
los trabajos sefialado en la Clausula Segunda de este instrumento legal incluyendo el
16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVVA), garantizando el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
a “LA CONTRATISTA”.

Mientras “LA CONTRATISTA” no presente la garantia de cumplimiento de contrato
con los requisitos exigibles seguin sea el caso, no se perfeccionara el contrato y por lo
tanto no surtira efecto legal alguno. Transcurrido el plazo para su presentacion, "LA
SECRETARIA" podra declarar la rescision administrativa del contrato.

En caso de ampliacién del monto o plazo de este contrato, debera modificarse la
garantia de cumplimiento al celebrarse los convenios modificatorios del contrato
correspondientes, lo cual “LA CONTRATISTA” debera hacerlo del conocimiento a la
institucion que la emitié para la modificacion de la garantia respectiva, con el fin de que
se continlie garantizando la obligacion.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y “LA SECRETARIA” no tenga
nada que reclamar a “LA CONTRATISTA”, se autorizara Ia cancelacion de la

garantia.

Cuando la garantia sea mediante fianza, “LA SECRETARIA” emitira oficio de
cancelacion de la misma en un plazo no mayor a 15 (quince) dias contados a partir de
la formalizacién del acta de entrega — recepcion, o en su caso, a partir de la entrega de
la garantia que garantice la buena calidad y vicios ocultos.

b. El anticipo recibido. “LA CONTRATISTA” entregard a "LA SECRETARIA" en un
plazo no mayor a 10 (diez) dias habiles contados a partir de la firma de este contrato,
una garantia en favor de la secretaria de Administracion y Finanzas del gobierno del
estado de Sinaloa constituida por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo
otorgado incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA),
y estara vigente desde su expedicion hasta la total amortizacion o devolucion parcial o
total del anticipo. “LA SECRETARIA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes
a la presentacion de la garantia, pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA” el
importe del anticipo concedido.

El atraso en el pago del anticipo concedido sera motivo para formalizar un conveni
diferimiento de las fechas de inicio y de finalizacién de la obra, por un lapso igyal
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atraso sin modificar el plazo pactado, para efectos de que se inicie el programa de
ejecucién de los trabajos.

Si el atraso obedece a que “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia dentro del
plazo sefialado o porque su presentacion es en términos diferentes a los definidos, no
procederd el diferimiento y por lo tanto “LA CONTRATISTA” debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida en la Clausula Tercera de este instrumento legal.

En el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor para el cumplimiento de las
obligaciones afianzadas, la garantia continuara vigente aun y cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o
espera sea otorgada unilateralmente por "LA SECRETARIA" y se haya comunicado
por escrito al deudor.

La garantia cubrira los accesorios en el evento de que el anticipo concedido no sea
amortizado parcial o totalmente o sea utilizado en fines distintos a los sefalados en el
presente contrato.

La garantia podra ser cancelada por “LA SECRETARIA” mediante oficio dirigido a la
institucion que la emitié, en un plazo no mayor a 15 (quince) dias habiles contados a
partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya
sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.

La buena calidad y vicios ocultos. Concluidos los trabajos pactados, no obstante su
recepcion formal, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos,
errores, vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad que resulte y
en que hubiere incurrido en términos de lo sefalado en este contrato y en el Cédigo
Civil para el estado de Sinaloa en materia comun y para toda la Republica en materia

federal.

La garantia debera constituirse en favor de la secretaria de Administracion y Finanzas
del gobierno del estado de Sinaloa por el 10% (diez por ciento) del monto total de los
trabajos ejecutados incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (IVA), y estara vigente por doce meses contados a partir del acta de entrega

— recepcion de la obra.

En caso de que aparecieran defectos, errores, mala calidad, vicios ocultos o cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA CONTRATISTA” en los trabajos
gjecutados, “LA SECRETARIA” lo hard saber de manera inmediata a “LA

CONTRATISTA” y a la institucién que emitié la garantia para que en un plazo no
mayor de 20 (veinte) dias habiles “LA CONTRATISTA” lleve a cabo la correccion
solicitada, y en caso de no atender dicho requerimiento, “LA SECRETARIA” podrs

hacer efectiva la garantia.
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En lugar de esta garantia se podra conservar la de cumplimiento de contrato ajustada
al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, siempre y cuando se haya obligado
en esta garantia a responder ademas por los defectos, errores, mala calidad, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad que llegare a surgir en la obra durante los
doce meses posteriores a su entrega — recepcion.

La garantia podra ser cancelada por la institucion que la emitié sin ninguna
responsabilidad para ella, una vez transcurrido el plazo de los doce meses contados a
partir del acta de entrega — recepcién de la obra.

Se entendera que existe conformidad para su cancelacién, sin necesidad de extender
la constancia respectiva, si “LA SECRETARIA” dentro del plazo de vigencia de la
garantia no reclama a “LA CONTRATISTA” la existencia de defectos, errores, mala
calidad, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA
CONTRATISTA” en los trabajos ejecutados.

Cuando la garantia se otorgue mediante poliza de fianza, debera observarse lo siguiente:

a. Que se otorga en conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y
demas disposiciones legales aplicables en la materia; asi como en los términos de

este contrato.

~

b. Que en tratandose de fianza de cumplimiento del contrato, en caso de que el
plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que haga referencia la
fianza, se prorrogue o exista espera, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con la prérroga o espera, o bien en su caso, “LA
CONTRATISTA” debera presentar el endoso a la fianza en términos del convenio
modificatorio del plazo fijado en el contrato.

En caso de que las partes contratantes celebren un convenio modificatorio del
monto total fijado en este contrato, aumentandolo, “LA CONTRATISTA” debera

garantizar a “LA SECRETARIA” el monto incrementado.

La fianza garantizara la ejecucion total de los trabajos objeto de este contrato.

La cancelacion de la fianza de cumplimiento de contrato sera en automatico al
formalizar el acta de entrega — recepcion de los trabajos y se sustituya por la
fianza de la buena calidad y vicios ocultos.

c. Para la cancelacion de la fianza constituida como garantia para responder por, la
buena calidad y vicios ocultos, “LA CONTRATISTA” debera presentar a\a
institucion afianzadora el acta de recepcion fisica de los trabajos despue
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transcurridos los doce meses establecidos o bien una manifestacién expresa y por
escrito de la "LA SECRETARIA" en la que se sefiale su conformidad para
cancelarla. Se entendera que existe conformidad para su cancelacién, sin
necesidad de extender este escrito, si “LA SECRETARIA” dentro del plazo de
vigencia de la garantia no reclama a “LA CONTRATISTA” la existencia de
defectos, errores, mala calidad o vicios ocultos.

d. Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucion establecidos en los articulos 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, y demas disposiciones legales aplicables
en la materia.

e. Que las modificaciones a las polizas de fianzas deberan formalizarse con la
participacién que corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones
legales aplicables en la materia.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir
circunstancias econémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera
de ellas que determine un aumento o reduccién de los costos de este contrato, se sujetaran
a lo establecido en los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de Mexico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes originales de

indirectos y utilidad durante el ejercicio del contrato.

Su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de
existir atraso no imputable a “LA CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "LA SECRETARIA" a
solicitud escrita de “LA CONTRATISTA” |a que debera ir acompariada de la documentacion
comprobatoria necesaria, y dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles
siguientes a la fecha de publicacién de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos

gue solicite.

DECIMA. MODIFJCACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
"LA SECRETARIA" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de
este contrato mediante comunicado escrito al representante de “LA CONTRATISTA”.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto de este contrato y por lo ta
seran obligatorias para “LA SECRETARIA” y “LA CONTRATISTA”.
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ESTADO

GOBIERNO DEL

“LA CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del
catalogo hasta en tanto “LA SECRETARIA” autorice las modificaciones, el precio unitario
de conceptos de trabajos adicionales y se asiente en bitacora la orden de ejecucion.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACION DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA”, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y motivadas podra modificar el monto, plazo,
términos y condiciones originalmente pactados en este contrato, mediante los convenios
sefialados en el articulo 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, y demas dispuestos en esta misma Ley.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “LA
CONTRATISTA” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en
los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en
el anexo denominado Catalogo de Conceptos el cual forma parte integral del presente
contrato y a que la realizacion de todas y cada una de as partes de los trabajos se efectlien
a satisfaccion de "LA SECRETARIA", asi como a responder por su cuenta y riesgo de la
mala calidad, errores, defectos y vicios ocultos de los materiales y equipos, ademas de
responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a "LA SECRETARIA" 0 a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.
En caso de que la garantia presentada no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados, “LA CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y
riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello.

Asimismo “LA CONTRATISTA” se obliga a gue a la conclusion de los trabajos entregara a
“LA SECRETARIA”, en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas
geogréficas y elevacion sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

Igualmente “LA CONTRATISTA” se obliga a no ceder, traspasar, enajenar, ni de forma
alguna transmitir a persona fisica o moral los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato y sus anexos, a excepcion de la cesién de los derechos de cobro sobre

estimaciones.

Asi también, “LA CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones
se le haga la siguiente deduccion:

El 3% (tres por ciento) del monto de los trabajos contratados, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control de la secretaria de Transparencia y Rendicion
de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa y el Congreso del estado de Sinaloa, en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 69 de la Ley de Hacienda del Estado de

Sinaloa.

DECIMA TERCERA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE L
ESTIMACIONES.- De conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Ok
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Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, “LA
CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona los derechos de cobro sobre las
estimaciones que formule.

El _escrito por el cual “LA CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro sobre las
estimaciones, debera presentarlo oportunamente a la oficina pagadora de |la dependencia o
entidad correspondiente del gobierno del estado de Sinaloa.

Para los efectos conducentes, “LA CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a “LA
SECRETARIA” de la transferencia de derechos de cobro sobre estimaciones, entregandole
copia del escrito en el que conste su presentacion ante la oficina pagadora.

DECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.- De presentarse
causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que
imposibiliten la continuacion de la obra por “LA CONTRATISTA”, ésta debera presentar
ante "LA SECRETARIA" |a solicitud de terminacién anticipada con el fin de evaluar y en su
caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a
efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento a la secretaria de
Administracién y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa y a la secretaria de
Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, “LA
CONTRATISTA” debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA QUINTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA
SECRETARIA" podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por
causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas

sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualguiera de las obligaciones de “LA
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para "LA SECRETARIA" ademas de que se le apliquen las
penas convencionales conforme a lo establecido en este contrato y se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "LA SECRETARIA" determine justificadamente la rescision administrativa de este
contrato, la decisién correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”,
exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que ésta dentro del término de 15
(quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "LA SECRETARIA" resolvera |
procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
hubiere recibido el escrito de contestacion de “LA CONTRATISTA”.
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Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple este contrato, si no inicia los trabajos en
la fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de
ejecucion por falta de materiales o equipo de construcciéon y no repare o reponga alguna
parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccién o
normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencién a los
términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
CONTRATO.- "LA SECRETARIA" una vez que se dé alglin acontecimiento que genere la
rescision administrativa de este contrato, comunicara a “LA CONTRATISTA” la
determinacién de la rescision, sus causas y efectos, para que esta Ultima dentro del término
improrrogable de 15 (quince) dias habiles pueda presentar su oposicion y defensa a tal
determinacion; una vez transcurrido dicho plazo, "LA SECRETARIA" resolvera lo
conducente y de ser procedente la rescision de este contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, "LA SECRETARIA" procedera a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30
(treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion
de los materiales y equipos gue, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin
perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA” que pudiesen éxistir,
asi como la facultad que ésta tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad
correspondiente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual debera acompanar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados
y/o cualquier otro saldo a cargo de “LA CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a
"LA SECRETARIA" en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha
en que le sea comunicada la rescision a “LA CONTRATISTA”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion
debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso,
considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “LA
CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los

trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a "LA SECRETARIA" gastos financieros conforme a una tasa igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, tratandose de prorroga en el plazo de
créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias
calendario desde que venci6 el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.
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"LA SECRETARIA" comunicard a la secretaria de Administracién y Finanzas y a la
secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas, ambas del gobierno del estado de
Sinaloa, dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes de practicada la notificacién de
suspension, rescision o terminacion anticipada de este contrato a “LA CONTRATISTA?”, tal
y como lo establece el articulo 85, parrafo antepenultimo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA SEPTIMA. PENAS CONVENCIONALES.- “LA SECRETARIA” tendra la facultad
de verificar si la obra objeto de este contrato se esta ejecutando por “LA CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA SECRETARIA” comparara
periédicamente el avance de la obra.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es
menor de lo que debid realizarse a la fecha de la verificacion, "LA SECRETARIA™ aplicara
una sancién econémica equivalente al 2 (dos) al millar por dia de atraso transcurrido.

Al realizar el célculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas
acordadas por las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado se
efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser
devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha
acordada, en este caso la sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de
los trabajos programados, considerandose el 2 (dos) al millar del importe faltante de ejecutar
en la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de
la obra y hasta por el importe de la fianza de cumplimiento.

"LA SECRETARIA" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacién para determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de
una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la

siguiente estimacion.

Si se determina la reposicion, se aplicard una retencién del valor de los trabajos mal
ejecutados que sdlo se devolvera si “LA CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los

trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientemente de la facultad
que tiene "LA SECRETARIA" para exigir el cumplimiento de este contrato o rescindirlo.

DECIMA OCTAVA. ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.- La secretaria
de Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa,
conformidad con lo establecido en los articulos 99 y 100 de la Ley de Obras Publicas
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Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en el ambito de sus
atribuciones podra verificar en cualquier tiempo que la obra se realice conforme a lo
establecido en esta Ley, su Reglamento y demas disposiciones normativas aplicables; para
lo cual podra:

Solicitar en cualquier momento a “LA CONTRATISTA?” informacién, datos o documentos
relacionados con este contrato y la obra.

Realizar las visitas de inspeccion y verificacion que estime pertinentes durante la
realizacion de la obra; y

Las demas que senalen las disposiciones legales aplicables.

La secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa
podra verificar o comprobar la calidad de los trabajos realizados a través de laboratorios,
instituciones educativas y de investigacion o de cualquier tercero que tenga la capacidad
requerida para practicar la comprobacion.

“LA CONTRATISTA” podra efectuar las aclaraciones y observaciones que la secretaria de
Transparencia y Rendicién de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa haga sobre la
calidad de los trabajos realizados, con los elementos de prueba que considere pertinentes.

DECIMA NOVENA. REVISION DE PROYECTO.- “LA SECRETARIA” manifiesta que “LA
CONTRATISTA” tendra 10 (diez) dias habiles a partir de la firma de este contrato para
coordinarse con la direccion de Supervision y la direccion de Estudios y Proyectos de “LA
SECRETARIA” y revisar el proyecto ejecutivo de la obra; y en el caso que se identifique y
requiera la realizacion de trabajos adicionales a los previstos originalmente, “LA
SECRETARIA” resolvera sobre su ejecucion.

VIGESIMA. TRABAJOS ADICIONALES.- Cuando durante la ejecucién de la obra se
requiera de cantidades y conceptos de trabajos adicionales a los pactados en el presente
contrato, “LA CONTRATISTA” dara aviso a "LA SECRETARIA" previamente a su
gjecucion, empleando para ello un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles para elaborar y
presentar su costo para aprobacién, y en su caso deberd celebrarse el convenio
modificatorio de contrato con base a lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas aplicables

en la materia.

En el caso de autorizarse la ejecucion de trabajos adicionales a los originalmente pactados
en este contrato, “LA CONTRATISTA” desde su inicio debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "LA SECRETARIA" para

formular los documentos de pago correspondientes.
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VIGESIMA PRIMERA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "LA SECRETARIA" a través
de los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo y lugar los trabajos objeto del presente contrato, y en su caso dara a “LA
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes relacionadas con
su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a sus modificaciones autorizadas.

Es facultad de "LA SECRETARIA" realizar la inspeccion de los materiales y equipos que
vayan a utilizarse o se estén utilizando en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de la
obra 0 en los lugares de su adquisicién.

VIGESIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como
empresario y patron del personal que empleara con motivo de los trabajos a ejecutar materia
de este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por
lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de "LA SECRETARIA" en relacion con los trabajos objeto de este

contrato.

VIGESIMA TERCERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- Terminados los trabajos de la
obra que le fue encomendada objeto de este contrato, “LA CONTRATISTA” lo comunicara
de inmediato y por escrito a "LA SECRETARIA", y ésta dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a su comunicacién o en el plazo pactado verificara la debida terminacion
conforme a las condiciones establecidas en este contrato.

Si “LA SECRETARIA” determina su procedencia, dentro de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacién, hara la constancia de
recepcion fisica de la obra. “LA SECRETARIA” comunicard en su oportunidad a la
secretaria de Transparencia y Rendiciéon de Cuentas de gobierno del estado de Sinaloa, y
en su caso al area que serd responsable de la operacion de la obra, la fecha y el lugar para
su recepcion a fin de que, si lo estiman conveniente, nombren representante que asista al

acto.

En la fecha y lugar sefialados, “LA SECRETARIA” bajo su responsabilidad recibira la obra
y levantara el acta correspondiente con o sin la comparecencia de los representantes

referidos.

"LA SECRETARIA" se reserva expresamente el derecho de reclamar a “LA
CONTRATISTA” los trabajos mal ejecutados o faltantes.

"LA SECRETARIA" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio y satisfaccién
existan trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso u
operacion. Asi también podra recibirlos en los siguientes casos:

a. Cuando "LA SECRETARIA" determine suspender los trabajos y los que se haya
realizado se ajusten a lo pactado y a las normas de construccién respectivas.
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b. Si "LA SECRETARIA" administrativamente rescinde unilateraimente este contrato.

c. Cuando de comun acuerdo “LA SECRETARIA” y “LA CONTRATISTA”
convengan dar por terminado anticipadamente este contrato.

d. Cuando la autoridad judicial declare rescindido este contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean trabajos parciales o totales, "LA
SECRETARIA" los recibira dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de
comunicada su determinacion, levantandose el acta correspondiente.

Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestidn o bien dentro de los doce meses
siguientes contados a partir de la liquidacién, existan responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados a cargo de “LA CONTRATISTA” para con "LA SECRETARIA",
el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
gjecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la garantia de
cumplimiento de este contrato, para lo cual el texto de la misma habra de indicar que su
vigencia se extiende por un lapso de doce meses despues de la recepcion parcial o total,
para responder de la mala calidad, vicios ocultos, defectos errores o cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “LA CONTRATISTA” en los trabajos ejecutados.

Para la recepcion de la obra, “LA CONTRATISTA” debera entregar a "LA SECRETARIA"
una garantia por la buena calidad y vicios ocultos de los trabajos ejecutados; sin su entrega
no podra recibirse la obra.

VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su
Reglamento y demas disposiciones administrativas vigentes que sean aplicables en la

materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de
los tribunales de la ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa,
México y por lo tanto “LA CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio
del consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacion de

voluntades.

Leido que fue y enteradas las partes que intervienen del contenido, alcance y fuerza leg
del presente contrato integrado por 18 (dieciocho) hojas Uutiles escritas Unicamente
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uno de sus lados, a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, de
conformidad lo firman al margen y al calce, en la ciudad de Culiacan Rosales, municipio
de Culiacan, estado de Sinaloa, México, el dia 7 (siete) del mes de abril del afio de 2025
(dos mil veinticinco).

Por "LA ARIA™ Por “LA CONWRATISTA”:

Raul Ffancisco Montero Zamudio, Flavio Ned&l Acosfa Pineda,
Secretario de Obras Publicas, Representante’Legal de
Gobierno del estado de Sinaloa. “Ned Raber Ingenieria, Arquitectura
y Construccion, S.A. de C.V.".

TESTIGOS:

Subsecretario de Programacmn y Contratos,
Secretaria de Obras Publicas,
Gobierno del estado de Sinaloa.
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---En la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 (doce) horas del miércoles 15 (miércoles)
de octubre del arfio 2025 (dos mil veinticinco), constituidos en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras
Publicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa de
Gobierno del Estado, con domicilio en Avenida Insurgentes S/N, Colonia Centro Sinaloa, en esta Ciudad
capital; reunidos para celebrar formal sesion del Comité de Transparencia de la Secretaria de Obras
Publicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con el fin de analizar los asuntos turnados para analisis por
la Responsable de la Unidad de Transparencia de esta Entidad, con el propédsito de que este érgano
colegiado revise y resuelva sobre la propuesta de la Direccion de Evaluacion y Seguimiento de Obra
para la clasificacion de datos personales como informacion confidencial de los Contratos de Obras
que a continuacion se indican:

No. de Contrato

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL 4
0306-2025

Obra a realizar

"Pavimentacion calle Agua Calientita, entre calle6 y calle7, en
Juan Jose Rios, municipio de Juan Jose Rios, Estado de
Sinaloa."

Informacion Clasificada

* NACIONALIDAD
* CORREO ELECTRONICO

OPPU-EST-LP-PEST-
COMU-1706A-2025

"Contruccion de puente sobre camino Chamatla- El Majahual,
Municipio de Rosario, Estado de Sinaloa."

* REGISTRO PATRONAL DEL IMSS
* NACIONALIDAD
* CORREO ELECTRONICO

OPPU-EST-ADJ-PEST-
IMSP-0104-2025

“Construccion de caseta de control, equipamiento, linea de
alimentacion eléctrica, lineas hidraulicas, instalacion de cajas de
valvulas y reparacion de red hidraulica, para pozo No. 2 en la
comunidad de Cerro Agudo, Municipio de Mocorito, Estado de
Sinaloa.”

*DATOS DE ACTA DE NACIMEENTO
*NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS

OPPU-EST-ADJ-PEST-
IMSP-0107-2025

“Perforacion, construccion, y aforo de pozo profundo en ia
munidad en el Progreso, Municipio de Mocorito, Estado
Sinaloa.”

* REGISTRO PATRONAL DEL IMSS
* NACIONALIDAD
* CORREO ELECTRONICO

OPPU-EST-ADJ-PEST-
IMSP-0207A-2025

"Rehabilitacion de bafio de mujeres en planta baja (oeste) de la
unidad de Servicios Estatales (USE) de gobierno del estado,
ubicada en la ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de
Culiacan, Estado Sinaloa”

* REGISTRO PATRONAL DEL IMSS
* NACIONALIDAD

* CORREO ELECTRONICO

* DATOS DE ACTA DE NACIMIENTO

OPPU-EST-ADJ-PEST-
IMSP-0506-2025

"Trabajos de desazoive y dragado de canal de navegacionde
boca de rio Presidito, en ef Municipio de Mazatlan, Estado de
Sinaloa”

*NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS

OPPU-EST-ADJ-PEST-
VIAL-0606-2025

"Pavimentacién en la caile Francisco Villa, en la Colonia
Conrado Espinoza Malvinas, en la ciudad de Los Mochis,
Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.”

*DATOS DE ACTA DE NACIMIENTO
*NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS

OPPU-EST-ADJ-PEST-
IMSP-0704B-2025

"Trabajos complementarios de obra civil para la construccion de
piso firme y elaboracién de grapas metalicas en acceso entrada
a puente bimodal en Badiraguato, Municipio de Badiraguato,
Estado de Sinatoa."

*NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS

OPPU-EST-ADJ-PEST-
0704C-2025

"Construccion de puente peatonai en el fraccionamiento CVVE
Nuevo Amanecer, ubicado en el Municipio de Choix, Estado de
Sinaloa."

*NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS

OPPU-EST-ADJ-PEST-
IMSP-0805A-2025

"Trabajos de desazolve y dragado de canal de navegaciony
Boca del Rio Baluarte, en el Municipio de Rosario, Estado de
Sinaloa."

“NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS
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---Asi pues, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 66, fraccion Il en correlacién con los numerales
136 y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Sinaloa, se retdnen
los miembros del Comité de Transparencia: C. Dulce Mayely Casanova Cervantes, Directora de
Evaluacién y Seguimiento de Obra Publica y Presidenta del Comité; C. David Japhet Harper Chavez,

Coordinador Administrativo y Secretario del Comité; C. Ariel Lopez Angulo, Director de Contratos, como
Vocal de este Comité y;

CONSIDERANDO

---Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa, establece que
el Comité de Transparencia es el 6rgano colegiado que se integrara en cada una de las entidades publicas
el cual tendra facultades de supervision, de consulta en materia de acuerdos de reserva o identificacion
de informacién confidencial, asi como de organizacion administrativa y normativa de los procedimientos
de acceso y conservacion de la informacion publica, asi como debera estar integrado por un nimero impar
de servidores publicos y, en su caso, de personas designadas por su Titular. Este acto debera formalizarse
mediante la elaboracion del acta respectiva.

---El Comité de Transparencia en su calidad de 6rgano revisor, adoptara en forma colegiada sus
resoluciones por unanimidad o mayoria de votos. En caso de empate el presidente tendra voto de calidad.

---Que la citada legislacion sefiala de manera clara los supuestos para la clasificacién de informacion
confidencial los cuales se encuentran consagrados en los articulos 133, 141, 149, 150, 153, 155 156, 161,
165 y 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién del Estado de Sinaloa, que textualmente
dice:

“Articulo 133. Los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o
funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme
a las caracteristicas fisicas de la informacion o que el lugar donde se encuentre asi lo permita.

En el caso de que la informacion solicitada consista en bases de datos, se debera privilegiar la entrega
de la misma en formatos abiertos.”

En ningun caso, la informacion estadistica podra sujetarse a restriccion. f
“Articulo 141. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la , y
informacién deban ser clasificadas, se sujetaran a lo siguiente: j
El area debera remitir la solicitud, asi como un escrito en el que funde y motive la clasificacion al Comité
de Transparencia, mismo que debera resolver para:

a) Confirmar la clasificacion;

b) Modificar la clasificacion y otorgar total o parcialmente el acceso a la informacién; y,

¢) Revocar la clasificacion y conceder el acceso a la informacién.

El Comité de Transparencia podra tener acceso a la informacién que esté en poder del area
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificacion.

La resolucion del Comité de Transparencia sera notificada al interesado en el plazo de respuesta a la
solicitud que establece el articulo 136 de la presente Ley.”

“Articulo 149. La clasificacion es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que /a 7\
informacion en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, d(\e{\vb
conformidad con lo dispuesto en el presente titulo. b
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Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberén ser acordes con las bases,
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley, y en ningun caso, podran
contravenirlas.
Los titulares de las areas de los sujetos obligados seran los responsables de clasificar la informacion,
de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley General y esta
Ley.”
“Articulo 150. Los documentos clasificados como reservados seran publicos cuando:

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificacion;

Il. Expire el plazo de clasificacion;

Ill. Exista resolucion de una autoridad competente que determine que existe una causa de
interés publico que prevalece sobre la reserva de la informacion; o,

IV. EI Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificacion, de conformidad con lo
sefialado en el presente titulo.
La informacién clasificada como reservada, segun el articulo 162 de esta Ley, podra permanecer con
tal caracter hasta por un periodo de cinco afios, el cual correra a partir de la fecha en que se clasifica
el documento.
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobacion de su Comité de Transparencia, podran
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco afios adicionales, siempre y cuando justifiquen
que subsisten las causas que dieron origen a su clasificacion, mediante la aplicacion de una prueba de
dario.
Para los casos previstos por la fraccion I, cuando se trate de informacion cuya publicacion pueda
ocasionar la destruccién o inhabilitacion de la infraestructura de caracter estratégico para la provision
de bienes o servicios publicos, y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente
el periodo de reserva de la informacion, el Comité de Transparencia respectivo, debera hacer la solicitud

correspondiente a la Comision, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de dafio y 7

sefialando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipacion al vencimiento del periodo.”
“Articulo 153. En la aplicacién de la prueba de dafio, el sujeto obligado debera justificar que:

I. La divulgacion de la informacion representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés publico;

Il. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgacion supera el interés publico general de que
se difunda; y,

Ill. La limitacién se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.”

%
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“Articulo 155. La clasificacion de la informacion se llevara a cabo en el momento en que: / '/L/

I. Se reciba una solicitud de acceso a la informacion; |
Il. Se determine mediante resolucion de autoridad competente; o, )
Ill. Se generen versiones publicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia

previstas en esta Ley.”

“Articulo 156. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberan llevar una leyenda que indique

tal caracter, la fecha de la clasificacion, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.”

“Articulo 161. La informacién contenida en las obligaciones de transparencia no podra omitirse en las

versiones publicas.”

“Articulo 165. Se considera informacion confidencial la que contiene datos personales

concernientes a una persona fisica, identificada o identificable.

La informacién confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y sélo podran tener acceso a ella

los titulares de la misma, sus representantes y los servidores publicos facultados para ello.” (j‘
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“Articulo 166. Se considera como informacidn confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos publicos.

Asimismo, sera informacion confidencial aquélla que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.

---Asimismo el capitulo | de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados
del Estado de Sinaloa redacta en su articulo 12 que “el responsable en el tratamiento de los datos
personales que con motivo de sus atribuciones poseen, debera observar los siguientes principios: II.
Confidencialidad: Consiste en garantizar que exclusivamente el titular pueda acceder a los datos
personales, asi como el deber de secrecia del tercero, responsable y encargado del sistema de datos
personales”, aunado a lo anterior la citada Ley menciona como medio de sancién en la fraccion X del
articulo 196 el incumplir el deber de confidencialidad, de igual manera la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa, en su articulo 15, fraccion | sefiala que
“es deber de todo servidor publico: cumplir con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto omision que cause la suspension o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio
indebido de su empleo, cargo o comision, o incumplimiento de cualquier disposicion juridica, reglamentaria
0 administrativa relacionada con el servicio publico.”

---Por lo anterior, existe la imposibilidad de otorgar o publicar la informacién sin testar, por considerarse
de caracter confidencial.

--Sobre las consideraciones anteriores y en atencion al asunto turnado derivado de los contratos de obras

en mencién, con los argumentos vertidos por la Direccion de Evaluacion y Seguimiento de Obra
poseedor de la informacién, en donde invoca las causas de la clasificacion parcial de informacion /
confidencial, la revelacion de los datos testados se contrapone a los argumentos citados en parrafos
anteriores.

---Por tanto, este Comité de Transparencia considera viable la clasificacion de confidencialidad, toda
vez que encuadra en los supuestos mencionados con anterioridad en los articulos 133,141,149, 150, 153,
155, 156, 161, 165y 166, de la Ley de la materia, siendo esta la exposicién de motivos traida a sesion por
la responsable de la Unidad de Transparencia en correlacion a lo expuesto por la Direccion de
Evaluacién y Seguimiento de Obra.

---Emitase el acuerdo de clasificacién de informaciéon confidencial respecto al caso que nos ocupa
notificando del mismo al solicitante, lo anterior en atencién a los argumentos narrados en los parrafos que
anteceden.

ACUERDOS
Acuerdo 001/SOP/15/10/2025.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Obras
Publicas, clasificar de forma parcial los Contratos de Obras publicas antes mencionados y \

notifigue la mencionada clasificacion de informaciéon confidencial mediante los medios \'
electrénicos que para el caso se encuentran disponibles, bajo las consideraciones aqui descritas| "/
%/
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---Lo anterior se resuelve por el Comité de Transparencia de esta Secretaria, con fundamento en los
numerales 2, 3, 4, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 20,133, 136, 141, 149, 150, 153, 155, 161, 165y 166 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacan Rosales,
Sinaloa a los 15 dias del mes de octubre del afio 2025.

---Con lo anterior, se da por concluida la presente sesién, firmando al calce los intervinientes e integrantes

del Comité de Transparencia de la Secretaria de Obras Publicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, para
los efectos legales a que haya lugar.

C. Dulce Maygly Casanova Cervantes
Directora de E{a uagion y Seguimiento de Obra

Presidenta
o \
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