

Licitación: N°: AYT0-LOPSRMES-26-CP/R33-04	Contratante: Gobierno del Municipio de Culiacán.
Testigo Social: Ing. Diego Esteban Troncoso Avalos	Fecha: 28 de Mayo del 2026

Lic. María Esther Bazúa Ramírez,
Titular del Órgano Interno de Control.
Presente.

Disposiciones jurídicas que sustentan la emisión del testimonio.

Con fundamento en lo dispuesto por el **artículo 40, fracciones I y IX**, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en mi carácter de Testigo Social con **folio de registro 4**, en el Padrón Público de Testigos Sociales, emito el presente Testimonio correspondiente al Procedimiento de Licitación Pública: No. **AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-04**, para la obra: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN PEDRO, TRAMO ENTRE BLVD. DE LOS ROSALES Y CERRADA, COL. VISTA HERMOSA, CULIACÁN.**

Descripción del objeto del procedimiento de contratación.

El procedimiento de contratación se funda en el artículo 39, fracción 1, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; y a través del Órgano Interno de Control, mediante oficio número **OIC-T-201-2026**, del día **27** del mes de **Abril** del año **2026**, se me comunicó la designación como Testigo Social para intervenir en el procedimiento de contratación, el cual se desarrolló conforme al siguiente cronograma:

Publicación de la convocatoria y número de licitación	Fechas				
	Visita a la obra	Juntas de aclaraciones	Recepción y apertura de las propuestas	Revisión y Evaluación de propuestas técnicas y económicas	Acto de fallo
22-Abril-2026 AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-04	29-Abril-2026 11:00 HRS.	04-Mayo-2026 14:30 HRS.	14-Mayo-2026 10:00 HRS.	18-Mayo-2026 10:00 HRS.	18-Mayo-2026 14:00 HRS.

Descripción cronológica de los hechos relevantes y el señalamiento de observaciones, recomendaciones y sugerencias que derivaron de mi presencia en cada una de las etapas del procedimiento.

a) Revisión de Bases de licitación.

Observaciones:

De dichas bases, entre otros puntos importantes, se resalta que la licitación será bajo el mecanismo de precios unitarios y tiempo determinado con la evaluación mediante el mecanismo de puntos y porcentajes y tasación aritmética, para la toma de decisión del licitante ganador.

b) Visita al sitio de los trabajos.

Asistí a la visita al sitio de los trabajos el día **29** del mes de **Abril** del año **2026**, a las **11:00** horas, en **CALLE SAN PEDRO, TRAMO ENTRE BLVD. DE LOS ROSALES Y CERRADA, COL. VISTA HERMOSA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.**

Observaciones:

Al realizar la visita de obra no se contó con la presencia de ninguna empresa licitante, parte del departamento de supervisión de Obras Públicas acudió el Ing. José Leonel Hernández Alba, y un servidor, quienes procedimos a firmar el acta de visita.

Evidencias: (documentos, fotografías, etcétera).










Licitación: N°: AYO-LOPSRMES-26-CP/R33-04

Contratante: Gobierno del Municipio de Culiacán.

Testigo Social: Ing. Diego Esteban Troncoso Avalos

Fecha: 28 de Mayo del 2026






Licitación: N°: AYT-LOPSRMES-26-CP/R33-04

Contratante: Gobierno del Municipio de Culiacán.

Testigo Social: Ing. Diego Esteban Troncoso Avalos

Fecha: 28 de Mayo del 2026



Tr

Licitación: N°: AYO-LOPSRMES-26-CP/R33-04	Contratante: Gobierno del Municipio de Culiacán.
Testigo Social: Ing. Diego Esteban Troncoso Avalos	Fecha: 28 de Mayo del 2026



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PUNTO	VALOR
1	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	1	1.00
2	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	2	1.00
3	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	3	1.00
4	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	4	1.00
5	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	5	1.00
6	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	6	1.00
7	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	7	1.00
8	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	8	1.00
9	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	9	1.00
10	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	10	1.00
11	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	11	1.00
12	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	12	1.00
13	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	13	1.00
14	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	14	1.00
15	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	15	1.00
16	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	16	1.00
17	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	17	1.00
18	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	18	1.00
19	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	19	1.00
20	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	20	1.00
21	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	21	1.00
22	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	22	1.00
23	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	23	1.00
24	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	24	1.00
25	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	25	1.00
26	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	26	1.00
27	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	27	1.00
28	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	28	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	29	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	30	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	31	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	32	1.00
33	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	33	1.00
34	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	34	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	35	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	36	1.00
37	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	37	1.00
38	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	38	1.00
39	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	39	1.00
40	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	40	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	41	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	42	1.00
43	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	43	1.00
44	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	44	1.00
45	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	45	1.00
46	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	46	1.00
47	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	47	1.00
48	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	48	1.00
49	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	49	1.00
50	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	50	1.00
51	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	51	1.00
52	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	52	1.00
53	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	53	1.00
54	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	54	1.00
55	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	55	1.00
56	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	56	1.00
57	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	57	1.00
58	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	58	1.00
59	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	59	1.00
60	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	60	1.00
61	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	61	1.00
62	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	62	1.00
63	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	63	1.00
64	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	64	1.00
65	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	65	1.00
66	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	66	1.00
67	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	67	1.00
68	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	68	1.00
69	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	69	1.00
70	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	70	1.00
71	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	71	1.00
72	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	72	1.00
73	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	73	1.00
74	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	74	1.00
75	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	75	1.00
76	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	76	1.00
77	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	77	1.00
78	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	78	1.00
79	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	79	1.00
80	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	80	1.00
81	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	81	1.00
82	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	82	1.00
83	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	83	1.00
84	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	84	1.00
85	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	85	1.00
86	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	86	1.00
87	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	87	1.00
88	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	88	1.00
89	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	89	1.00
90	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	90	1.00
91	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	91	1.00
92	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	92	1.00
93	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	93	1.00
94	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	94	1.00
95	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	95	1.00
96	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	96	1.00
97	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	97	1.00
98	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	98	1.00
99	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	99	1.00
100	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	100	1.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PUNTO	VALOR
1	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	1	1.00
2	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	2	1.00
3	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	3	1.00
4	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	4	1.00
5	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	5	1.00
6	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	6	1.00
7	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	7	1.00
8	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	8	1.00
9	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	9	1.00
10	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	10	1.00
11	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	11	1.00
12	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	12	1.00
13	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	13	1.00
14	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	14	1.00
15	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	15	1.00
16	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	16	1.00
17	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	17	1.00
18	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	18	1.00
19	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	19	1.00
20	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	20	1.00
21	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	21	1.00
22	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	22	1.00
23	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	23	1.00
24	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	24	1.00
25	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	25	1.00
26	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	26	1.00
27	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	27	1.00
28	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	28	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	29	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	30	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	31	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	32	1.00
33	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	33	1.00
34	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	34	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	35	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	36	1.00
37	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	37	1.00
38	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	38	1.00
39	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	39	1.00
40	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	40	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	41	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	42	1.00
43	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	43	1.00
44	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	44	1.00
45	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	45	1.00
46	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	46	1.00
47	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	47	1.00
48	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	48	1.00
49	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	49	1.00
50	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	50	1.00
51	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	51	1.00
52	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	52	1.00
53	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	53	1.00
54	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	54	1.00
55	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	55	1.00
56	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	56	1.00
57	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	57	1.00
58	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	58	1.00
59	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	59	1.00
60	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	60	1.00
61	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	61	1.00
62	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	62	1.00
63	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	63	1.00
64	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	64	1.00
65	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	65	1.00
66	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	66	1.00
67	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	67	1.00
68	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	68	1.00
69	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	69	1.00
70	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	70	1.00
71	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	71	1.00
72	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	72	1.00
73	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	73	1.00
74	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	74	1.00
75	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	75	1.00
76	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	76	1.00
77	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	77	1.00
78	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	78	1.00
79	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	79	1.00
80	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	80	1.00
81	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	81	1.00
82	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	82	1.00
83	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	83	1.00
84	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	84	1.00
85	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	85	1.00
86	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	86	1.00
87	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	87	1.00
88	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	88	1.00
89	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	89	1.00
90	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	90	1.00
91	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	91	1.00
92	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	92	1.00
93	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	93	1.00
94	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	94	1.00
95	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	95	1.00
96	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	96	1.00
97	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	97	1.00
98	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	98	1.00
99	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	99	1.00
100	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	100	1.00

Nota: Para efectos de calcular mi tiempo de participación como testigo social en la junta de aclaraciones, se considerará únicamente el tiempo estipulado en el acta que se levante, tomando en cuenta para ello, las horas de inicio y término de dicho acto, el cual corresponde a **2 hora (s)**.

f) Acto de fallo.

Asistí al acto de fallo el día **18** del mes de **Mayo** del año **2026**, a las **14:00** horas, en la **sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas** del Edificio sede del Palacio Municipal, sito en avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo, sin número, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa.

Observaciones:

La licitante **DUPLA MZT S.A. DE C.V.** cumplió con todo lo establecido en las bases de licitación y siendo la única que cumple en el aspecto técnico, económico y siendo solvente, resultado del análisis bajo la metodología de evaluación mediante el mecanismo de puntos y porcentajes y tasación aritmética con un monto de: **\$3'507,810.67** (Tres millones, quinientos siete mil ochocientos diez pesos 64/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado por la cantidad de **\$561,249.71** (Quinientos sesenta y un mil doscientos cuarenta y nueve pesos 71/100 M.N.) dando un total de **\$4'069,060.38** (Cuatro millones, sesenta y nueve mil sesenta pesos 38/100 M.N.) y **40.10** puntos en su evaluación técnica.

Obteniendo el fallo a su favor, se le adjudica el contrato correspondiente, quedando como inicio de la obra el **02 de Junio del 2026** y fecha de término el **30 de Agosto del 2026**, contando con un plazo de ejecución de **90 días calendario**.

Evidencias: (documentos, fotografías, etcétera).

