

# TESTIMONIO

Pavimentación con Concreto Asfáltico en área del Parque La Primavera en Navolato.

CONVOCATORIA PUBLICA No. **001**

LICITACION PUBLICA No. **AYTONAV-LP-CTACTE-PAVASF-PQEPRIMAVERA-NAV-001/2023**

DE LA OBRA: **PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

PRESUPUESTO DE OBRA: \$ **1'888,722.22 M.N. IVA INCLUIDO**  
(Un Millón Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Veinte y Dos pesos 22/100 M.N.)

ORIGEN DE LOS RECURSOS: **RECURSOS ECONOMICOS PROVENIENTES DE LA CUENTA CORRIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023**



FECHA ESTIMADA:

INICIO: **24 DE ABRIL DE 2023**

TERMINO: **30 DE JUNIO DE 2023**

PLAZO DE EJECUCION:

**68 (Sesenta y Ocho) Días Naturales**



**ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA**

TESTIGO SOCIAL No. 001

Av. Benito Juárez No. 649 Col. Primavera Sección II, Navolato, Sinaloa.


# TESTIMONIO

Pavimentación con Concreto Asfáltico en área del Parque La Primavera en Navolato.

## I. ANTECEDENTES

Mediante correo electrónico el día 17 de marzo del presente año en donde se me notifica la asignación como testigo social de la licitación pública **"Pavimentación de Concreto Asfáltico en Área de Estacionamiento del Parque La Primavera, Municipio de Navolato, Sinaloa"**, por el cual asistí a oficinas de Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Navolato donde recibí oficio adjunto número **AYUNAV/OIC-068/2023**, además de la convocatoria de dicha licitación misma que desarrolla el Comité de Obras Publicas del Ayuntamiento de Navolato, referente a la contratación de la obra a base de precios unitarios y tiempo determinado mediante el mecanismo de puntos y porcentajes evaluadas con la tasación aritmética, por tal motivo participar en las diferentes etapas de la Licitación según lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionada con las Mismas.

Posteriormente realice la búsqueda en el portal de Compranet Sinaloa relacionada a la obra como son: Bases, Catalogo de Conceptos, Planos de Pavimentación, y las especificaciones de la obra.



(anexo imagen del proyecto)



ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA

TESTIGO SOCIAL No. 001

Av. Benito Juárez No. 649 Col. Primavera Sección II, Navolato, Sinaloa.

# TESTIMONIO

Pavimentación con Concreto Asfáltico en área del Parque La Primavera en Navolato.

## II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

De conformidad con el artículo No. 40, fracción IX de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionada con las Mismas en donde mi actuación como Testigo social participe en los siguientes procesos:

- a) Revisión de las Bases de Licitación.
- b) Visita de Obra.
- c) Junta de Aclaraciones.
- d) Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.
- e) Revisión y Evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas.
- f) Acto de Fallo.
- g) Testimonio.

### a) Revisión de las Bases de Licitación.

Dentro de la información descargada del portal de Compranet como lo son las bases realicé la revisión de las mismas considerando que la Normas establecidas para este procedimiento de Licitación no encontré ninguna situación que limite el proceso de competencia y cumple con lo establecido en los artículos No. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las mismas.

### Visita de Obra.

En la fecha emitida según convocatoria el día 21 de septiembre del presente año a las 10:00 hrs., me presente al lugar donde se ejecutarán los trabajos de construcción de la **"Pavimentación de Concreto Asfáltico en Área de Estacionamiento del Parque La Primavera, Municipio de Navolato, Sinaloa"**, para tal evento asistieron por parte de la contratante el **Arq. Casandra Carolina Morales Lugo** en calidad de Presidente Suplente del Comité de Obras Públicas y Jefe del Departamento de Evaluación Técnica, **Ing. Samuel Said Gil Almanza** e **Ing. Edwin Francisco Ramírez F** representantes del Órgano Interno de Control, **Lic. Marcos Vinicio Verástica Castilla** Titular del Órgano Interno de Control e **Ing. Daniel Medina Mendoza** encargado de licitaciones; por los participantes acudió **Arq. Carlos Santiesteban Escalante**.

En donde se realizó un recorrido a pie en el área de estacionamiento, donde se informó al participante que formulara preguntas o dudas al respecto para darles respuesta en Junta de Aclaraciones.



ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA

TESTIGO SOCIAL No. 001

Av. Benito Juárez No. 649 Col. Primavera Sección II, Navolato, Sinaloa.

# TESTIMONIO

Pavimentación con Concreto Asfáltico en área del Parque La Primavera en Navolato.



(anexo localización de la reunión)

## b) Junta de Aclaraciones.

El día 22 de marzo del presente año a las 12:00 hrs. En Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, donde me presente al evento mencionado el cual fue precedido por el **Arq. Casandra Carolina Morales Lugo** en calidad de Presidente Suplente del Comité de Obras Públicas y Jefe del Departamento de Evaluación técnica, **M.C. Marcos Vinicio Verástica Casillas** Vocal del Comité de Obra y Titular del Órgano Interno de Control, **Ing. Samuel Said Gil Almanza** jefe de Supervisión de Obras del Órgano Interno de Control e **Ing. Edwin Francisco Ramírez Edwards** Auxiliar de Supervisión de Obra de Obras del Órgano Interno de Control.

Donde la convocante NO recibió preguntas por parte de los licitantes, en este evento asistió el participante **CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE**.

EMPRESA

CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE.

REPRESENTANTE

C. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

(anexa lista de asistencia de los participantes de las empresas en el evento)

**ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA**

TESTIGO SOCIAL No. 001

Av. Benito Juárez No. 649 Col. Primavera Sección II, Navolato, Sinaloa.



# TESTIMONIO

Pavimentación con Concreto Asfáltico en área del Parque La Primavera en Navolato.

## c) Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.

El día 29 de marzo del presente año a las 10:00 hrs. Me presente a la apertura de propuestas técnicas y económicas en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas, donde me presente al evento mencionado el cual en cumplimiento a la Ley la **Arq. Casandra Carolina Morales Lugo** en calidad de Presidente Suplente del Comité de Obras Públicas y Jefe del Departamento de Evaluación técnica, **Dr. Arturo Retamoza López**, Secretario Ejecutivo del comité de Obras Municipal y Tesorero Municipal; **Lic. Manuel Gerardo Barraza Montoya** Vocal Suplente del Comité de Obras de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Jefe del Departamento de Dictámenes, **Lic. Marcos Vinicio Verástica Casillas** Vocal del Comité de Obra y Titular del Órgano Interno de Control, **Arq. Olga Lidia Pérez Pacheco** Representante ciudadano del Comité de Obra, **Ing. Samuel Said Gil Almanza** Jefe de Supervisión de Obras del Órgano Interno de Control e **Ing. Edwin Francisco Ramírez Edwards** Auxiliar de Supervisión de Obras del Órgano Interno de Control, asistidos por el **Ing. Daniel Medina Mendoza**, encargado de licitaciones.

En la apertura se realizó una revisión cuantitativa de la documentación técnica, económica y adicionales en donde solo se presentó la empresa con el siguiente monto:

No.	LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
1	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE	\$1'611,766.78 M.N.

### LICITANTES

EMPRESA

CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE.

REPRESENTANTE Y FIRMA

ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

(anexa lista de asistencia de los participantes de las empresas en el evento)

Se informa que el comité de obras se reunirá el día Lunes 3 de abril a las 10:00. Hrs. para el análisis detallado de la propuesta.

ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA

TESTIGO SOCIAL No. 001

Av. Benito Juárez No. 649 Col. Primavera Sección II, Navolato, Sinaloa.



# TESTIMONIO

Pavimentación con Concreto Asfáltico en área del Parque La Primavera en Navolato.

## d) Revisión y Evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas.

El día 3 de abril del 2023 siendo las 10:00 hrs. en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Navolato, me presente como Testigo Social al proceso de revisión y evaluación, acto fue precedido por el **Arq. Casandra Carolina Morales Lugo** en su calidad de Presidente Suplente del Comité de Obra Municipal y Coordinador de Supervisión y Construcción de Infraestructura Municipal, **Dr. Arturo Retamoza López** Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Municipal y Tesorero Municipal; **Dr. Víctor Alfonso García Félix** Vocal del Comité de Obra Municipal de la Dirección de Asuntos Jurídicos, **Ing. Samuel Said Gil Almanza** Vocal Suplente del Comité de Obra del Órgano Interno de Control y Jefe del Departamento de Supervisión de Obra, **Ing. Edwin Francisco Ramírez Edwards** representante del Órgano Interno de Control, asistidos por el **Ing. Daniel Medina Mendoza**, encargado de licitaciones.

Se realiza la revisión cualitativa de la empresa participante la cual cumple y pasa la revisión de puntos y porcentajes.

Acto seguido pasan a revisión de puntos y porcentajes los siguientes participantes dando la siguiente puntuación:

No.		LICITANTES										PUNTOS TECNICOS					
1		CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE										48.00					
VALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES		CALIDAD DE LA OBRA 16 PUNTOS					CAPACIDAD DEL LICITANTE 12 PUNTOS				EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE 14 PUNTOS		CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 5 PUNTOS	CONTENIDO NACIONAL 3 PUNTOS	PUNTAJÍA PROPUESTA TÉCNICA 50 PUNTOS		
No.	LICITANTE	2 Punto MATERIALES	3 Punto MANO DE OBRA	3 Punto MAG Y EQUIPO	2 Punto PROF. TÉCNICOS	3 Punto PROC. COSMT	3 Punto PROGRAMAS	5 Punto RECURSOS HUMANOS	5 Pto REC. ECONÓMICO	1 Punto DISCAPACITADOS	1 Punto MYPIMES	Experiencia = (7.00 Puntos)	Especialidad = (7.00 Puntos)	Cumplan Contratos (5 Puntos)	Mit. Mag. Eo. De Inst. Perm. = (1.50 Punto)	Mano de Obra = (1.50 Punto)	TOTAL
1	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE	2	3	3	2	3	3	5	5	0	0	7.00 3.10 meses	7.00 2 contratos	5.00 2 actas	1.50	1.50	48.00

Posteriormente se procede a revisar si se encuentran dentro del rango las propuestas económicas:

Presupuesto Base:	\$	1,888,722.22	CON I.V.A.	
90% Presupuesto Base:	\$	1,699,850.00	CON I.V.A.	
Rango:	\$	1,888,722.22	al \$ 1,699,850.00	CON I.V.A.

No.	LICITANTES	MONTO CON IVA
1	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE	\$1'869,649.46 M.N.

Donde NO se desechó a la empresa ya que cumplen con el rango para posteriormente mediante tasación aritmética ver la solvencia de cada empresa que da como resultado lo siguiente:



**ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA**

TESTIGO SOCIAL No. 001

Av. Benito Juárez No. 649 Col. Primavera Sección II, Navolato, Sinaloa.

# TESTIMONIO

Pavimentación con Concreto Asfáltico en área del Parque La Primavera en Navolato.

## TASACIÓN ARITMETICA

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	UTILIDAD
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA		
1	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE	\$ 842,016.55	\$ 153,019.11	\$ 252,850.96	\$ 170,336.53	\$ 146,667.91
2						
COSTO DE MERCADO =		\$ 842,016.55	\$ 153,019.11	\$ 252,850.96	\$ 170,336.53	

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	RESULTADO DE INSUFICIENCIAS				SUMA E=A+B+C+D	DIFERENCIA UTILIDAD - "E"	RESULTADO
		Materiales (A)	Mano de Obra (B)	Maquinaria (C)	Costo Indirecto (D)			
1	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146,667.91	SOLVENTE

Donde la empresa resulta SOLVENTE, por lo tanto, se da por ganadora la propuesta económica del participante que cumplió con lo requerido por la convocante es la empresa de **CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE**.

### e) Acto de Fallo.

Me constituí el día 13 de Abril del presente año a las 14:00 hrs. en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Navolato, me presenté como Testigo Social al acto de fallo que fue precedido por el **Arq. Casandra Carolina Morales Lugo** en su calidad de Presidente Suplente del Comité de Obra Municipal y Coordinador de Supervisión y Construcción de Infraestructura Municipal, **Dr. Arturo Retamoza López** Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Municipal y Tesorero Municipal, **Dr. Víctor Alfonso García Félix** Vocal del Comité de Obra y Director de Asuntos Jurídicos, **Ing. Samuel Said Gil Almanza** Vocal Suplente del Comité de Obra del Órgano Interno de Control y Jefe del Departamento de Supervisión de Obra, **Ing. Edwin Francisco Ramírez Edwards** representante del Órgano Interno de Control, resultando ganadora la participante **CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE** con un monto de **\$1'869,649.46 M.N.** (Un Millón Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 46/100 M.N.) incluido el IVA.

Para dicho evento se presentó el participante ganador el C. Arq. Carlos Santiesteban Escalante donde se le informa que se firmará contrato el día 14 de abril a las 13:00 hrs. del presente año y dará inicio a los trabajos el día 24 de abril del 2023 como está establecido en las bases de la convocante.

Por tanto, concluye mi participación en la Licitación para la cual se me fue asignado.



**ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA**  
TESTIGO SOCIAL No. 001

Av. Benito Juárez No. 649 Col. Primavera Sección II, Navolato, Sinaloa.



## LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  
**PRESENTE. -**

Asunto: **Horas de Servicio Testigo Social.**

Por este conducto le saludo y a su vez pongo a consideración las horas invertidas en el proceso de licitación pública No. **AYTONAV-LP-CTACTE-PAVASF-PQEPRIMAVERA-NAV-001/2023** referente a la **"Pavimentación de Concreto Asfáltico en Área de Estacionamiento del Parque La Primavera, Municipio de Navolato, Sinaloa"**, en donde participe en las siguientes actividades:

Actividad	Horas
Revisión de las Bases de Licitación	3 hr.
Visita de Obra	1 hr.
Junta de Aclaraciones	1 hr.
Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	2 hr.
Revisión y Evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas	3 hr.
Dictamen Técnico	1 hr.
Acta de Fallo	1 hr.
Elaboración de Testimonio	3 hr.
<b>TOTAL =</b>	<b>15 hrs.</b>

Sin más por el momento que atender, quedo de usted.

Navolato, Sinaloa a 24 de abril de 2023



Recibida: Carolina

**ATENTAMENTE**

**Arq. Oscar Manuel Rojas Estrada**  
Testigo Social No. 001

c.c.p. archivo