



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
OBRAS PÚBLICAS 2024

LICITACIÓN PÚBLICA
N° AYTO-LOPSRMES-24-CP/ID-20

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 04 DE ABRIL DE 2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ EN SU FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA; EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL SE REUNIÓ EN SESIÓN PÚBLICA LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN (PATIO TRASERO), SITO EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE MARIANO ESCOBEDO S/N, SEGUNDO PISO, EN LA COLONIA CENTRO, CULIACÁN, SINALOA, PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO R. SERRANO, ENTRE CALLES GUILLERMO DE LAVEAGA Y JUAN DE DIOS BOJORQUEZ, COLONIA PEMEX, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, UNA VEZ REUNIDO DICHO COMITÉ, SE DA LECTURA AL ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

SE REVISÓ QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA SE ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 APARTADO B), FRACCIÓN V, INCISO A) DE LA LEY.

SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN CUALITATIVA Y SE REALIZÓ LA VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 53 FRACCIÓN I DE LA LOPSRMES, EL COMITÉ APLICÓ LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO A) DE LA LOPSRMES, ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE SINALOA NO. 128, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020.

| A) PROPUESTA TÉCNICA - HOJA DE REVISIÓN: | GLS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE S.A. DE C.V. |
|--|-------------------------------|---|--|
| I.- Que cada documento contiene toda la información solicitada: | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| II.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuentan con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| III - Que los licitantes cuentan con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| IV.- Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, es congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| V.- Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestra que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento es acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición: | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| a) Que el capital de trabajo del licitante cubre el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado; | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
OBRAS PÚBLICAS 2024
LICITACIÓN PÚBLICA
N° AYTO-LOPSRMES-24-CP/ID-20

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| b) | Que el licitante tiene capacidad para pagar sus obligaciones, y | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| c) | El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| VII.- Se verificó el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos en la convocatoria. | | | | |
| a) | Que el programa de ejecución de los trabajos si corresponde al plazo establecido en la convocatoria: | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| b) | Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización son congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos: | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| c) | Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción son congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar: | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| d) | Que los suministros son congruentes con el programa de ejecución general. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| e) | Que los insumos propuestos por el licitante si corresponden a los periodos presentados en los programas: | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| a) | Que la maquinaria y el equipo de construcción son los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coinciden con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante: | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| b) | Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante son las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde se ejecutará y son congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por él, | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| c) | Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos son considerados como nuevos, y los rendimientos presentados corresponden a los que determinan los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales y topográficas de la zona donde se realizaran los trabajos: | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| a) | Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideraron los desperdicios, mermas y los usos en el caso de madera y andamios de acuerdo con la vida útil de estos materiales | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| b) | Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente son las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en la convocatoria, y | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| a) | Que el personal administrativo, técnico y de obra es el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos: | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
OBRAS PÚBLICAS 2024

LICITACIÓN PÚBLICA
N° AYTO-LOPSRMES-24-CP/ID-20

| | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|
| b) | Que los rendimientos considerados se encuentran dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| c) | Que se consideraron trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

LA EVALUACIÓN EN SU ASPECTO TÉCNICO ARROJÓ LO SIGUIENTE (VER ANEXO 1, MATRIZ DE PUNTOS):

| NUMERO | LICITANTE | PUNTOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA |
|--------|-------------------------------|---|
| 1 | GLS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 45.00 |

EN SU ANÁLISIS DETALLADO SE ENCONTRÓ, QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE: GLS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., SE CONSIDERA SOLVENTE EN SU EVALUACIÓN TÉCNICA PORQUE CUMPLE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.

ASI MISMO, LAS PROPUESTAS QUE SE DESECHAN POR NO CUMPLIR CON LA CONVOCATORIA Y LAS CAUSAS QUE LA MOTIVARÓN SON LAS SIGUIENTES:

| PROPUESTAS DESECHADAS EN PROPUESTA TÉCNICA: | |
|---|---|
| LICITANTE: | CAUSA: |
| CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE S.A. DE C.V. | EL LICITANTE INCUMPLE A LAS BASES DE LICITACION, CONCRETAMENTE EN LA PAGINA 6, NUMERAL 19, INCISO B. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, es decir, la falta de cualquier anexo o el llenado incompleto o incorrecto del mismo; referente a la página 20. EN LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA EN EL AT 1, NO ANEXA COPIA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ES DESECHADA. |
| COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | EL LICITANTE INCUMPLE A LAS BASES DE LICITACION, CONCRETAMENTE EN LA PAGINA 6, NUMERAL 19, INCISO B. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, es decir, la falta de cualquier anexo o el llenado incompleto o incorrecto del mismo; referente a la página 20. LA LICITANTE ASCIENTA DE MANERA INCORRECTA EL OBJETO DE LA LICITACION DICE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO R. SERRANO, ENTRE CALLES GUILLERMO LA VEGA Y JUAN DE DIOS BOJÓRQUEZ, COLONIA PEMEX, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN-DE |



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
OBRAS PÚBLICAS 2024

LICITACIÓN PÚBLICA
N° AYTO-LOPSRMES-24-CP/ID-20

ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.
 DEBE DECIR: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO R. SERRANO, ENTRE CALLES GUILLERMO LAVAGÀ Y JUAN DE DIOS BOJÓRQUEZ, COLONIA PEMEX, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA. ESTABLECIDO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES EL DIA 8 DE MARZO DEL 2024. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ES DESECHADA.

El rango de aceptación de propuestas queda comprendido entre el monto del presupuesto base (límite superior) y el 90 % del mismo (límite inferior).
Presupuesto base con el Impuesto al Valor Agregado= \$2'863,648.55
90% Del presupuesto base = \$2'577,283.70

PROPUESTAS DESECHADAS CUYOS MONTOS ESTAN FUERA DEL RANGO DE ACEPTACIÓN SON LAS SIGUIENTES:

| | |
|------------------|----------------------|
| LICITANTE | MONTO SIN IVA |
| NINGUNA | |

ACTO CONTINUO SE PROCEDIÓ A REVISAR LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS **PROPUESTAS ECONÓMICAS DE AQUELLAS QUE FUERON DECLARADAS SOLVENTES EN SU ASPECTO TÉCNICO Y OBTUVIERON AL MENOS 37.50 PUNTOS, A FIN DE REALIZAR SU REVISIÓN EXAUSTIVA, MISMAS QUE DEBERÁ CONTENER LOS ANEXOS ECONÓMICOS SIGUIENTES:**

| A) PROPUESTA ECONÓMICA | | GLS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | --- |
|---|--|----------------------------------|-----|
| I. | Que cada documento contiene toda la información solicitada: | CUMPLE | --- |
| II. | Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante son aceptables, es decir, que son menores, iguales y no rebasan el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. | CUMPLE | --- |
| De conformidad con las condiciones de pago, se verificaron, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos: | | | |
| De acuerdo con el artículo 64 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa en la convocatoria que la modalidad de contratación es sobre la base de precios unitarios, por lo que se verificó. Del presupuesto de obra: | | | |
| a) | Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se estableció el importe del precio unitario; | CUMPLE | --- |
| b) | Que los importes de los precios unitarios son anotados con número y con letra, los cuales son coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis | CUMPLE | --- |
| c) | Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se estableció el importe del precio unitario; | CUMPLE | --- |
| Que los insumos propuestos por el licitante si corresponden a los periodos presentados en los programas: | | | |

Handwritten signature and initials in blue ink.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
OBRAS PÚBLICAS 2024
LICITACIÓN PÚBLICA
N° AYTO-LOPSRMES-24-CP/ID-20

| | | |
|--|--|--------|
| I. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se realizó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa: | | |
| a) | Que los análisis de los precios unitarios están estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; | CUMPLE |
| b) | Que los costos directos están integrados con los correspondientes materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; | CUMPLE |
| c) | Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes están dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado; | CUMPLE |
| d) | Que los costos básicos de la mano de obra se obtuvieron aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores; | CUMPLE |
| e) | Que el cargo por el uso de herramienta menor está incluido, y | CUMPLE |
| f) | Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se obtuvieron por hora efectiva de trabajo y se presentan análisis para cada máquina o equipo, incluyendo los accesorios que tienen integrados; | CUMPLE |
| II. Que los análisis de costos directos se estructuraron y determinaron de acuerdo con las bases de la convocatoria, además se consideró: | | |
| a) | Que los costos de los materiales considerados por el licitante son congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria; | CUMPLE |
| b) | Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante son congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalecen en la zona donde se ejecutarán los trabajos | CUMPLE |
| c) | Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se determinaron con base en el precio y rendimientos considerados como nuevos, y se tomaron como máximos los rendimientos que determinan los manuales de los fabricantes, así como las características ambientales y topográficas de la zona donde se realizarán los trabajos; | CUMPLE |
| III. Que los análisis de costos indirectos están estructurado y determinados de acuerdo con las bases de la convocatoria, además se consideró: | | |
| a) | Que el análisis se valorizó y desglosó por conceptos con su importe correspondiente, se anotó el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo; | CUMPLE |
| b) | Que para el análisis de los costos indirectos se consideraron adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenden únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra; | CUMPLE |
| c) | Que no se incluyó ningún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria, deba pagarse aplicando un precio unitario específico; | CUMPLE |
| IV. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se determinó de acuerdo con las bases de la convocatoria, además se verificó: | | |
| a) | Que los ingresos por concepto de anticipo consideraran la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de dicho anticipo; | CUMPLE |
| b) | Que el costo del financiamiento está representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; | CUMPLE |
| c) | Que la tasa de interés aplicable está definida con base en un indicador económico específico; | CUMPLE |
| d) | Que el costo del financiamiento es congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y | CUMPLE |
| e) | Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante es congruente con lo establecido en la convocatoria; | CUMPLE |



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
OBRAS PÚBLICAS 2024
LICITACIÓN PÚBLICA
N° AYTO-LOPSRMES-24-CP/ID-20

| | | | |
|------|---|--------|-----|
| V. | Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se determinó de acuerdo con las bases de la convocatoria, se verificó. | CUMPLE | --- |
| VI. | Que el importe total de la proposición es congruente con todos los documentos que la integran | CUMPLE | --- |
| VII. | Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, son congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos. | CUMPLE | --- |

PROPUESTAS DESECHADAS EN LA REVISIÓN ECONÓMICA:

CAUSA:

NINGUNA

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA EN VOZ ALTA AL IMPORTE DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS. UNA VEZ EFECTUADA ÉSTA, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PRELIMINARMENTE

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------|
| LICITANTE | LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS ACEPTADAS SON: | | MONTO CON I.V.A. |
| GLS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | | | \$2 835,137.23 |

LAS PROPUESTAS QUE SE CONSIDERAN SUSCEPTIBLES A TASACIÓN ARITMÉTICA, SE LES APLICÓ DICHO MÉTODO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 APARTADO B) DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

| No. | NOMBRE DE LA EMPRESA | Rango de aceptación | | | | | UTILIDAD | IMPORTE PROPUESTA | |
|-----|-------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| | | PRESUPUESTO BASE S/IVA | 90% | MATERIALES | MANO DE OBRA | MAQUINARIA | | | |
| 1 | GLS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | \$1,160,611.74 | \$428,127.43 | \$320,880.03 | \$230,346.77 | \$17,213.04 | \$71,186.51 | \$215,717.90 | \$2,444,083.82 |
| | PRECIOS DE MERCADO | \$1,160,611.74 | \$428,127.43 | \$320,880.03 | \$230,346.77 | \$17,213.04 | \$71,186.51 | | |

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
 Página 6 de 8

[Handwritten signature and initials in blue ink]



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
OBRAS PÚBLICAS 2024

LICITACIÓN PÚBLICA
Nº AYTO-LOPSRMES-24-CP/ID-20

| RESULTADOS DE LAS INSUFICIENCIAS | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| MATERIALES (A) | M. DE O. (B) | MAQUINARIA (C) | COSTO INDIRECTO (D) | FINANCIAMIENTO (E) | CARGO ADICIONAL | SUM A E=A+B+C+D+E+ F | DIFERENCIA UTIL - "E" | RESULTADO |
| | | | | | | | \$215,717.90 | SOLVENTE |

UNA VEZ QUE SE LLEVÓ A CABO EL MÉTODO DE TASACIÓN ARIMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, SE CONSIDERAN SOLVENTES LAS SIGUIENTES:

| LICITANTE | MONTO CON I.V.A. | RESULTADO: |
|-------------------------------|------------------|------------|
| GLS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | \$2,835,137.23 | GANADOR |

Y DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN BASES DE LICITACIÓN LA PROPUESTA A LA QUE SE LE ADJUDICARÁ EL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES LA PRESENTADA POR LA LICITANTE: GLS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, ESTE COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL EMITIRÁ EL DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, MISMO QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 14:00 HORAS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN, SITO EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE MARIANO ESCOBEDO S/N, SEGUNDO PISO, EN LA COLONIA CENTRO, CULIACÁN, SINALOA.

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN PÚBLICA, Y SE LEVANTA EL ACTA RESPECTIVA PARA QUE QUEDA COMO CONSTANCIA Y SE FIRMA DE CONFORMIDAD POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ Y LOS PROPONENTES QUE ASISTIERON. CULIACÁN, SINALOA A LAS 10:50 HORAS DEL DÍA JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2024.

| COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS | FIRMA |
|---|-------|
| ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN | |
| LIC. GUILLERMO LEÓN CASTRO SUPLENTE DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN | |



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
OBRAS PÚBLICAS 2024

LICITACIÓN PÚBLICA
N° AYT0-LOPSRMEs-24-CP/ID-20

| | |
|---|------------|
| M.A.P. BERENICE RAMÍREZ BELTRÁN SUPLENTE DE VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN | |
| ARQ. ADDIS MARELY ROMERO BÁEZ VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN | |
| LIC. HERIBERTO VILLANUEVA ZAZUETA SUPLENTE DEL VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN | |
| ING. JESÚS GABRIEL PRIEGO SÁNCHEZ CIUDADANO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO DE CULIACÁN | NO ASISTIÓ |
| ING. JESÚS HUMBERTO ALFARO BEDOYA CIUDADANO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO DE CULIACÁN | NO ASISTIÓ |
| ARQ. LIBRADO VERDUGO VALENZUELA CIUDADANO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO DE CULIACÁN | |

TESTIGO SOCIAL

C. CARLOS HUMBERTO LÓPEZ LÓPEZ
TESTIGO SOCIAL