



Juntos por el cambio



## **SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: **CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE DAUILLOS, SIND. DE ALTATA, NAVOLATO, SINALOA.** PARA QUE EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PROVENIENTES DEL **IMPUESTO PREDIAL RUSTICO.**

LA FECHA CONTEMPLADA DE **INICIO DE LA OBRA ES APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021** Y EL **TERMINO DE LA MISMA SERÁ EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021.**

SIENDO EL **IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$ 389,693.74 + I.V.A.**

A CONTINUACION SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (**ARTICULO 62**) PARA PODER LLEVAR A CABO OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION.

### **ARTÍCULO 62 DE LA LEY:**

**I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA:**  $(15,000) \times (\$ 89.62) = \$ 1'344,300.00 + I.V.A.$

**II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'344,301.00 + I.V.A.**

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2021 = \$89.62)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE **\$ 389,693.74 + I.V.A.** QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL **PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).**

ASI MISMO SE ESTÁ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTA SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL CITADO ARTICULO.

ASI MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** ESTAMOS OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFAZADOS POR MOTIVOS INFLACIONARIOS.



Juntos por el cambio



## **SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMO CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

ADEMAS, SE LE SOLICITA AL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL QUE EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA, EN PLENO USO DE FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTICULO N° 11 Y 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LLEVE A CABO LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES PARA LA DESIGNACION DE LA EMPRESA QUE CONSIDERE OTORGA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO DE NAVOLATO Y QUE SERA LA QUE EJECUTE LOS TRABAJOS.

PARA LA REALIZACIÓN DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARÁ A EMPRESAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA; POR LO QUE SE ANEXAN LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASO DE CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA OBRA.

**ATENTAMENTE  
NAVOLATO, SINALOA. A 23 DE AGOSTO DEL 2021**

  
**ARQ. BOGAR DIAZ OBESO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



C.c.p. Archivo.

74



Juntos por el cambio

# DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

## COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUÁREZ S/Nº, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR **EL C. ARQ. BOGAR DIAZ OBESO** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, **EL L.C.P. LUIS ALBERTO LAURA VALDES** ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, **LIC. JUAN LUIS VARGAS CARDENAS** DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, **M.E.H. GUADALUPE ALEYDA CARDENAS LOPEZ** TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL Y **LIC. OYUKI VAZQUEZ AMADOR** DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL **ARTÍCULO No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.** ANALIZAR LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA**, RELATIVA A LA OBRA **CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE DAUTILLOS, SIND. DE ALTATA, NAVOLATO, SINALOA.**

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICÓ LA SIGUIENTE INFORMACION EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 389,693.74 + I.V.A.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTÉ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÉ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL **ARTICULO 62 NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERIOR EN BASE

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PÚBLICA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ EN BASE AL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE CONTEMPLADA DENTRO DEL MISMO.

*Josquin Vindel*

*[Signature]*

*[Signature]*



Juntos por el cambio



## DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

DERIVADO DE ESTE ANALISIS SE CONCLUYE QUE LA EMPRESA QUE PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO ES “JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO”

QUEDANDO ASI LA EMPRESA “JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO” A CONTRATAR PARA EJECUTAR LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE DAUTILLOS, SIND. DE ALTATA, NAVOLATO, SINALOA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.

### COMITÉ DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO


#### NOMBRE Y CARGO

#### FIRMA

01.- **ARQ. BOGAR DIAZ OBESO**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

  
PRESIDENTE DEL COMITE

02.- **L.C.P. LUIS ALBERTO LAURA VALDES**  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE

03.- **LIC. JUAN LUIS VARGAS CARDENAS.**  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

\_\_\_\_\_  
VOCAL DEL COMITE

04.- **M.E.H. GUADALUPE ALEYDA CARDENAS LOPEZ.**  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

\_\_\_\_\_  
VOCAL DEL COMITE

05.- **LIC. OYUKI VAZQUEZ AMADOR.**  
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

  
VOCAL DEL COMITE

74

**H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

<b>Presupuesto</b>				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE DAUILLOS, SIND. DE ALTATA, NAVOLATO, SINALOA.</b>				
<b>CERCA PERIMETRAL</b>				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	352.20	\$ 12.29	\$ 4,328.54
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	5.28	\$ 306.89	\$ 1,620.38
ELABORACION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., PARA MUERTO DE POSTE.	M3	5.28	\$ 2,296.80	\$ 12,127.10
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO Y AHOGADA EN DALA DE DESPLANTE, INCLUYE ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS, BARRA SUPERIOR Y POSTE BASE.	ML	346.20	\$ 691.92	\$ 239,542.70
DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	352.20	\$ 324.24	\$ 114,197.33
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIDAS DE 1.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 4,444.40	\$ 8,888.80
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE DOS HOJAS EN MEDIDAS DE 4.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 8,988.89	\$ 8,988.89
<b>Total de CERCA PERIMETRAL</b>				<b>\$ 389,693.74</b>
<b>Total de CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE DAUILLOS, SIND. DE ALTATA, NAVOLATO, SINALOA.</b>				<b>\$ 389,693.74</b>
<b>Subtotal de Presupuesto</b>				<b>\$ 389,693.74</b>
			<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 62,351.00</b>
			<b>Total</b>	<b>\$ 452,044.74</b>



ARQ. BOGAR DIAZ OBESO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

# JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO

CALLE 18 DE MARZO S/No. COL. ANTONIO BONIFANT, NAVOLATO, SINALOA. C.P. 80327. TEL(6672) 08-07-11

OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE DAUTILLOS, SIND. DE ALTATA, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE DAUTILLOS, SIND. DE ALTATA, NAVOLATO, SINALOA.</b>					
<b>CERCA PERIMETRAL</b>					
*TEMP61	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2	352.20	\$ 13.10	\$ 4,613.82
*TEMP62	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	5.28	\$ 358.73	\$ 1,894.09
*TEMP17	ELABORACION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., P/ MUERTO DE POSTE.	ML	5.28	\$ 2,814.97	\$ 14,863.04
5417	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA 2 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO Y AHOGADA EN DALA DE DESPLANTE, INCLUYE ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS, BARRA SUPERIOR Y POSTE BASE.	ML	346.20	\$ 709.34	\$ 245,573.51
*TEMP21	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA C ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	352.20	\$ 285.69	\$ 100,620.02
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIO DE 1.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 5,001.14	\$ 10,002.28
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE C HOJAS EN MEDIDAS DE 4.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 10,962.02	\$ 10,962.02
<b>Total de CERCA PERIMETRAL</b>				<b>\$</b>	<b>388,528.78</b>
<b>Total de CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE DAUTILLOS, SIND. DE ALTATA, NAVOLATO, SINALOA.</b>				<b>\$</b>	<b>388,528.78</b>
<b>Subtotal de Presupuesto</b>				<b>\$</b>	<b>388,528.78</b>
				<b>I.V.A. 16%</b>	<b>\$ 62,164.60</b>
				<b>Total</b>	<b>\$ 450,693.38</b>

Anticipo \$ 135,985.07  
 35-1-  
 JUA  
 HZ

ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO  
 REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE DAUTILLOS, SIND. DE ALTATA, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE DAUTILLOS, SIND. DE ALTATA, NAVOLATO, SINALOA.</b>					
<b>CERCA PERIMETRAL</b>					
*TEMP61	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2	352.20	\$ 13.13	\$ 4,624.39
*TEMP62	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	5.28	\$ 359.53	\$ 1,898.32
*TEMP17	ELABORACION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., PARA MUERTO POSTE.	ML	5.28	\$ 2,821.30	\$ 14,896.46
5417	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS., MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO Y AHOGADA EN DALA DE DESPLANTE, INCLUYE ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS, BARRA SUPERIOR Y POSTE BASE.	ML	346.20	\$ 710.94	\$ 246,127.43
*TEMP21	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. , ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	352.20	\$ 286.33	\$ 100,845.43
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIDAS DE 1.0 X 2 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 5,012.39	\$ 10,024.78
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE DOS HOJAS MEDIDAS DE 4.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 10,986.69	\$ 10,986.69
<b>Total de CERCA PERIMETRAL</b>				\$	<b>389,403.50</b>
<b>Total de CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE DAUTILLOS, SIND. DE ALTATA, NAVOLATO, SINALOA.</b>				\$	<b>389,403.50</b>
<b>Subtotal de Presupuesto</b>				\$	<b>389,403.50</b>
				I.V.A. 16%	\$ 62,304.56
				<b>Total</b>	<b>\$ 451,708.06</b>



**URBAMA**  
ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN

Ing. Miguel Ángel Corrales Villaseñor

OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE DAUTILLOS, SIND. DE ALTATA, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE DAUTILLOS, SIND. DE ALTATA, NAVOLATO, SINALOA.				
	CERCA PERIMETRAL				
*TEMP61	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL	M2	352.20	\$ 13.11	\$ 4,617.34
*TEMP62	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO 'B' CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	5.28	\$ 359.11	\$ 1,896.10
*TEMP17	ELABORACION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., PA MUERTO DE POSTE.	ML	5.28	\$ 2,818.02	\$ 14,879.15
5417	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO Y AHOGADA EN DALA DE DESPLANTE, INCLUYE ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS, BARRA SUPERIOR Y POSTE BASE.	ML	346.20	\$ 710.11	\$ 245,840.08
*TEMP21	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	352.20	\$ 286.00	\$ 100,729.20
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIDAS DE X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 5,006.56	\$ 10,013.12
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE DOS HOJAS I MEDIDAS DE 4.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 10,973.90	\$ 10,973.90
	<b>Total de CERCA PERIMETRAL</b>				\$ 388,948.89
	<b>Total de CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE DAUTILLOS, SIND. DE ALTATA, NAVOLATO, SINALOA.</b>				\$ 388,948.89
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>				\$ 388,948.89
				I.V.A. 16%	\$ 62,231.82
				<b>Total</b>	\$ 451,180.71

  
 ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR  
 REPRESENTANTE LEGAL