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CONTRATO
AL A DE OBRA PUBLICA
No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2808-2025

ERIIERES TEN BRTANG SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADA
POR SU TITULAR C. RAUL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA PERSONA
MORAL DENOMINADA “MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE
SINALOA, S.A.P.l. DE C.V.” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL C.
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ CORRAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATISTA”; DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

I. De “LA SECRETARIA”:

1. Que conforme a lo dispuesto en el articulo 1, parrafo primero, fraccion | de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el
gobierno del estado de Sinaloa, a través de sus dependencias y entidades administrativas
facultadas por la ley para ello, puede realizar obra publica, asi como los servicios

relacionados con las mismas.

.2. Que la Secretaria de Obras Publicas es una dependencia de la administracion
publica estatal de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 1, 30.,y 21 de la
Ley Organica de la Administracién Publica del Estado de Sinaloa.

I.3. Que ala Secretaria de Obras Publicas, de acuerdo a lo previsto en los articulos 1,
parrafos primero y segundo, 15 fraccion VI, y 23 fracciones Il y XIX del Reglamento
Organico de la Administracion Publica Estatal de Sinaloa, le corresponde realizar
directamente o a través de terceros todas las obras publicas del gobierno del estado de l’“
Sinaloa que le sean encomendadas, conforme a los programas y presupuestos aprobados a
las dependencias y organismos de la administracion publica estatal, asi como construir,
reconstruir y conservar directamente o a través de terceros, las obras publicas en general
del poder Ejecutivo del estado de Sinaloa, excepto las encomendadas a otras dependencias
por disposicion expresa de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

4. Que el dia 6 de agosto de 2024, el Gobernador Constitucional del estado de
Sinaloa, Dr. Rubén Rocha Moya tuvo a bien expedir el nombramiento a favor del C. Ral
Francisco Montero Zamudio con el cargo de secretario de Obras Publicas.

I.56. Que en su caracter de secretario de Obras Publicas del gobierno del estado de
Sinaloa, el C. Raul Francisco Montero Zamudio cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en los articulos 1, 2, 8, 9, parrafos
primero y ultimo fraccion |, y 10, fracciones Il y VII del Reglamento Interior de la Secretaria
de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa.
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.L6. Que el gobierno del estado de Sinaloa requiere los trabajos de la obra publica
objeto del presente contrato.

I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta
con recursos estatales autorizados a la Secretaria de Obras Publicas del gobierno del
estado de Sinaloa mediante oficio No. SAF-AIP-IED-00-0760/2025, folio No. SOP-DS-
670/2025 de fecha 7 de agosto de 2025, suscrito por el director de Programacién y
Presupuesto de la Secretaria de Administracion y Finanzas del gobierno del estado de
Sinaloa, Francisco Mendoza Gonzalez con cargo al Programa 076 “Infraestructura para el
Mejoramiento de los Servicios Publicos”, Inversién Estatal Directa.

.8. Que el presente contrato se adjudica directamente, como resultado del dictamen
de analisis y evaluacion de cotizaciones y adjudicacion de contrato emitido el 26 de agosto
de 2025 por el titular de la Direccion de Estudios y Proyectos de la Secretaria de Obras
Plblicas del gobierno del estado de Sinaloa; en conformidad con lo dispuesto por los
articulos 38, fraccion |, 39, parrafo primero, fraccién Il y 62, parrafo primero de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas
disposiciones aplicables que norman sobre |la materia.

.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes es el No. GES-810101-517; y su
domicilio para los fines y efectos legales del presente contrato, es el ubicado en avenida
Insurgentes, s/n, primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno, colonia
Centro Sinaloa, ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa,

Meéxico.
Il. De “LA CONTRATISTA”:

II.1. Que tiene capacidad juridica para obligarse en los términos del presente
contrato.

I.2. Que es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las leyes
mexicanas, lo cual acredita mediante Escritura Publica No. 7,497 (siete mil cuatrocientos
noventa y siete), Volumen XXVI (vigésimo sexto) de fecha 2 de febrero de 2011, del
protocolo a cargo del Notario Publico No. 142 Lic. Antonio Flores Chavoya, con residencia
y ejercicio en la ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa,
México, inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio de Culiacan bajo el
Folio Mercantil Electrénico No. 80464*1, Control Interno No. 14 con fecha de Prelacion 22

de marzo de 2011.

.3 Que se encuentra representada legalmente en la suscripcion del presente
contrato por el C. José Rafael Rodriguez Corral, lo cual acredita con Escritura Publica
No. 38,404 (treinta y ocho mil cuatrocientos cuatro), Volumen CXXX (centésimo
trigésimo) de fecha 20 de abril de 2023, del protocolo a cargo del Notario Piblico No.
160 Lic. Manuel Guillermo Garcia Renddén, con residencia y ejercicio en la ciudad de
Culiacan Rosales, municipio de C/)yliacén, estado de Sinaloa, México, inscrita en el
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LIS,

Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de Culiacan bajo el Folio Mercantil
Electrénico No. 80464, Control Interno No. 202300113889 con fecha 9 de mayo de
2023; contando con todas las facultades generales y aln las especiales para
celebrarlo.

I.4. Que cuenta con los siguientes registros:

a) Registro Federal de Contribuyentes: MEC110202E96
b) Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: E49 89940 10 7
c) Registro en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Plblicas:  SOP-PC-065-22

I.L5. Que dispone de los recursos técnicos, financieros, humanos y materiales
necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

1.6. Que conoce debidamente lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y su Reglamento; asi como las
demas normas y disposiciones administrativas aplicables en la materia que regulan la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; el proyecto y sus especificaciones, sitio
de ejecucién de los trabajos, programa de ejecucion de trabajos, catalogo de conceptos
de trabajos y demas informacién que forma parte e integra el presente contrato a fin de
considerar todos los factores que intervendran en la realizacion de la obra, y; en general,
toda la informacion requerida para que los trabajos de que se trata se puedan llevar a
cabo.

1.7. Manifiesta que es de nacionalidad mexicana, y conviene que si llegase a
cambiar su nacionalidad, para todo lo relacionado con este contrato seguiria |-+
considerandose mexicana; y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos
derivados de este contrato. L

1.8. Que bajo protesta de decir verdad, a la fecha de la presente contratacion no se
encuentra comprendida en los supuestos de prohibicion para suscribir y celebrar
contratos de obra publica y servicios relacionados con la misma previstos en los articulos
72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Sinaloa. i

I1.9. Que para los fines y efectos legales de este contrato sefiala como su domicilio
para oir y recibir notificaciones el ubicado en calle sin nombre, Poste No. 89, colonia Bella
Vista, ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa, México,
Codigo Postal 80301. (numero de teléfono: 667 723 31 09) (correo electrénico:
mecsin_sapi@hotmail.com).

Previas las declaraciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de
las siguientes:
P
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" encomienda a “LA
CONTRATISTA” la ejecucion de los trabajos de la obra publica denominada “Obras para
rehabilitacion eléctrica y red de distribucion de energia eléctrica para fraccionamiento
CVIVE ubicado en la ciudad de Guamuchil, municipio de Salvador Alvarado, estado de
Sinaloa”, los cuales se ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que corre
agregado al presente; la obra incluye los materiales y mano de obra, obligaindose “LA
CONTRATISTA” a realizarla hasta su total conclusion, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos y normas aplicables en la materia, asi como a los planos de
trabajo, proyecto, especificaciones, programa de ejecucion, presupuesto y demas
documentos relativos a la realizacion de esta obra, en relacion con las normas del lugar de
ejecucion de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" manifiesta que el costo de los
trabajos materia del presente contrato es por la cantidad de $1'689,655.17 (UN MILLON
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
17/100 MONEDA NACIONAL); mas el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (IVA) que representa la cantidad de $270,344.83 (DOSCIENTOS SETENTA MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 MONEDA NACIONAL); sumando
un monto total del contrato de $1°960,000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes,
por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION.- “LA CONTRATISTA” se obliga a realizar los
trabajos materia del presente contrato, en un plazo que no exceda de 60 (sesenta) dias

naturales.

El inicio de los trabajos sera el dia 2 del mes de septiembre del afio de 2025, y se 1‘
|

concluiran a mas tardar el dia 31 del mes de octubre del afio de 2025, de
conformidad con el programa de ejecucién pactado.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- La
ejecucién de la obra debera iniciarse en la fecha estipulada, y para ese efecto “LA
SECRETARIA” pondra oportunamente a disposicién de “LA CONTRATISTA” el inmueble
en que deban realizarse los trabajos. La entrega del inmueble debera constar por escrito.

El incumplimiento por parte de "LA SECRETARIA" en poner a disposicion de “LA
CONTRATISTA” el inmueble, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusidn de la obra.

7
s

d -

Hoja No. 4 de 16




CONTRATO
INALOA 0 03RA PUBLICA
No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2808-2025

GRRIEARD REL SamAR SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Asi también "LA SECRETARIA" pondra en su oportunidad a disposicion de “LA
CONTRATISTA” la informacién y documentos administrativos complementarios que se
requiera y sean necesarios para realizar la obra.

QUINTA. REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA”
establecera, enviando oficio de designacion a "LA SECRETARIA" antes de la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente con
cédula profesional de la Direccion General de Profesiones de arquitecto, ingeniero o similar,
quien actuara como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y
suficiente para decidir todo lo relacionado con el cumplimiento de este contrato. El
superintendente debera tener a disposicién de "LA SECRETARIA", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "LA
SECRETARIA" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacién de los trabajos de la obra convenida. Para cualquier cambio en la
designacion del superintendente, “LA CONTRATISTA” contara con un plazo de 7 (siete)
dias naturales para por escrito hacerlo del conocimiento a LA SECRETARIA".

SEXTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- "LA SECRETARIA" y “LA CONTRATISTA”
convienen que los trabajos realizados objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones que abarcaran periodos maximos de 30 (treinta) dias naturales,
las cuales seran presentadas por “LA CONTRATISTA” a la residencia de obra
acompafiadas de la documentacion soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias
habiles siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas. Cuando las
estimaciones no sean presentadas en el término sefialado, se incorporaran en la siguiente
estimacion para que "LA SECRETARIA" inicie el tramite de su pago.

La residencia de obra dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso autorizar la estimacion.

El pago se hara a “LA CONTRATISTA” a través de la Secretaria de Administracion y
Finanzas del gobiemo del estado de Sinaloa, elaborando los contrarrecibos
correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco)
dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incluirse en la siguiente estimacién.

En el caso de que "LA SECRETARIA" realice algiin pago en exceso, “LA CONTRATISTA”
debera reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prorroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago y hasta la
fecha en gue se pongan efectwamegf las cantidades a disposicion de "LA SECRETARIA”.
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Ni las estimaciones ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos convenidos, reservandose expresamente “LA
SECRETARIA" el derecho a reclamar a “LA CONTRATISTA” por los trabajos faltantes o
mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. ANTICIPO.- “LA CONTRATISTA” y "LA SECRETARIA" convienen que para
la realizacion de la obra objeto de este contrato, no se concedera anticipo.

OCTAVA. GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos
y procedimientos previstos en los articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas disposiciones
legales aplicables en la materia, las siguientes garantias:

a. El cumplimiento del contrato. “LA CONTRATISTA” presentara a "LA SECRETARIA"
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de la suscripcién del presente
contrato, una garantia en favor de la Secretaria de Administracion y Finanzas del
gobierno del estado de Sinaloa por valor del 10% (diez por ciento) del monto total de
los trabajos sefialado en la Clausula Segunda de este instrumento legal incluyendo el
16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), garantizando el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
a “LA CONTRATISTA”.

Mientras “LA CONTRATISTA” no presente la garantia de cumplimiento de contrato
con los requisitos exigibles segun sea el caso, no se perfeccionara el contrato y por lo
tanto no surtira efecto legal alguno. Transcurrido el plazo para su presentacion, "LA
SECRETARIA" podra declarar la rescisién administrativa del contrato.

En caso de ampliacién del monto o plazo de este contrato, debera modificarse la
garantia de cumplimiento al celebrarse los convenios modificatorios del contrato
correspondientes, lo cual “LA CONTRATISTA” debera hacerlo del conocimiento a la
institucion que la emitio para la modificacion de la garantia respectiva, con el fin de que

se continle garantizando la obligacion.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y “LA SECRETARIA” no tenga
nada que reclamar a “LA CONTRATISTA”, se autorizara la cancelacién de la

garantia.

Cuando la garantia sea mediante fianza, “LA SECRETARIA” emitira oficio de
cancelacion de la misma en un plazo no mayor a 15 (quince) dias contados a partir de
la formalizacion del acta de entrega — recepcion, o en su caso, a partir de la entrega de
la garantia que garantice la buena calidad y vicios ocultos.

b. La buena calidad y vicios ocultos. Concluidos los trabajos pactados, no obstante su
recepcién formal, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos,
errores, vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad que resulte y

en que hubiere incurrido en términos de lo sefalado en este contrato y en el Cddigo
g )
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Civil para el estado de Sinaloa en materia comun y para toda la Republica en materia
federal.

La garantia debera constituirse en favor de la Secretaria de Administracién y Finanzas
del gobierno del estado de Sinaloa por el 10% (diez por ciento) del monto total de los
trabajos ejecutados incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (IVA), y estara vigente por doce meses contados a partir del acta de entrega
—recepcion de la obra.

En caso de que aparecieran defectos, errores, mala calidad, vicios ocultos o cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA CONTRATISTA” en los trabajos
ejecutados, “LA SECRETARIA” lo hara saber de manera inmediata a “LA
CONTRATISTA” y a la institucion que emitié la garantia para que en un plazo no
mayor de 20 (veinte) dias habiles “LA CONTRATISTA” lleve a cabo la correccién
solicitada, y en caso de no atender dicho requerimiento, “LA SECRETARIA” podra
hacer efectiva la garantia.

En lugar de esta garantia se podra conservar la de cumplimiento de contrato ajustada
al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, siempre y cuando se haya obligado
en esta garantia a responder ademas por los defectos, errores, mala calidad, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad que llegare a surgir en la obra durante los
doce meses posteriores a su entrega — recepcion. \

La garantia podra ser cancelada por la institucion que la emitié6 sin ninguna
responsabilidad para ella, una vez transcurrido el plazo de los doce meses contados a
partir del acta de entrega — recepcion de la obra.

Se entendera que existe conformidad para su cancelacion, sin necesidad de extender h
la constancia respectiva, si “LA SECRETARIA” dentro del plazo de vigencia de la
garantia no reclama a “LA CONTRATISTA” la existencia de defectos, errores, mala
calidad, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA
CONTRATISTA” en los trabajos ejecutados.

Cuando la garantia se otorgue mediante péliza de fianza, debera observarse lo siguiente:

a. Que se otorga en conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y \
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y
demas disposiciones legales aplicables en la materia; asi como en los términos de

este contrato.

b. Que en tratandose de fianza de cumplimiento del contrato, en caso de que el
plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que haga referencia la
fianza, se prorrogue o exista espera, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con la prérroga o espera, o bien en su caso, “LA
CONTRATISTA” debera presentar el endoso a la fianza en términos del convenio
modificatorio del plazo fijado en el contrato.
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En caso de que las partes contratantes celebren un convenio modificatorio del
monto total fijado en este contrato, aumentandolo, “LA CONTRATISTA” debera
garantizar a “LA SECRETARIA” el monto incrementado.

La fianza garantizara la ejecucion total de los trabajos objeto de este contrato.

La cancelacion de la fianza de cumplimiento de contrato sera en automatico al
formalizar el acta de entrega — recepcion de los trabajos y se sustituya por la
fianza de la buena calidad y vicios ocultos.

¢.  Para la cancelacion de la fianza constituida como garantia para responder por la
buena calidad y vicios ocultos, “LA CONTRATISTA” debera presentar a la
institucion afianzadora el acta de recepcion fisica de los trabajos después de
transcurridos los doce meses establecidos o bien una manifestacion expresa y por
escrito de la "LA SECRETARIA" en la que se sefiale su conformidad para
cancelarla. Se entendera que existe conformidad para su cancelacion, sin
necesidad de extender este escrito, si “LA SECRETARIA” dentro del plazo de
vigencia de la garantia no reclama a “LA CONTRATISTA” la existencia de
defectos, errores, mala calidad o vicios ocultos.

d. Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucion establecidos en los articulos 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, y demas disposiciones legales aplicables

en la materia.

e. Que las modificaciones a las polizas de fianzas deberan formalizarse con la
participacion que corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones |
legales aplicables en la materia.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir
circunstancias econémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera
de ellas que determine un aumento o reduccion de los costos de este contrato, se sujetaran
a lo establecido en los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México.
Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes originales de

indirectos y utilidad durante el ejercicio del contrato.

Su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de
existir atraso no imputable a “LA CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "LA SECRETARIA"
solicitud escrita de “LA CONTRATISTA” la que debera ir acompafiada de |la documentacio
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cpmprobatoria necesaria, y dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles
siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos
gue solicite.

DECIMA. MODIF_ICACIf)N DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
"LA SECRETARIA" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de
este contrato mediante comunicado escrito al representante de “LA CONTRATISTA”.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto de este contrato y por lo tanto
seran obligatorias para “LA SECRETARIA” y “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del
catalogo hasta en tanto “LA SECRETARIA” autorice las modificaciones, el precio unitario
de conceptos de trabajos adicionales y se asiente en bitacora la orden de ejecucion.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACION DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA”, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y motivadas podra modificar el monto, plazo,
términos y condiciones originalmente pactados en este contrato, mediante los convenios
sefalados en el articulo 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las f
Mismas del Estado de Sinaloa, y demas dispuestos en esta misma Ley.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “LA
CONTRATISTA?” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en
los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en
el anexo denominado Catéalogo de Conceptos el cual forma parte integral del presente i
contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de los trabajos se efectien U
a satisfaccion de "LA SECRETARIA", asi como a responder por su cuenta y riesgo de la
mala calidad, errores, defectos y vicios ocultos de los materiales y equipos, ademas de
responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a "LA SECRETARIA" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de que la garantia presentada no llegue a cubrir en su totalidad los darios y
perjuicios causados, “LA CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y
riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello.

Asimismo “LA CONTRATISTA” se obliga a que a la conclusion de los trabajos entregara a
“LA SECRETARIA”, en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas
geograficas y elevacion sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

Igualmente “LA CONTRATISTA” se obliga a no ceder, traspasar, enajenar, ni de forma

alguna transmitir a persona fisica o moral los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato y sus anexos, a excepcion de la cesién de los derechos de cobro sobre

estimaciones.
P p W\i/
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Asi‘ tambien, “LA CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de cada una de las
estimaciones de trabajos realizados, se le haga la siguiente retencion:

El 3% (tres por ciento) como pago del derecho por el servicio de verificacion, inspeccion,
fiscalizacion y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaria de
Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa, y al Congreso
del estado de Sinaloa, en conformidad a lo dispuesto por el articulo 69 de la Ley de
Hacienda del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES.- De conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, “LA
CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona los derechos de cobro sobre las
estimaciones que formule.

El escrito por el cual “LA CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro sobre las
estimaciones, debera presentarlo oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o
entidad correspondiente del gobierno del estado de Sinaloa.

Para los efectos conducentes, “LA CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a “LA
SECRETARIA” de la transferencia de derechos de cobro sobre estimaciones, entregandole
copia del escrito en el que conste su presentacion ante la oficina pagadora.

DECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA
SECRETARIA” podra dar por terminado anticipadamente este contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria
un dafio o perjuicio grave al estado de Sinaloa; se determine la nulidad de actos que
dieron origen al presente contrato, o no sea posible determinar la temporalidad de la

suspension de los trabajos.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos,
“LA CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, solicitando a “LA SECRETARIA” Ia
terminacion anticipada de este contrato, quien determinara lo conducente.

Una vez definida la terminacién anticipada del contrato, “LA SECRETARIA” lo
comunicara a “LA CONTRATISTA” y procedera a tomar inmediata posesion de los

trabajos ejecutados para hacerse cargo de los mismos, y en su caso, proceder a
suspenderlos, levantando, con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta

circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos contratados.

“LA CONTRATISTA” estara obligada a devolver a “LA SECRETARIA”, en un plazo
10 (diez) dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda fla
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.
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Cuando se dé por terminado de manera anticipada el contrato por causas imputables a
“LA SECRETARIA”, ésta pagard a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables que estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato.

DECIMA  QUINTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA
SECRETARIA" podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por
causas de interés general o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas
sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “LA
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para "LA SECRETARIA" ademas de que se le apliquen las
penas convencionales conforme a lo establecido en este contrato y se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "LA SECRETARIA" determine justificadamente la rescisién administrativa de este
contrato, la decisién correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”,
exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que ésta dentro del término de 15
(quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "LA SECRETARIA" resolvera o
procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “LA CONTRATISTA”.

Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple este contrato, si no inicia los trabajos en
la fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de
ejecucion por falta de materiales o equipo de construccion y no repare o reponga alguna
parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o
normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencion a los

términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
CONTRATO.- "LA SECRETARIA" una vez que se dé algun acontecimiento que genere la
rescision administrativa de este contrato, comunicara a “LA CONTRATISTA” Ila
determinacién de la rescision, sus causas y efectos, para que esta Ultima dentro del término
improrrogable de 15 (quince) dias habiles pueda presentar su oposicién y defensa a tal
determinaciéon; una vez transcurrido dicho plazo, "LA SECRETARIA" resolvera lo
conducente y de ser procedente la rescision de este contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, "LA SECRETARIA" procedera a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30
(treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados y que s
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacié
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de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados: lo anterior es sin
perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA” que pudiesen existir,
asi como la facultad que ésta tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad
correspondiente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual debera acompaniar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados
y/o cualquier otro saldo a cargo de “LA CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a
"LA SECRETARIA" en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha
en que le sea comunicada la rescision a “LA CONTRATISTA”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion
debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso,
considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “LA
CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los
trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a "LA SECRETARIA" gastos financieros conforme a una tasa igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, tratandose de prérroga en el plazo de
créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias
calendario desde que venci6 el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacién.

"LA SECRETARIA" comunicara a la secretaria de Administracién y Finanzas y a la
secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas, ambas del gobierno del estado de
Sinaloa, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes de practicada la notificacion de
suspension, rescision o terminaciéon anticipada de este contrato a “LA CONTRATISTA”, tal
y como lo establece el articulo 85, parrafo antepenultimo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA SEPTIMA. PENAS CONVENCIONALES.- “LA SECRETARIA” tendra la facultad
de verificar si la obra objeto de este contrato se esta ejecutando por “LA CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA SECRETARIA” comparara

periddicamente el avance de la obra.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es
menor de lo que debit realizarse a la fecha de la verificacion, "LA SECRETARIA" aplicara
una sancién econémica equivalente al 2 (dos) al millar por dia de atraso transcurrido.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del
tiempo programado se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se
aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la
anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la
obra en la fecha acordada, en este caso la sancion continuara incrementandose hasta la

>
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fferminacién total de los trabajos programados, considerandose el 2 (dos) al millar del
importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacién programada, multiplicado por los dias
de atraso en la entrega de la obra y hasta por el importe de la fianza de cumplimiento.

"LA SECRETARIA" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de
una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacion.

Si se determina la reposicion, se aplicard una retencién del valor de los trabajos mal
ejecutados que solo se devolvera si “LA CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientemente de la facultad
que tiene "LA SECRETARIA" para exigir el cumplimiento de este contrato o rescindirlo.

DECIMA OCTAVA. ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.- La Secretaria
de Transparencia y Rendicién de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa, de
conformidad con lo establecido en los articulos 99 y 100 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en el ambito de sus
atribuciones podra verificar en cualquier tiempo que la obra se realice conforme a lo
establecido en esta Ley, su Reglamento y demas disposiciones normativas aplicables; para
lo cual podra:

Solicitar en cualquier momento a “LA CONTRATISTA” informacién, datos o documentos
relacionados con este contrato y la obra.

Realizar las visitas de inspeccion y verificacion que estime pertinentes durante la
realizacién de la obra; y

Las demas que sefialen las disposiciones legales aplicables.

La Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa
podra verificar o comprobar la calidad de los trabajos realizados a través de laboratorios,
instituciones educativas y de investigacién o de cualquier tercero que tenga la capacidad
requerida para practicar la comprobacion.

“LA CONTRATISTA” podra efectuar las aclaraciones y observaciones que la Secretaria de
Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa haga sobre |a
calidad de los trabajos realizados, con los elementos de prueba que considere pertinentes.

DECIMA NOVENA. REVISION DE PROYECTO.- “LA SECRETARIA” manifiesta que “LA
CONTRATISTA?” tendra 10 (diez) dias habiles a partir de la firma de este contrato para
coordinarse con la Direccién de Supervision y la Direccion de Estudios y Proyectos de “LA
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SECRETARIA” y revisar el proyecto ejecutivo de la obra; y en el caso que se identifique y
requiera la realizacion de trabajos adicionales a los previstos originalmente, “LA
SECRETARIA” resolvera sobre su ejecucion.

VIGESIMA. TRABAJOS ADICIONALES.- Cuando durante la gjecucion de la obra se
requiera de cantidades y conceptos de trabajos adicionales a los pactados en el presente
contrato, “LA CONTRATISTA” dara aviso a "LA SECRETARIA" previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles para elaborar y
presentar su costo para aprobacién, y en su caso debera celebrarse el convenio
modificatorio de contrato con base a lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas aplicables
en la materia.

En el caso de autorizarse la ejecucion de trabajos adicionales a los originalmente pactados
en este contrato, “LA CONTRATISTA” desde su inicio debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "LA SECRETARIA" para
formular los documentos de pago correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "LA SECRETARIA" a través
de los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo y lugar los trabajos objeto del presente contrato, y en su caso darda a “LA
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes relacionadas con
su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a sus modificaciones autorizadas.

Es facultad de "LA SECRETARIA" realizar la inspeccién de los materiales y equipos que
vayan a utilizarse o se estén utilizando en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de la
obra o en los lugares de su adquisicion.

VIGESIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como
empresario y patron del personal que empleara con motivo de los trabajos a ejecutar materia
de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por
lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de "LA SECRETARIA" en relacion con los trabajos objeto de este

contrato.

VIGESIMA TERCERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- Terminados los trabajos de la
obra que le fue encomendada objeto de este contrato, “LA CONTRATISTA” lo comunicara
de inmediato y por escrito a "LA SECRETARIA", y ésta dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a su comunicacién o en el plazo pactado verificara la debida terminacion
conforme a las condiciones establecidas en este contrato.

Si “LA SECRETARIA” determina su procedencia, dentro de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacién, hara la constancia de
recepcion fisica de la obra. “LA SECRETARIA” comunicara en su oportunidad a la
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Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas de gobierno del estado de Sinaloa, y
en su caso al area que sera responsable de la operacion de la obra, la fecha y el lugar para
su recepcion a fin de que, si lo estiman conveniente, nombren representante que asista al
acto.

En la fecha y lugar sefialados, “LA SECRETARIA” bajo su responsabilidad recibira la obra
y levantara el acta correspondiente con o sin la comparecencia de los representantes
referidos.

"LA SECRETARIA" se reserva expresamente el derecho de reclamar a “LA
CONTRATISTA?” los trabajos mal ejecutados o faltantes.

"LA SECRETARIA" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio y satisfaccion
existan trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso u
operacion. Asi también podra recibirlos en los siguientes casos:

a.  Cuando "LA SECRETARIA" determine suspender los trabajos y los que se hayan
realizado se ajusten a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b. Si "LA SECRETARIA" administrativamente rescinde unilateralmente este contrato.

c. Cuando de comln acuerdo “LA SECRETARIA” y “LA CONTRATISTA”
convengan dar por terminado anticipadamente este contrato. ‘{j

d.  Cuando la autoridad judicial declare rescindido este contrato.

En todos Iqs casos descritos anteriormente, sean trabajos parciales o totales, "LA
SECRETARIA" los recibira dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles siguientes a |la fecha de
comunicada su determinacion, levantandose el acta correspondiente.

Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro de los doce meses
siguientes contados a partir de la liquidacion, existan responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados a cargo de “LA CONTRATISTA” para con "LA SECRETARIA",
el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la garantia de
cumplimiento de este contrato, para lo cual el texto de la misma habra de indicar que su
vigencia se extiende por un lapso de doce meses después de la recepcion parcial o total,
para responder de la mala calidad, vicios ocultos, defectos errores o cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “LA CONTRATISTA” en los trabajos ejecutados.

Para la recepcion de la obra, “LA CONTRATISTA” debera entregar a "LA SECRETARIA"
una garantia por la buena calidad y vicios ocultos de los trabajos ejecutados; sin su entrega

no podra recibirse la obra.

VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
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trabajos de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados ¢con las Mismas del Estado de Sinaloa, su
Reglamento y demas disposiciones administrativas vigentes que sean aplicables en la

materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de
los tribunales de la ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa,
México y por lo tanto “LA CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio
del consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacién de
voluntades.

Leido que fue y enteradas las partes que intervienen del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato integrado por 16 (dieciséis) hojas utiles escritas Unicamente por uno
de sus lados, a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, de conformidad
lo firman al margen y al calce, en la ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan,

estado de Sinaloa, Méxicg el dia 28 (veintiocho) del mes de agosto del afio de 5 (dos
mil veinticinco).
Por "LA TARIA": Por “LA CONTRATISTA”:
WV Ve
Radl Frencisco Montero Zamudio, José Rafael Rodriguez Corral,
Secretario de Obras Publicas, Representanfe Legal de
. Gobierno del estado de Sinaloa. “Multiconstruccjones Eléctricas

y Civiles de Sinaloa, S.A.P.l.de C.V.".

TESTIGOS:

ubén Alvarez Lépez,
Subsecretario de Programacion y Contratos,
Secretaria de Obras Publicas,
Gobierno del estado de Sinaloa.
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