



★ Juntos por el cambio ★

## RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

<b>N° DE CONTRATO:</b>	N° AYTONAV- ADJDIR-IPR-CUM-CANHAVOLEIIBOL-IRAGUATO-052/2021
<b>NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CANCHA DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE IRAGUATO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.
<b>FECHA DE AUTORIZACIÓN:</b>	30 DE AGOSTO DE 2021
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b>	\$ 1'448,349.80 (SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
<b>MONTO DE ANTICIPO:</b>	35% \$ 425,717.23 SON: (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 23/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
<b>ORIGEN DEL RECURSO:</b>	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
<b>FECHA DE INICIO:</b>	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<b>FECHA DE TÉRMINO:</b>	12 DE OCTUBRE DE 2021
<b>DÍAS NATURALES:</b>	40 (CUARENTA) DÍAS
<b>CONTRATISTA:</b>	MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR

ATENTAMENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
C. ARQ. BOGAR DIAZ OBESO

DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS