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INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. AYTO-INMUVI-R33-2021-007 D

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA,
REPRESENTADO POR EL MTRO. JOSE LUIS RAMIREZ SARABIA EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA
EMPRESA DENOMINADA CONCRETO APLICADO EN CASAS, S.C. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA
POR EL L.C.P ALFREDO AGUILERA ACOSTA, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARA COMO
“LAS PARTES”, MISMO QUE CELEBRAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I.- EL "INSTITUTO" DECLARA QUE:

.1- SE ENCUENTRA CONSTITUIDO E INSTALADO CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 88. DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA; 4, 5, 188 Y 189 DEL
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA; Y 3, DEL
REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, PUBLICADO
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN FECHA 01 DE OCTUBRE DEL ANO 2008; EN
CONSECUENCIA, ESTA LEGALMENTE INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO.

1.2.- LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA,
EN USO DE LAS FACULTADES QUE EXPRESAMENTE LE CONFIERE LA FRACCION XIV DEL ARTICULO
19 DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES GENERALES DE ORGANIZACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL POE NO. 153, DEL
DIA LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2020 Y FRACCION VI DEL ARTICULO 11 DEL REGLAMENTO DEL
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN FECHA 01 DE OCTUBRE DEL ANO 2008; DESIGNO COMO
DIRECTOR GENERAL AL MTRO. JOSE LUIS RAMIREZ SARABIA, OTORGANDOLE PODER GENERAL
PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DOMINIO, SEGUN SE ACREDITA CON
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 29,060, VOLUMEN XCIV DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. A
CARGO DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 156 EN EL ESTADO, LICENCIADO RENE
GONZALEZ OBESO, CON EJERCICIO EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, DOCUMENTO QUE
LO FACULTA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, MISMAS QUE A LA FECHA, NO
LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.

1.3.- LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA ES
CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS, A TRAVES DEL ABATIMIENTO
DE LA CARENCIA SOCIAL DETERMINADA POR LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA;
GARANTIZANDO CON ELLO EL DISPONER DE ESPACIOS HABITABLES SEGUROS CON LO CUAL SE
HACE EFECTIVO SU DERECHO CONSTITUCIONAL A UNA VIVIENDA DIGNA.

14.- SENALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN
EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, SITO EN
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GRAL. JUAN JOSE RiOS NO. 399 PTE. COL. JORGE ALMADA, C.P. 80200, DE LA CIUDAD DE CULIACAN,
SINALOA.

I.5.- PARA TODOS LOS EFECTOS FISCALES SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CON LA CLAVE
IVMO081001GWS5.

1.6- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, CUENTA CON LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL SUFICIENTE PARA
EL EJERCICIO 2021, PARA LO CUAL EXPIDIO OFICIO DE AUTORIZACION NO. SB/FISM/AUT-0007/21 DE
FECHA 19 DE MARZO DE 2021, DEL PROGRAMA RAMO 33.

17.- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA
NO. AYTO-INMUVI-R33-2021-007 D, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE EN:
CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO), EL LIMON DE LOS
RAMOS, SIND. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO); CONSTRUCCION DE 3
ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO), CAMPO MORELIA, SIND. VILLA ADOLFO
LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO); CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO
(MONOLITICO), EL ALTO DEL COYOTE, SIND. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL
TAMARINDO), A LA QUE SE DESTINA PARTE DE LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN
LA DECLARACION INMEDIATA ANTERIOR, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS A LA
ADJUDICACION CORRESPONDIENTE.

IL.- EL "CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I1.1.- ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS LEYES MEXICANAS,
LO CUAL ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 15,046, VOLUMEN LI DE FECHA 09 DE
ENERO DE 2018, PASADA POR LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 183, LIC. GONZALO ARMIENTA
HERNANDEZ CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

[1.2.- SE ENCUENTRA REPRESENTADA LEGALMENTE EN LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO POR EL L.C.P ALFREDO AGUILERA ACOSTA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA CONCRETO APLICADO EN CASAS, S.C. DE R.L. DE C.V., QUIEN BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES
Y AUN LAS ESPECIALES PARA OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN ESTE ACTO.

[1.3.- SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON LA CLAVE CAC180109A79.

IL.4.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CUENTA CON LAS CONDICIONES TECNICAS
Y ECONOMICAS, CON LA ORGANIZACION Y EXPERIENCIA, Y CON LOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS QUE SON
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.5.- CONOCE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y DE SU REGLAMENTO, LAS REGLAS GENERALES
PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, CARTA
COMPROMISO, PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION, LAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES AL
CASO, DE LAS QUE MANIFIESTA CONOCERLAS PLENAMENTE EN SU CONTENIDO Y ALCANCE
JURIDICO, Y LAS HACE SUYAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRAIDAS A TRAVES DEL PRESENTE CONTRATO.
///
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I1.6.- QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE PROVEEDORES MUNICIPALES.

11.7.- QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, CUENTA CON CAPACIDAD LEGAL PARA OBLIGARSE
EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SENALA
COMO DOMICILIO EL UBICADO CALLE CIRCUITO EXTERIOR, NUMERO 3151, COLONIA BELLAVISTA,
C.P 80408, CULIACAN, SINALOA, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

I1.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I11.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

III.1- CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y MANIFIESTAN SU VOLUNTAD LIBRE DE CUALQUIER
VICIO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

II1.2.- GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y
PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO CONJUNTAMENTE ENTRE EL “CONTRATISTA” Y EL “INSTITUTO”,

QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

IV .- DEFINICIONES:

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA MANERA
QUE SE INDICA A CONTINUACION:

A) POR "CONTRATO" SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO CELEBRADO ENTRE EL
"INSTITUTO" Y EL "CONTRATISTA", EL CUAL INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS, ANEXOS Y
APENDICES INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO.

B) POR EL "INSTITUTO" SE ENTENDERA INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
SINALOA, Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.

6} POR EL "CONTRATISTA" SE ENTENDERA: CONCRETO APLICADO EN CASAS, S.C. DE R.L. DE
C.V.

D) POR "MONTO DEL CONTRATO" SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A EL "CONTRATISTA"
DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO DE
SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE DETALLE, LA
CONSTRUCCION, PRUEBAS Y LA AUTORIZACION A EL "INSTITUTO" DEL USO DE LOS
DERECHOS DE PATENTE.

F) POR "SITIO" SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA: EL LIMON DE LOS
RAMOS, SIND. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CAMPO MORELIA,
SIND. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), EL ALTO DEL COYOTE, SIND.
VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO).

Q) POR "ESPECIFICACIONES" SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN AL CONTRATO,
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES
ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
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CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. -

EL "INSTITUTO" ENCOMIENDA A EL "CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE
EN: CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO), EL LIMON DE
LOS RAMOS, SIND. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO); CONSTRUCCION DE 3
ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO), CAMPO MORELIA, SIND. VILLA ADOLFO
LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO); CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO
(MONOLITICO), EL ALTO DEL COYOTE, SIND. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL
TAMARINDO), ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA
ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN
EL INCISO 11.5 Y IIL.1 DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASf COMO LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE
SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. -

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: -----m--memmmmmm oo oo
$1,316,250.00 (SON UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

00/100 M.N.)
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DiA 06 DE ABRIL
DE 2021, Y CONCLUIRLA EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA CALENDARIZADO CONVENIDO PREVIAMENTE CON EL “INSTITUTO™.

SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO
SE ENTENDERAN COMO DIAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGUN LA LEY
SEAN INHABILES, PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DfA INHABIL, CONCLUIRA A LAS 24
HORAS DEL DIiA HABIL SIGUIENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. -

EL "INSTITUTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DEL "CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD
DEL "INSTITUTO" Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: ANTICIPOS. -

PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE
MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, EL "INSTITUTO" OTORGARA
UN ANTICIPO POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO
CORRESPONDIENTE, PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA
A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, EL "INSTITUTO" OTORGARA DE LA ASIGNACION AUTORIZADA
UN ANTICIPO POR EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES
DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS, PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA., EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS

-l 4



GOBIERNO DE
CULIACAN l N M U Vl uhacan
2018-2021 Cnudad Capital

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR EL "INSTITUTO", EL "CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10
(DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR
A EL "INSTITUTO", POLIZA DE FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE DEL ANTICIPO, OTORGADA POR
INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y ACEPTABLE POR EL "INSTITUTO".

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE
CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO,
PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DEL "INSTITUTO".

EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA
CONTRATANTE EN EL PLAZO Y TERMINOS QUE SENALA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DEL SINALOA Y SI SE
INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTOS ORDENAMIENTOS, DEBERA PAGAR EL
"CONTRATISTA" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA
EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS FINANCIEROS SE CALCULARAN EN BASE AL SALDO NO
AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DEL "INSTITUTO".

SEXTA: FORMA DE PAGO. -

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN POR
CONDUCTO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, CON DOMICILIO
EN CALLE GENERAL JUAN JOSE RIOS NO. 399, COL. JORGE ALMADA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN,
SINALOA., MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN UN PERIODO MAXIMO DE 7 DfAS HABILES,
LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL "CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, DENTRO
DE LOS 2 DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. LAS ESTIMACIONES SE TRAMITARAN
CONTRA LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL AVISO DE ALTA AUTORIZANDO EL PAGO ESTARA
CONDICIONADO, ADEMAS AL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
DE OBRA PACTADOS; CUANDO NO SEAN PRESENTADAS EN LOS TERMINOS ANTES SENALADOS, SE
INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE EL "INSTITUTO" INICIE SU TRAMITE DE
PAGO.

EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE ESTIMACIONES, ELABORANDO LOS
CONTRARECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION, PARA QUE LE
SEAN CUBIERTAS POR EL "INSTITUTO", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DiAS HABILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO EL RESIDENTE DE SUPERVISION
Y DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, EL PAGO SE LLEVARA A CABO EN MONEDA NACIONAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, EL "CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL, Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIOS
DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
A DISPOSICION DEL "INSTITUTO" CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

SEPTIMA: GARANTIAS. -
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
DiAS HABILES POSTERIORES AL FALLO POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA, CON COMPANIA AFIANZADORA A SU ELECCION, EN
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LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS
PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. -

CONCLUIDA LA OBRA POR "EL CONTRATISTA", NO OBSTANTE, SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS, MALA
CALIDAD, ASi COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ADEMAS LO PRECEPTUADO EN EL CODIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE OBSERVANCIA EN MATERTA FEDERAL.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, EL
CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON COMPANIA AFIANZADORA A SU
ELECCION.

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO
DE CULIACAN, SINALOA. QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DEL"INSTITUTO" PARA EXIGIR EL
PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA
UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA
CLAUSULA.

EN ESTE CONTRATO LA OBRA NO CONSTA DE PARTES QUE PUEDAN CONSIDERARSE UTILIZABLES,
POR LO CUAL NO EXISTIRAN POLIZAS DE FIANZA PARCIALES.

OCTAVA: BITACORA. -

AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE LLEVARA POR TRIPLICADO;
EL ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DEL "INSTITUTQ", EN ELLA HARAN LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O SOLICITUD; DEBERA SER
FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES; LLENADA LA PAGINA COMPLETA O
CANCELADO EL ESPACIO EN CASO DE NO USO, BAJO AUTORIZACION DE LAS PARTES SE
ENTREGARA UNA COPIA A EL "CONTRATISTA" Y LAS OTRAS QUEDARAN EN PODER DEL
"INSTITUTO".

NOVENA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. -

CUANDO A JUICIO DE EL "CONTRATISTA" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO
ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO, SE PROCEDERA EN LA SIGUIENTE FORMA:

SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO
QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL "INSTITUTO" SOLICITARA A EL
"CONTRATISTA" SU EJECUCION; Y ESTA ULTIMA, EN EL TERMINO QUE ESTABLEZCA EL
"INSTITUTO", RESOLVERA SI ACEPTA SU REALIZACION,

SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO Y SI EL
"INSTITUTO" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS CON BASE EN ELEMENTOS
ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE, PROCEDERA A DETERMINAR DICHOS PRECIOS CON LA
INTERVENCION DE EL "CONTRATISTA", Y ESTE RESOLVERA SI ACEPTA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS EN EL PLAZO QUE FLIE EL "INSTITUTQO".

SI NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EL
"CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DEL "INSTITUTO" Y DENTRO DE UN PLAZO QUE ESTA SENALE,
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SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS PRECIOS, ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS DEBERA APLICARSE EL
MISMO CRITERIO QUE SE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LA
OBRA CONTRATADA.

DECIMA: AJUSTE DE COSTOS. -

LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS COSTOS SERAN F1JOS HASTA LA TERMINACION DEL PRESENTE
CONTRATO, ESTO DEBIDO AL CORTO PROGRAMA DE OBRA PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAIJOS.

DECIMA PRIMERA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. -

LOS MATERTALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO EL "INSTITUTO”
SUMINISTRE A EL "CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A
CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON
SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

EL "CONTRATISTA" DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR AL "INSTITUTO" TODO EXCEDENTE,
DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO
SUMINISTRADOS POR EL "INSTITUTO".

EN EL CASO DE QUE EL "CONTRATISTA" NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCION DEL
"INSTITUTO", LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO SUMINISTRADOS POR ESTA MISMA, O
NO PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU
VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. -

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 DIAS
NATURALES A PARTIR DE QUE EL "INSTITUTO" VERIFIQUE PREVIO CUMPLIMIENTO DE LA LISTA
DE DETALLES, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION Y "EL CONTRATISTA" LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS. RESERVANDOSE EL "INSTITUTO" EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

DECIMA TERCERA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA. -

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE
OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO. EL "INSTITUTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR EL "CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE
FORMULEN Y EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL "CONTRATISTA", CON LAS
FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES. -

EL "CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRC)N DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE

=
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TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. EL "CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER
DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DEL "INSTITUTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS
Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DEL "INSTITUTO", ASI
COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA'Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA
Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN
A CAUSAR AL "INSTITUTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER O SUBCONTRATAR A TERCERAS
PERSONAS, FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO
DEL "INSTITUTO, EN LOS TERMINOS DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA EL "CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CUANDO ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE EL "INSTITUTQ", ESTE
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA Y SERAN POR CUENTA DE EL
"CONTRATISTA".

EL "CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE AL "INSTITUTO"
O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL
CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y
LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA AL
"INSTITUTO", SERAN A CARGO DEL "CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. -

EL "INSTITUTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO
SE ESTAN EJECUTANDO POR EL "CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO; PARA LO CUAL, EL "INSTITUTO" COMPARARA PERIODICAMENTE, CONTRA EL
PROGRAMA, EL AVANCE DE LAS OBRAS.

SI, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, EL "INSTITUTO" PROCEDERA A
RETENER, EN UN TOTAL DE 1 % (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA
OBRA HASTA LA DE REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL "INSTITUTOQ", A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR
EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL "CONTRATISTA".

SI EL "CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA,
TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR AL "INSTITUTO" MENSUALMENTE Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 1 %
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(UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES ESTARA
LIMITADO AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO. CUANDO ESTE
LIMITE SEA REBASADO EL "INSTITUTO" PROCEDERA A LA REVISION DEL CONTRATO, Y EN SU CASO,
A HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, YA QUE, EN TAL
EVENTO EL "INSTITUTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDA
EN CASO DE QUE EL "INSTITUTQ" OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO, EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, APLICARA LAS PENAS PACTADAS,
ADEMAS DE APLICAR SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LAS PROPIAS
REGLAS.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. -

EL "INSTITUTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODA O EN PARTE LA OBRA
CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA ELLO EL
“INSTITUTO” NOTIFICARA CON CINCO DIAS DE ANTICIPACION DICHA SUSPENSION. EL PRESENTE
CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL "CONTRATISTA", EL
INSTITUTO PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION.

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS{ COMO LO RELATIVO
A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. EL
"INSTITUTO" PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA NO INICIE
LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O
INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O
EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA
QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI
COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL
CONTRATO.

CUANDO EL "INSTITUTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO AL "CONTRATISTA"
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON PARA QUE ESTE DENTRO DEL
TERMINO DE 15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION AL “CONTRATISTA”, MANIFIESTE LO QUE A SUDERECHO CONVENGA,
Y DENTRO DE LOS CINCO DIiAS HABILES SIGUIENTES DE PRACTICADA DICHA NOTIFICACION, LO
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HARA DEL CONOCIMIENTO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL “INSTITUTO™; EN CUYO CASO
EL "INSTITUTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 15 DiAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE EL
"CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES. -

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

VIGESIMA: SUMINISTROS DE PARTE DEL "INSTITUTO"

EL "INSTITUTO" NO PROPORCIONARA A EL "CONTRATISTA" LOS MATERIALES O EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, SEGUN EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO ENTRE EL "INSTITUTO" Y
EL "CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. -

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS,
INFORMES O EN CUALQUIER OTRA FORMA, NI APROVECHAR EN SU BENEFICIO LOS DATOS Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SIN AUTORIZACION
PREVIA Y POR ESCRITO DEL "INSTITUTO", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD
DEL "INSTITUTO", ASI MISMO EL “INSTITUTO” SE OBLIGA A MANTENER DE MANERA
CONFIDENCIAL EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO A EXCEPCION DE LO QUE INDIQUEN LAS
DISPOSICIONES LEGALES.

VIGESIMA SEGUNDA: DISCREPANCIAS. -

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE LAS
ESPECIFICACIONES, CONDICIONES O TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, PREVALECERAN AQUELLOS QUE SEAN MAS FAVORABLES A EL "INSTITUTO",

VIGESIMA TERCERA: DERECHO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE MODIFICAR LAS CANTIDADES
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION.

EL “INSTITUTO” SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR O DISMINUIR LAS CANTIDADES DE OBRA
CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE, HASTA DE UN 25%, SIN QUE
VARIEN LOS PRECIOS UNITARIOS U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES.

VIGESIMA CUARTA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. -

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE EN
LA CIUDAD DE CULIACAN DEL ESTADO DE SINALOA; POR TANTO, EL "CONTRATISTA" RENUNCIA
AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO,
O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

ENTERADOS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGALES, Y CONFORMES DE QUE EN LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE DOLO, MALA FE, INDUCCION AL ERROR, NI
CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE PUDIERA DERIVAR EN VICIOS DEL CONSENTIMIENTO O
ILEGALIDAD DEL MISMO, SE FIRMA POR DUPLICADO EL PRESENTE CONTRATO, EN LA CIUDAD
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CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA; A LOS 05 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO DOS MIL
VEINTIUNO.

“INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA”
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