

Licitación: N°: AYT0-LOPSRMES-26-CP/ID-37	Contratante: Gobierno del Municipio de Culiacán,
Testigo Social: Ing. Diego Vinicio López López	Fecha: 08 de Abril de 2026

Lic. María Esther Bazúa Ramírez,
Titular del Órgano Interno de Control.
Presente.

Disposiciones jurídicas que sustentan la emisión del testimonio.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y IX, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en mi carácter de Testigo Social con folio de registro 17, en el Padrón Público de Testigos Sociales, emito el presente Testimonio correspondiente al Procedimiento de Licitación Pública: N°: AYT0-LOPSRMES-26-CP/ID-37, para la obra: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JORGE NEGRETE, TRAMO ENTRE AVENIDAS PROLONGACION ALVARO OBREGON Y CERRO GUAPO, COL. AMADO NERVO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.**

Descripción del objeto del procedimiento de contratación.

El procedimiento de contratación se funda en el artículo 39, fracción 1, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; y a través del Órgano Interno de Control, mediante oficio número OIC-T-077-2026, del día 11 del mes de FEBRERO del año 2026, se me comunicó la designación como Testigo Social para intervenir en el procedimiento de contratación, el cual se desarrolló conforme al siguiente cronograma:

Fechas					
Publicación de la convocatoria y número de licitación	Visita a la obra	Juntas de aclaraciones	Recepción y apertura de las propuestas	Revisión y Evaluación de propuestas técnicas y económicas	Acto de fallo
08 DE ABRIL 2026 AYT0-LOPSRMES-26-CP/ID-37	16 DE ABRIL DE 2026 09:00 HRS	21 DE ABRIL DE 2026 08:30 HRS	29 DE ABRIL DE 2026 09:00 HRS	04 DE MAYO DE 2026 09:00 HRS	04 DE MAYO DE 2026 14:00 HRS

Descripción cronológica de los hechos relevantes y el señalamiento de observaciones, recomendaciones y sugerencias que derivaron de mi presencia en cada una de las etapas del procedimiento.

a) Revisión de Bases de licitación.

Observaciones:

Se llevó a cabo la descarga de los archivos que se subieron a la página de Compranet Sinaloa, para posteriormente llevar a cabo la revisión de las bases de licitación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40, Fracción IX de la Ley de Obras Públicas y de Servicio Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, de esta manera llevar a cabo la tarea de leer y revisar las bases del procedimiento que se me asignó.

b) Visita al sitio de los trabajos.

Asistí a la visita al sitio de los trabajos el día 16 del mes de Abril del año 2026, a las 09:00 horas, en el tramo entre avenidas prolongación Álvaro Obregón y cerro guapo, colonia Amado Nervo, en la ciudad de Culiacán rosales, municipio de Culiacán, Sinaloa.



Observaciones:

Realice la visita de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación, las cuales citan en el lugar de los trabajos el día 16 de Abril

Licitación: N°: AYT0-LÓPSRMES-26-CP/ID-37	Contratante: Gobierno del Municipio de Culiacán.
Testigo Social: Ing. Diego Vinicio López López	Fecha: 08 de Abril de 2026

del 2026 a las **09:00** horas, se presentó el supervisor **Arq. Cesar Sánchez** por parte Supervisión del H. Ayuntamiento además de tres personas en representación de los licitantes que mostraron interés en participar en la obra. Se llevó a cabo un recorrido tomando evidencia fotográfica del lugar y finalmente se llevó a cabo la firma del acta de constancia de la visita por todos los participantes.

Evidencias: (documentos, fotografías, etcétera).



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA
N.º AYT0-LÓPSRMES-26-CP/ID-37

El día 08 de Abril de 2026, a las 09:00 horas, se llevó a cabo la visita al sitio de la obra, en la que participaron el supervisor Arq. Cesar Sánchez, por parte del H. Ayuntamiento, y tres personas en representación de los licitantes que mostraron interés en participar en la obra. Se llevó a cabo un recorrido tomando evidencia fotográfica del lugar y finalmente se llevó a cabo la firma del acta de constancia de la visita por todos los participantes.

Participantes:

Nombre	Apellido	Función
Arq. Cesar Sánchez		Supervisor
Ing. Diego Vinicio López López		Testigo Social

Por el Ayuntamiento de Culiacán: _____
Por el Testigo Social: _____

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA
N.º AYT0-LÓPSRMES-26-CP/ID-37

El día 08 de Abril de 2026, a las 09:00 horas, se llevó a cabo la visita al sitio de la obra, en la que participaron el supervisor Arq. Cesar Sánchez, por parte del H. Ayuntamiento, y tres personas en representación de los licitantes que mostraron interés en participar en la obra. Se llevó a cabo un recorrido tomando evidencia fotográfica del lugar y finalmente se llevó a cabo la firma del acta de constancia de la visita por todos los participantes.

Participantes:

Nombre	Apellido	Función
Arq. Cesar Sánchez		Supervisor
Ing. Diego Vinicio López López		Testigo Social

Por el Ayuntamiento de Culiacán: _____
Por el Testigo Social: _____

Nota: Para efectos de calcular mi tiempo de participación como testigo social en la visita de obra, se considerará únicamente el tiempo estipulado en el acta que se levante, tomando en cuenta para ello, las horas de inicio y término de dicho acto, el cual corresponde a **1 hora(s)**.

c) Juntas de aclaraciones.

Asistí a la junta de aclaraciones el día **21** del mes de **Abril** del año **2026**, a las **08:30** horas, en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas del Edificio sede del Palacio Municipal, sito en avenida Álvaro obregón y calle Mariano Escobedo s/n, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa.

Observaciones:

La junta se llevó a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas, la cual fue presidida por el **Ing. Jesús Cevero Astorga Félix** en representación de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Culiacán, en dicha junta no se presentó ninguna aclaración. No presentaron preguntas por parte de los licitantes.

Evidencias: (documentos, fotografías, etcétera).

X

Licitación: N°: AYT0-LOPSRMES-26-CP/ID-37	Contratante: Gobierno del Municipio de Culiacán.
Testigo Social: Ing. Diego Vinicio López López	Fecha: 08 de Abril de 2026

3	JUANCARLOS NUÑEZ GIL	PRESENTA ANEXOS ADICIONALES AD1 - AD11	PRESENTA ANEXOS TECNICOSAT1 -AT14	PRESENTA ANEXOS ECONOMICOSA E1 - AE13	\$6,577,566.08
----------	-----------------------------	---	--	--	-----------------------

Evidencias: (documentos, fotografías, etcétera).



Nota: Para efectos de calcular mi tiempo de participación como testigo social en la junta de aclaraciones, se considerará únicamente el tiempo estipulado en el acta que se levante, tomando en cuenta para ello, las horas de inicio y término de dicho acto, el cual corresponde a **1 hora(s)**.

e) Reunión para la Evaluación de propuestas técnicas y económicas.

Asistí a la sesión del comité de obras públicas, el día **04** del mes de **Mayo** del año **2026**, a las **09:00** horas, en la **Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas** del Edificio sede del Palacio Municipal, sito en avenida Álvaro obregón y calle Mariano Escobedo s/n, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa.

Observaciones:

Dando cumplimiento a las funciones del Comité en su Fracción VII del Artículo 33 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado De Sinaloa, nos reunimos para la Sesión Del Comité de Obras Públicas, en la cual se llevó a cabo la revisión de los paquetes de las Propuestas Técnicas Y Económicas, las cuales dieron como resultado lo siguiente:

No.	Licitantes	Evaluación Técnica (Ptos)
1	JUAN CARLOS NUÑEZ GIL	45.00

Como resultado de dicha evaluación fue la única que resultó solvente.

Una vez llevada a cabo la revisión de las propuestas económicas se verificó que el importe total de la proposición económica se encuentra dentro del rango establecido en el Artículo 53 apartado b), Fracción V, inciso a) de la Ley.

Conforme a lo establecido en el Artículo 53 Fracción I de la LOPYSRMES, el comité aplicó los criterios de evaluación de conformidad con el apartado a) de la LOPYSRMES, última reforma publicada en el periódico oficial del estado de Sinaloa no. 128, de fecha 23 de octubre de 2020.

X

Licitación: N°: AYO-LOPSRMES-26-CP/ID-37	Contratante: Gobierno del Municipio de Culiacán.
Testigo Social: Ing. Diego Vinicio López López	Fecha: 08 de Abril de 2026

Resultando que las propuestas presentadas por el licitante IMACO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. Con un monto de \$6,525,684.18 con IVA incluido se desechó por incumplimiento en el documento AT7, referente a la relación maquinaria y equipo, indicando si son de su propiedad. Al igual que licitante PROYECCION INTEGRAL TOTAL S.A. DE C.V. Con un monto de \$6,612,710.18 con IVA incluido, la cual también se desechó por incumplimiento en el documento AT7.

Evidencias: (documentos, fotografías, etcétera).



Nota: Para efectos de calcular mi tiempo de participación como testigo social en la reunión para la evaluación de propuestas técnicas y económicas, se considerará únicamente el tiempo estipulado en el acta que se levante, tomando en cuenta para ello, las horas de inicio y término de dicho acto, el cual corresponde a **2 hora(s)**.

f) Acto de fallo.

Asistí al acto de fallo el día **04** del mes de **Mayo** del año **2026**, a las **14:00** horas, en la **Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas** del Edificio sede del Palacio Municipal, sito en avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo s/n, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa.

Observaciones:

El día **04** de **Mayo** de **2026** siendo las **14:00** horas, nos reunimos en la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán, dando lectura al Acta de Fallo, siendo este a favor de la empresa **JUAN CARLOS NUÑEZ GIL**, garantizando satisfactoriamente, el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Siendo el monto autorizado de \$5,670,315.59 (Son: Cinco millones seiscientos setenta mil trescientos quince pesos 59/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado de \$907,250.49 (Son: Novecientos siete mil doscientos cincuenta pesos 49/100 M.N.), dando un total de \$6,577,566.08 (Son: Seis millones quinientos setenta y siete mil quinientos sesenta y seis pesos 08/100 M.N., dándole un plazo de 100 días calendario para finalizar el contrato correspondiente dando inicio a los trabajos el día 19 de Mayo de 2026 y fecha de terminación el día 26 de Agosto de 2026.

Evidencias: (documentos, fotografías, etcétera).

[Handwritten signature]

Licitación: N°: AYT0-LOPSRMES-26-CP/ID-37	Contratante: Gobierno del Municipio de Culiacán.
Testigo Social: Ing. Diego Vinicio López López	Fecha: 08 de Abril de 2026



Nota: Para efectos de calcular mi tiempo de participación como testigo social en el acto de fallo, se considerará únicamente el tiempo estipulado en el acta que se levante, tomando en cuenta para ello, las horas de inicio y término de dicho acto, el cual corresponde a **1 hora(s)**.

Recomendaciones y Propuestas de mejora para fortalecer la transparencia e imparcialidad en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de tener recomendaciones, explique brevemente en qué consisten las mismas:

No tengo ninguna recomendación, considero que el proceso se llevó a cabo de la mejor manera.

En caso de tener propuestas de mejora, explique brevemente en qué consisten las mismas:

Por el momento no tengo ninguna propuesta de mejora, ya que considero que el proceso se lleva de la mejor manera y de un modo eficiente.

CONCLUSIONES:

Después de haber realizado todos los eventos relacionados con este proceso de licitación, doy la conclusión de que este se llevó a cabo cuidando cumplir con todo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Por lo finalizo mi participación como Testigo Social del proceso de licitación No. AYT0-LOPSRMES-26-CP/ID-37.

ATENTAMENTE

ING. DIEGO VINICIO LÓPEZ LÓPEZ
TESTIGOS SOCIAL NO. 17