



CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA SE CELEBRA EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL CUYO FOLIO DE PROCEDIMIENTO ES **UADEO-003-2022** Y EL CONTRATO **UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022**, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE:

CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN.

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las **10:00 HRS.** del día **17 DE JUNIO DE 2022**, en el Auditorio Julio Ibarra ubicado en planta baja del Edificio E de la Unidad Regional Culiacán, sito en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N, colonia 4 de marzo, C.P. 80054, Culiacán, Sinaloa; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al calce de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL indicada en el encabezado.

La **Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho**, cuyo cargo es el de Rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, de acuerdo a las facultades que le confieren los Artículos 13 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente y 81, 99, 100, 104 y 109 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Occidente otorga facultades al **M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas**, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente para presidir este evento y en general para tomar cualquier decisión derivada de este proceso de contratación.

Se declara iniciado el presente evento, con la recepción de los sobres que contienen las proposiciones de las empresas que manifestaron interés en participar en el concurso por LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL en el orden en que fueron recibidas las mismas:

LICITANTES QUE PRESENTAN SUS PROPOSICIONES EN EL ACTO	
1	JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ / LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.
2	CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.
3	EMILIO MUÑOZ FRIAS
4	CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V.

5	CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V./ CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN
6	PROYECCION INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V.
7	NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V

Una vez que fueron recibidas las proposiciones en sobre cerrado de forma inviolable, se procedió a la apertura de la propuesta técnica y económica en el orden que fueron recibidas, y sin entrar al análisis detallado de su contenido, se realizó una revisión cuantitativa de la documentación presentada con respecto a la solicitada en las bases de concurso y sus anexos.

En cuanto a la documentación contenida en los sobres de las proposiciones de las empresas participantes, fue asentada su recepción en la constancia de recepción de documentos (parte técnica y económica), dicho anexo es parte integrante de la presente acta. De lo anterior se hace constar que se hizo entrega a los asistentes el correspondiente acuse de recibo de la documentación entregada (Constancia de recepción de documentos).

De lo anterior, se hacen las siguientes observaciones:

- El contratista y las empresas JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ / LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V. presentan su proposición en participación conjunta.
- Las empresas CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. presentan su proposición en participación conjunta.
- La empresa y contratista CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. y CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN presentan su proposición en participación conjunta.

A continuación, se detalla los nombres de los licitantes y el importe de su propuesta.

LICITANTES	MONTO
JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ / LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.	\$ 4,410,000.00
CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	\$ 4,410,000.00

EMILIO MUÑOZ FRIAS	\$ 4,410,000.00
CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V.	\$ 4,410,000.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V./ CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	\$ 4,410,000.00
PROYECCION INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V.	\$ 4,410,000.00
NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V	\$ 4,410,000.00

El M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas, el M.C. Jesús Alfonso Bastidas Luna, Subdirector de Asuntos Jurídicos Zona Centro-Sur en representación del M.C. Martín Flavio Leal Armenta, Abogado General, el Arq. Joel Sebastián García Regalado, Director de Construcción y Mantenimiento, M.C. Fabiola Judith Robles Machado, Contralora Universitaria, Arq. Oscar Manuel Rojas Estrada, Testigo Social, e Ing. Marco Vinicio Meza Jiménez, Representante de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del estado de Sinaloa firmaron el documento correspondiente a **CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN**.

El representante de los contratistas es el contratista EMILIO MUÑOZ FRIAS el cual firmó todos los anexos de lo técnico y económico correspondiente a la proposición de cada uno de los licitantes.


El M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas, la M.C. Fabiola Judith Robles Machado, Contralora Universitaria, el Ing. Marco Vinicio Meza Jiménez, Representante de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del estado de Sinaloa, y el contratista EMILIO MUÑOZ FRIAS firmaron el **DOCUMENTO 30**, correspondiente al catálogo de conceptos.

Se indica a los presentes que las proposiciones se recibieron para su Evaluación y con base en ella, se formulará un Dictamen que emitirá el Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente en sesión del tal como se establece en el Artículo 53, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y los Artículos 65 Y 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa en sesión programada a realizarse el **24 DE JUNIO DE 2022**, a las 09:00 HRS en la Sala de Juntas del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual servirá como base para emitir el Fallo programado a realizarse el día **28 DE JUNIO DE 2022**, a las **12:00 Hrs.**

En este acto se les preguntó a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna.








Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 50 párrafo 8 Y 9 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de la presente acta en el Departamento de Construcción de la Dirección de Construcción y Mantenimiento, ubicado en la planta baja del Edificio Administrativo de la Unidad Regional Culiacán, sito en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N, Colonia 4 de Marzo, C.P. 80054, en donde se fijará un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.sinaloa.gob.mx.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 12:00 HRS del día de su inicio, firmando todos los participantes para constancia, entregándoles copia de la presente.

FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES	
M.C. José Luis Castillo Martínez Vicerrector de Administración y Finanzas	
Arq. Joel Sebastián García Regalado Director de Construcción y Mantenimiento	
M.C. Fabiola Judith Robles Machado Contralora Universitaria	
M.C. Jesús Alfonso Bastidas Luna Subdirector de Asuntos Jurídicos Zona Centro-Sur En representación de M.C. Martín Flavio Leal Armenta, Abogado General	
Ing. Arlette Alicia Palacios Campaña Jefe de Departamento de Auditoria de Obra y Seguimiento	
Ing. Marco Vinicio Meza Jiménez Representante de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas	



<p>Arq. Oscar Manuel Rojas Estrada Testigo Social</p>	
--	---

LICITANTES	FIRMA
<p>JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ / LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V. C. JESUS RENE CARDONA BUSTAMANTE</p>	
<p>CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. C. BENJAMÍN SÁNCHEZ BELTRÁN</p>	
<p>EMILIO MUÑOZ FRIAS</p>	
<p>CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V. C. OLIVER ALAN RÍOS BOJÓRQUEZ</p>	
<p>CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V./ CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN C. FRANCISCO JAVIER WILLIS LOPEZ</p>	
<p>PROYECCION INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V. C. LUIS ARTURO ANGULO BOJORQUEZ</p>	
<p>NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V. C. CARLOS GUILLERMO LOPEZ ALANIS</p>	

***ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO UADEO-003-2022.

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-003-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN.

17 DE JUNIO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	ALCP. JOSE SEBASTIAN GARCIA KESALADO DIRECTOR DE CONSTRUCCION	10:00	
Universidad Autónoma de Occidente	Lic. José Alfonso Espinosa Luna Subdirector Asuntos Jurídicos Zona Centro Sur	10:00	
STRC	Ing. Marco Vinicio Meza Jimenez	10:00	marco v. meza
Testigo Social	Arq. Oscar Manuel Rojas Estrada	10:00	
Universidad Autónoma de Occidente	Ing. Arlette Alicia Palacios Campaña Jefe de Departamento de Auditoría de Obra y Seguimiento	10:00	
Universidad Autónoma de Occidente	U.E. José Luis Castillo Martínez	10:00	
UNIVERSIDAD DE AUTONOMA DE OCCIDENTE	MC. FABRICA JORJA ROZLES MACHADO	10:00	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-003-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN.

17 DE JUNIO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
E. Jose Rafael Rojo Lopez Lecani Construcciones SADECV	Jesus Rene Cardona Bustamante	10:00	
Edificaciones Villa Alta SA DE CV Constructora La Fuerza SADECV	Jesus Rene Cardona Bustamante	10:00	
Constructora Romgen SA de CV Construcciones y Desarrollo Savarisa SA de CV	Benjamin Sanchez Beltran	10:00	
Standard Ingenieria Integral SA de CV RSC Proyectos y Edifica- ciones SA de CV.	Benjamin Sanchez Beltran	10:00	
EMILIO MONOZ FRIN	EMILIO MONOZ FRIN	10:00	
CONSTRUCCIONES M.R.M SA DE CV	Arq. Oliver Alan Rios Bojorquez	10:00	
Construcciones y Servicios Willis Asociados SA de CV Ausp. Carlos Zapata	Fco J Willis Lopez	10:00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-003-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN.

17 DE JUNIO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
Proyeccion integral Total sa de cv	Rols Arturo Angulo Ponce	10:00	
• Nuvoz arquitectura SA de C.V.	Carlos López Alanís	10:00	



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN

CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: *Jose Rafael Rojo Lopez ; LECANI CONSTRUCCIONES SA de CV ; EDIFICACIONES VILLA-ALTA SA de CV ; CONSTRUCTORA LA QUERA SA de CV.*

FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	222	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	04	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	04	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	04	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	04	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	12	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	08	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	08	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	18	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	13	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	929	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	01	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	03	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	01	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	211	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	02	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	04	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	43	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	739	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	02	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	81	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	07	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	05	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	14	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	04	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	04	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	03	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	04	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	17	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	06	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	71	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	/	
		TOTALES		
			1953	\$ 4'410,000.00 (NETO)

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.
Ing. Luis Angel Ahumada A.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:
Jesus Ren. Cardona Bustamante
REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: <i>Constructora Romgem, S.A. de C.V.</i>		CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"		OBSERVACIONES
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS		
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	204		
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	04	04	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	04	04	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	04	04	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.			
DOCUMENTO 6	MANIFESTARE QUE NO SEA PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	08	08	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	08		
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	08	08	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	24		
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	19	19	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	343	04	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	12	04	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.		09	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	236		
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.		07	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	09	40	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.		1212	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	09	08	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	02	83	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	09	05	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	11	03	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	03	02	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	04	02	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	04	17	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.			
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.			
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.			
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.			
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.			
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.			
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN			
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	64		
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02		
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01		
		TOTALES	2373	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)	\$4'410,000.00	

***REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: <u>Emilio Muñoz Frías</u>		CASILLAS DE VERIFICACION		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	10	✓	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	1	✓	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	2	✓	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	1	✓	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	4	✓	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	2	✓	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	2	✓	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	2	✓	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	18	✓	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	1	✓	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	70	✓	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	1	✓	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	3	✓	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	1	✓	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	101	✓	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	1	✓	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	3	✓	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	154	✓	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	324	✓	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	2	✓	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2	✓	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	77	✓	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	8	✓	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	5	✓	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	9	✓	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	3	✓	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	3	✓	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	2	✓	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	4	✓	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	13	✓	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	4	✓	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	57	✓	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	2	✓	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	✓	
		TOTALES		
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DOCUMENTO 30)	\$ 4,40,000.00 Incluye IVA	

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:
Ing. Arlette Miquela Pelagosa
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA:		CONSTRUCCIONES MRM SA DE CV		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACIÓN APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	21	Si	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	1	Si	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	2	Si	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	1	Si	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	3	Si	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	2	Si	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	2	Si	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	3	Si	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	18	Si	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	1	Si	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	121	Si	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	3	Si	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	1	Si	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	1	Si	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	1	Si	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	1	Si	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	1	Si	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	79	Si	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	132	Si	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	Si	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	29	Si	403 + ecc
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	78	Si	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	96	Si	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	9	Si	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	9	Si	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	9	Si	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	9	Si	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	28	Si	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	9	Si	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	80	Si	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	6	Si	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	136	Si	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	1	Si	294 ecc
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	Si	
		TOTALES	697	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)	\$ 4,110,000.00	

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Ard. Fernando Zazueta B.

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN
CONTRATO:	UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN:	17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA:		Construcciones y Servicios Willis Asociados SA de CV / Carlos Alberto Zepeda Beltrán		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	30	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	2	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	2	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	2	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	5	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	4	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	4	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	5	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	22	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	7	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	145	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	2	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	6	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	2	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	2	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	131	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	5	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	65	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	232	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	4	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	80	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	7	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	9	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	11	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	2	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	3	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	1	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	7	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	12	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	2	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	27	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	2	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	/	
TOTALES				
MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)		\$4,410,000.00 Incluye IVA		

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Ing. Arlette Alicia Rojas Carrizosa
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

Carlos Alberto Zepeda Beltrán
REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN
CONTRATO:	UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN:	17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: <i>Proyección Integral total, S.A. de C.V.</i>				
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	63	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	01	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	01	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	01	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	01	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	02	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	02	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	03	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	18	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	01	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	09	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	01	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	03	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	01	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	230	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	01	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	06	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	32	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	306	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	01	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	03	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	103	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	06	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	05	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	28	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	04	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	20	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	01	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	23	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	28	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	02	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	110	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	/	
		TOTALES	1,009	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)	\$4,410,000.00	

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:
[Firma]
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:
Luis Arturo Angulo Gutierrez
REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN
CONTRATO:	UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN:	17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA:		NOVOZ Arquitectura Sa de Cv.		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OF SERVICIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	62	Si	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	1	Si	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	2	Si	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	1	Si	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	2	Si	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	2	Si	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	2	Si	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	2	Si	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	26	Si	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	1	Si	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	98	Si	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	3	Si	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	1	Si	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	1	Si	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	1	Si	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	2	Si	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	95	Si	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	132	Si	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	1	Si	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	3	Si	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	78	Si	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	7	Si	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	12	Si	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	10	Si	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2	Si	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	4	Si	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	1	Si	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	5	Si	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	11	Si	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	2	Si	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN			
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	43	Si	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	23	Si	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	Si	
TOTALES		640		
MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)		\$ 4,110,000.00		

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Arg. Fernando Cazuela B.
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE