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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADA POR
SU TITULAR C. RAUL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL
DENOMINADA “MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.” POR CONDUCTO DE sSU
REPRESENTANTE LEGAL C. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM, A QUIEN EN LO
SUBSIGUIENTE SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

. De “LA SECRETARIA”:

I.1.  Que conforme a lo dispuesto en el articulo 1, parrafo primero, fraccién | de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el
gobierno del estado de Sinaloa, a través de sus dependencias y entidades administrativas
facultadas por la ley para ello, puede realizar obra publica, asi como los servicios
relacionados con las mismas.

.2. Que la Secretaria de Obras Publicas es una dependencia de la administracion
publica estatal de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 1, 30.,y 21 de la
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Sinaloa.

1.3. Que a la Secretaria de Obras Publicas, de acuerdo a lo previsto en los articulos 1, /
parrafos primero y segundo, 15, fraccién VIII, y 23, fracciones Il y XIX del Reglamento/
Organico de la Administracion Publica Estatal de Sinaloa, le corresponde realizar
directamente o a través de terceros todas las obras publicas del gobierno del estado de
Sinaloa que le sean encomendadas, conforme a los programas y presupuestos aprobados a
las dependencias y organismos de la administracion publica estatal; asi como construir,
reconstruir y conservar directamente o a través de terceros, las obras publicas en general
del poder Ejecutivo del estado de Sinaloa, excepto las encomendadas a otras dependencias
por disposicién expresa de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

4. Que el dia 6 de agosto de 2024, el Gobernador Constitucional del estado de
Sinaloa, Dr. Rubén Rocha Moya tuvo a bien expedir el nombramiento a favor del C. Raul
Francisco Montero Zamudio con el cargo de secretario de Obras Publicas.

I.5. Que en su caracter de secretario de Obras Plblicas del gobierno del estado de
Sinaloa, el C. Raul Francisco Montero Zamudio cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en los articulos 1, 2, 8, 9, parrafos
primero y ultimo, fraccién [, y 10, fracciones Il y VIl del Reglamento Interior de la Secretaria f\
de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa. \

~

f
1.6. Que el gobierno del estado de Sinaloa requiere los trabajos de la obra publica )
objeto del presente contrato. \L
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I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta
con recursos estatales autorizados a la Secretaria de Obras Publicas del gobierno del
estado de Sinaloa mediante oficio No. SAF-AIP-IED-00-0375/2026, folio No. SOP-637/2026
de fecha 8 de junio de 2026, suscrito por el director de Programacion y Presupuesto de la
Secretaria de Administracion y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, Francisco
Mendoza Gonzalez con cargo al Programa 076 “Infraestructura para el Mejoramiento de los
Servicios Publicos”, Inversion Estatal Directa.

I.8. Que el presente contrato se adjudica como resultado del fallo emitido el 11 de
septiembre de 2026 por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa en el
procedimiento de contratacion de la Licitacion Publica Nacional No. OPPU-EST-LP-095-
2026 de la Convocatoria No. 022-2026, en conformidad con lo establecido en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su
Reglamento y demas disposiciones normativas aplicables en la materia.

.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes es el No. GES-810101-517; y su
domicilio para los fines y efectos legales del presente contrato, es el ubicado en avenida
Insurgentes, s/n, primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno, colonia
Centro Sinaloa, ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa,
México. 27

v
Il. De “LA CONTRATISTA”: %

1. Que es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las leyes
mexicanas, lo cual acredita mediante Escritura Publica No. 28,747 (veintiocho mil
setecientos cuarenta y siete), Volumen LVI (quincuagésimo sexto), Libro No. 2 (dos) de
fecha 28 de mayo de 2008, del protocolo a cargo del Notario Publico No. 159 Lic.
Eduardo Ernesto Igual Ramirez, con residencia y ejercicio en la ciudad de Los Mochis,
municipio de Ahome, estado de Sinaloa, México inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de Los Mochis bajo el Folio Mercantil Electrénico No. 23524*3,
Control Interno No. 6 con fecha de Prelacién 9 de junio de 2008.

1.2 Que se encuentra representada legalmente en la suscripcion del presente
contrato por el C. Manuel Ignacio Pérez Gastélum, lo cual acredita mediante el
instrumento publico referido en el inciso inmediato anterior al cual nos remitimos en obvio
de repeticiones innecesarias para tenerlo aqui por reproducido como si a la letra se
insertara; contando con todas las facultades generales y aun las especiales para
celebrarlo.

I.3. Que cuenta con los siguientes registros:

a) Registro Federal de Contribuyentes: MURO0805285NA
b) Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: E46 49004 10 4
c) Registro en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas: SOP-PC-241-22
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I.4. Que dispone de los recursos técnicos, financieros, humanos y materiales
necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

II.L5. Que conoce debidamente lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y su Reglamento; asi como las
demas normas y disposiciones administrativas aplicables en la materia que regulan la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; el proyecto y sus especificaciones, sitio
de ejecucién de los trabajos, programa de ejecucion de trabajos, catalogo de conceptos
de trabajos y demas informacion que forma parte e integra el presente contrato a fin de
considerar todos los factores que intervendran en la realizacion de la obra, y; en general,
toda la informacion requerida para que los trabajos de que se trata se puedan llevar a
cabo.

Il.L. Manifiesta que es de nacionalidad mexicana, y conviene que si llegase a
cambiar su nacionalidad, para todo lo relacionado con este contrato seguiria
considerandose mexicana; y se obliga a no invocar la proteccion de ningin gobierno
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos
derivados de este contrato.

I.7. Que bajo protesta de decir verdad, a la fecha de la presente contrataciéon no se
encuentra comprendida en los supuestos de prohibicion para celebrar y suscribir
contratos de obra publica y servicios relacionados con la misma previstos en los articulos/
72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas d
Estado de Sinaloa; su Reglamento ni en disposicién alguna otra.

I1.L8. Que para los fines y efectos legales de este contrato sefiala como su domicilio
para oir y recibir notificaciones en calle Aquiles Serdan, No. 874 poniente, colonia Scally,
ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, estado de Sinaloa, México, Cédigo Postal
81240. (teléfono numero: 668 816 22 70) (correo electrénico: manuelpg@maika.com.mx).

Previas las declaraciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de
las siguientes:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" encomienda a “LA
CONTRATISTA” la ejecucion de los trabajos de la obra publica denominada
“Rehabilitacién de la red de drenaje sanitario en la localidad de Paredones, municipio
de Ahome, estado de Sinaloa” los cuales se ejecutaran de acuerdo con el plan general del
proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye los materiales y mano de obra,
obligandose “LA CONTRATISTA” a realizarla hasta su total conclusién, acatando para ello
lo establecido por los diversos ordenamientos y normas aplicables en la materia, asi como a
los planos de trabajo, proyecto, especificaciones, programa de ejecucion, presupuesto y
demas documentos relativos a la realizacion de esta obra, en relaciéon con las normas del

lugar de ejecucion de los trabajos.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" manifiesta que el costo de los
trabajos materia del presente contrato es por la cantidad de $3'306,702.84 (TRES
MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 84/100 MONEDA
NACIONAL); mas el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA) que
representa la cantidad de $529,072.45 (QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y
DOS PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL); sumando un monto total del contrato de
$3'835,775.29 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL).

Este monto sélo podra ser rebasado previo convenio modificatorio de contrato que al
respecto celebren “LA SECRETARIA” y “LA CONTRATISTA”, por lo que si “LA
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo pactado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de trabajos no autorizados, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION.- “LA CONTRATISTA” se obliga a realizar los
trabajos materia del presente contrato, en un plazo que no exceda de 92 (noventa y
dos) dias naturales.

El inicio de los trabajos sera el dia 28 del mes de septiembre del afio de 2026, y se
concluiran a mas tardar el dia 28 del mes de diciembre del afio de 2026, d
conformidad con el programa de ejecucién pactado.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- La
ejecucion de la obra debera iniciarse en la fecha estipulada, y para ese efecto “LA
SECRETARIA” pondra oportunamente a disposicion de “LA CONTRATISTA” el inmueble
en que deban realizarse los trabajos. La entrega del inmueble debera constar por escrito.

El incumplimiento por parte de "LA SECRETARIA" en poner a disposicion de “LA
CONTRATISTA” el inmueble, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusion de la obra.

Asi también "LA SECRETARIA" pondra en su oportunidad a disposicion de “LA
CONTRATISTA” la informacién y documentos administrativos complementarios que se
requiera y sean necesarios para realizar la obra.

QUINTA. REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA”
establecera, enviando oficio de designacion a "LA SECRETARIA" antes de la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente con
cédula profesional de la Direccion General de Profesiones de arquitecto, ingeniero o similar,
quien actuara como superintendente de construccién, el cual debera tener poder amplio y
suficiente para decidir todo lo relacionado con el cumplimiento de este contrato.

El superintendente debera tener a disposicion de "LA SECRETARIA", en el lugar de la obra
y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "LA
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SECRETARIA" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones vy
calendarizacién de los trabajos de la obra convenida.

Para cualquier cambio en la designacion del superintendente, “LA CONTRATISTA” contara
con un plazo de 7 (siete) dias naturales para por escrito hacerlo del conocimiento a "LA
SECRETARIA".

SEXTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- "LA SECRETARIA" y “LA CONTRATISTA”
convienen que los trabajos realizados objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones que abarcaran periodos maximos de 30 (treinta) dias naturales,
las cuales seran presentadas por “LA CONTRATISTA” a la residencia de obra

. acompafiadas de la documentacién soporte correspondiente, dentro de los 7 (siete) dias
habiles siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término sefialado, se incorporaran en la
siguiente estimacion para que "LA SECRETARIA" inicie el tramite de su pago. La
residencia de obra dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso autorizar la estimacion.

El pago se hara a “LA CONTRATISTA” a través de la Secretaria de Administracién y %
Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, elaborando los contrarrecibos
correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas. /

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco)
dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e | f
. incluirse en la siguiente estimacion. {,1'
v

En el caso de que "LA SECRETARIA" realice algtn pago en exceso, “LA CONTRATISTA”
debera reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa /
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prorroga para el pago de crédito fiscal.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias
calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de "LA SECRETARIA”.

Ni las estimaciones ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos convenidos, reservandose expresamente "LA
SECRETARIA" el derecho a reclamar a “LA CONTRATISTA” por los trabajos faltantes o
mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, "LA SECRETARIA" a través de la in
Secretaria de Administracion y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa otorgara a “LA
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CONTRATISTA” un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto total del
presente contrato, que da la cantidad de $1°342,521.35 (UN MILLON TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL)
incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA);
obligandose “LA CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

e 10% (diez por ciento) para la mano de obra; y

e 25% (veinticinco por ciento) en la adquisicion de los materiales, equipo e
instalaciones que se requieran para realizar los trabajos pactados en este contrato.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados y el faltante en la ultima estimacion.

En el caso de que “LA CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado en la fecha sefialada de la dultima estimacién correspondiente, “LA
SECRETARIA” podra hacer efectiva la garantia presentada.

Si “LA CONTRATISTA” utiliza el importe del anticipo concedido a fines distintos a los
estipulados en esta clausula, "LA SECRETARIA" podra optar por exigir a “LA
CONTRATISTA” su devolucién con sus accesorios, o bien optar por la rescisié
administrativa de este contrato de conformidad con lo que al efecto establece en la Clausula
Décima Seéptima; en este caso “LA CONTRATISTA” deberd reintegrar a "LA
SECRETARIA" el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles
contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescision.

Si “LA CONTRATISTA” no amortizo el anticipo que se le otorgd en la fecha convenida por
causas que le sean imputables, pagara a "LA SECRETARIA" gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de recargos para el pago de créditos fiscales; los gastos financieros se computaran
por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula, hasta
la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "LA SECRETARIA".

OCTAVA. GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos
y procedimientos previstos en los articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como en la convocatoria
y bases de la licitacién, y demas disposiciones legales aplicables en la materia, las
siguientes garantias:

a. El cumplimiento del contrato. “LA CONTRATISTA” presentara a "LA SECRETARIA"
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de la suscripcion del presente
contrato, una garantia en favor de la Secretaria de Administracion y Finanzas del
gobierno del estado de Sinaloa por valor del 10% (diez por ciento) del monto total de
los trabajos sefialado en la Clausula Segunda de este instrumento legal incluyendo el I
16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), garantizando el
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cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
a “LA CONTRATISTA”.

Mientras “LA CONTRATISTA” no presente la garantia de cumplimiento de contrato
con los requisitos exigibles segun sea el caso, no se perfeccionara el contrato y por lo
tanto no surtira efecto legal alguno.

Transcurrido el plazo para su presentacion, "LA SECRETARIA" podra declarar la
rescision administrativa del contrato.

En caso de ampliacion del monto o plazo de este contrato, debera modificarse la
garantia de cumplimiento al celebrarse los convenios modificatorios del contrato
correspondientes, lo cual “LA CONTRATISTA” debera hacerlo del conocimiento a la
institucion que la emiti6 para la modificacién de la garantia respectiva, con el fin de que
se continue garantizando la obligacion.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y “LA SECRETARIA” no tenga
nada que reclamar a “LA CONTRATISTA”, se autorizara la cancelacién de la
garantia.

cancelacion de la misma en un plazo no mayor a 15 (quince) dias contados a partir de
la formalizacion del acta de entrega — recepcion, o en su caso, a partir de la entrega de,

Cuando la garantia sea mediante fianza, “LA SECRETARIA” emitira oficio de-/
la garantia que garantice la buena calidad y vicios ocultos.

b. El anticipo recibido. “LLA CONTRATISTA” entregara a "LA SECRETARIA" en un
plazo no mayor a 10 (diez) dias habiles contados a partir de la firma de este contrato,
una garantia en favor de la Secretaria de Administracién y Finanzas del gobierno del
estado de Sinaloa constituida por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo
otorgado incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), (
y estara vigente desde su expedicion hasta la total amortizacién o devolucion parcial o L i
total del anticipo. |

|
“LA SECRETARIA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacion
de la garantia, pondra a disposicién de “LA CONTRATISTA” el importe del anticipo
concedido.

El atraso en el pago del anticipo concedido sera motivo para formalizar un convenio de
diferimiento de las fechas de inicio y de finalizaciéon de la obra, por un lapso igual al
atraso sin modificar el plazo pactado, para efectos de que se inicie el programa de
gjecucion de los trabajos.

Si el atraso obedece a que “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia dentro del
plazo sefalado o porque su presentacion es en términos diferentes a los definidos, no
procedera el diferimiento y por lo tanto “LA CONTRATISTA” debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida en la Clausula Tercera de este instrumento legal.
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En el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor para el cumplimiento de las
obligaciones afianzadas, la garantia continuara vigente aun y cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o
espera sea otorgada unilateralmente por "LA SECRETARIA" y se haya comunicado
por escrito al deudor.

La garantia cubrira los accesorios en el evento de que el anticipo concedido no sea
amortizado parcial o totalmente o sea utilizado en fines distintos a los sefalados en el
presente contrato.

La garantia podra ser cancelada por “LA SECRETARIA” mediante oficio dirigido a la
institucion que la emitié, en un plazo no mayor a 15 (quince) dias habiles contados a
partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya
sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.

c. La buena calidad y vicios ocultos. Concluidos los trabajos pactados, no obstante su
recepcién formal, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos,
errores, vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad que resulte y
en que hubiere incurrido en términos de lo sefialado en este contrato y en el Cédigo
Civil para el estado de Sinaloa en materia comun y para toda la Republica en materia
federal.

La garantia debera constituirse en favor de la Secretaria de Administracién y Finanzas
del gobierno del estado de Sinaloa por el 10% (diez por ciento) del monto total de los
trabajos ejecutados incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (IVA), y estara vigente por doce meses contados a partir del acta de entrega
— recepcién de la obra.

otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA CONTRATISTA” en los trabajos
ejecutados, “LA SECRETARIA” lo hara saber de manera inmediata a “LA L
CONTRATISTA” y a la institucion que emitié la garantia para que en un plazo no
mayor de 20 (veinte) dias habiles “LA CONTRATISTA” lleve a cabo la correccion I
solicitada, y en caso de no atender dicho requerimiento, “LA SECRETARIA” podra
hacer efectiva la garantia.

En caso de que aparecieran defectos, errores, mala calidad, vicios ocultos o cualquier |. /

En lugar de esta garantia se podra conservar la de cumplimiento de contrato ajustada
al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, siempre y cuando se haya obligado
en esta garantia a responder ademas por los defectos, errores, mala calidad, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad que llegare a surgir en la obra durante los \
doce meses posteriores a su entrega — recepcion.

La garantia podra ser cancelada por la institucion que la emiti6 sin ninguna
responsabilidad para ella, una vez transcurrido el plazo de los doce meses contados a

partir del acta de entrega — recepcién de la obra. %
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Se entendera que existe conformidad para su cancelacion, sin necesidad de extender
la constancia respectiva, si “LA SECRETARIA” dentro del plazo de vigencia de la
garantia no reclama a “LA CONTRATISTA” la existencia de defectos, errores, mala
calidad, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA
CONTRATISTA” en los trabajos ejecutados.

Cuando la garantia se otorgue mediante péliza de fianza, debera observarse lo siguiente:

a. Que se otorga en conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y
demas disposiciones legales aplicables en la materia; asi como en los términos de
este contrato.

b. Que en tratandose de fianza de cumplimiento del contrato, en caso de que el plazo
establecido para la terminacion de los trabajos a que haga referencia la fianza, se
prorrogue o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con la prérroga o espera, o bien en su caso, “LA CONTRATISTA”
debera presentar el endoso a la fianza en términos del convenio modificatorio del
plazo fijado en el contrato.

En caso de que las partes contratantes celebren un convenio modificatorio del monto ,
total fijado en este contrato, aumentandolo, “LA CONTRATISTA” debera garantizay’
a “LA SECRETARIA” el monto incrementado.

La fianza garantizara la ejecucion total de los trabajos objeto de este contrato.

l
La cancelacion de la fianza de cumplimiento de contrato sera en automatico al /
formalizar el acta de entrega — recepcion de los trabajos y se sustituya por la fianza
de la buena calidad y vicios ocultos. /
v

c. Para la cancelaciéon de la fianza constituida como garantia para responder por la
buena calidad y vicios ocultos, “LA CONTRATISTA” debera presentar a la
institucion afianzadora el acta de recepcion fisica de los trabajos después de
transcurridos los doce meses establecidos o bien una manifestacion expresa y por
escrito de la "LA SECRETARIA" en la que se sefale su conformidad para
cancelarla.

Se entenderd que existe conformidad para su cancelacion, sin necesidad de
extender este escrito, si “LA SECRETARIA” dentro del plazo de vigencia de la
garantia no reclama a “LA CONTRATISTA” la existencia de defectos, errores, mala
calidad o vicios ocultos.

d. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
de ejecucién establecidos en los articulos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, y demas disposiciones legales aplicables en la materia.

=
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e. Que las modificaciones a las poélizas de fianzas deberan formalizarse con la
participacion que corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones
legales aplicables en la materia.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir
circunstancias econdémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera
de ellas que determine un aumento o reduccién de los costos de este contrato, se sujetaran
a lo establecido en los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes originales de
indirectos y utilidad durante el ejercicio del contrato.

Su aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso de
existir atraso no imputable a “LA CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

solicitud escrita de “LA CONTRATISTA” la que debera ir acompafiada de la documentacion ,

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "LA SECRETARIA" a /
y

comprobatoria necesaria, y dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habile
siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos
que solicite.

DECIMA. MODIF]CACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
"LA SECRETARIA" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de
este contrato mediante comunicado escrito al representante de “LA CONTRATISTA”.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto de este contrato y por lo tanto
seran obligatorias para “LA SECRETARIA” y “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” por ningn motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del
catalogo hasta en tanto “LA SECRETARIA” autorice las modificaciones, el precio unitario
de conceptos de trabajos adicionales y se asiente en bitacora la orden de ejecucion.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACION DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA”, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y motivadas podra modificar el monto, plazo,
términos y condiciones originalmente pactados en este contrato, mediante los convenios
sefialados en el articulo 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, y demas dispuestos en esta misma Ley.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “LA
CONTRATISTA” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en
los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en
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el anexo denominado Catalogo de Conceptos el cual forma parte integral del presente
contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de los trabajos se efectien
a satisfaccion de "LA SECRETARIA", asi como a responder por su cuenta y riesgo de la
mala calidad, errores, defectos y vicios ocultos de los materiales y equipos, ademas de
responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a "LA SECRETARIA" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de que la garantia presentada no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados, “LA CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y
riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello.

Asimismo “LA CONTRATISTA” se obliga a que a la conclusion de los trabajos entregara a
“LA SECRETARIA”, en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas
geograficas y elevacion sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

Igualmente “LA CONTRATISTA” se obliga a no ceder, traspasar, enajenar, ni de forma
alguna transmitir a persona fisica o moral los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato y sus anexos, a excepcion de la cesiéon de los derechos de cobro sobre
estimaciones.

Asi también, “LA CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de cada una de las /4
estimaciones de trabajos realizados, se le haga la siguiente retencién:

El 3% (tres por ciento) como pago del derecho por el servicio de verificacion, inspeccion,
fiscalizacién y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaria de
Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa, y al Congreso
del estado de Sinaloa, en conformidad a lo dispuesto por el articulo 69 de la Ley de
Hacienda del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES.- De conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras L
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, “LA
CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona los derechos de cobro sobre las
estimaciones que formule.

El escrito por el cual “LA CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro sobre las
estimaciones, debera presentarlo oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o
entidad correspondiente del gobierno del estado de Sinaloa.

Para los efectos conducentes, “LA CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a “LA
SECRETARIA” de la transferencia de derechos de cobro sobre estimaciones, entregandole
copia del escrito en el que conste su presentacion ante la oficina pagadora.

DECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA
SECRETARIA” podra dar por terminado anticipadamente este contrato cuando concurran
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razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos; se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria
un dafio o perjuicio grave al estado de Sinaloa; se determine la nulidad de actos que
dieron origen al presente contrato, o no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos,
“LA CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, solicitando a “LA SECRETARIA” la
terminacion anticipada de este contrato, quien determinara lo conducente.

Una vez definida la terminacién anticipada del contrato, “LA SECRETARIA” lo
comunicara a “LA CONTRATISTA” y procedera a tomar inmediata posesién de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo de los mismos, y en su caso, proceder a
suspenderlos, levantando, con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos contratados.

“LA CONTRATISTA” estara obligada a devolver a “LA SECRETARIA”, en un plazo de
10 (diez) dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

“LA SECRETARIA”, ésta pagara a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables que estén debidamente comprobados y se relacione
directamente con este contrato.

Cuando se dé por terminado de manera anticipada el contrato por causas imputables z:/

DECIMA QUINTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA
SECRETARIA" podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por
causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas
sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “LA
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para "LA SECRETARIA" ademas de que se le apliquen las
penas convencionales conforme a lo establecido en este contrato y se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "LA SECRETARIA" determine justificadamente la rescisién administrativa de este
contrato, la decision correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA?”,
exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que ésta dentro del término de 15
(quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "LA SECRETARIA" resolvera lo
procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “LA CONTRATISTA”.

Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple este contrato, si no inicia los trabajos en
la fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de
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ejecucion por falta de materiales o equipo de construcciéon y no repare o reponga alguna
parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o
normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencion a los
términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
CONTRATO.- "LA SECRETARIA" una vez que se dé algln acontecimiento que genere la
rescision administrativa de este contrato, comunicara a “LA CONTRATISTA” la
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que esta ultima dentro del término
improrrogable de 15 (quince) dias habiles pueda presentar su oposicién y defensa a tal
determinacioén; una vez transcurrido dicho plazo, "LA SECRETARIA" resolvera lo
conducente y de ser procedente la rescision de este contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, "LA SECRETARIA" procederd a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30
(treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA” que
pudiesen existir, asi como la facultad que ésta tiene de inconformarse por escrito ante la
autoridad correspondiente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al del acto
motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompaiar las pruebas documentales
necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados
y/o cualquier otro saldo a cargo de “LA CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a
"LA SECRETARIA" en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha

en que le sea comunicada la rescision a “LA CONTRATISTA”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion
debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso, |/
considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, |
siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “LA
CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecuciéon de los
trabajos.

N
s,

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a "LA SECRETARIA" gastos financieros conforme a una tasa igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, tratandose de prérroga en el plazo de
créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias
calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

"LA SECRETARIA" comunicara a la Secretaria de Administracién y Finanzas y a
Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas, ambas del gobierno del estado de
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Sinaloa, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes de practicada la notificacién de
suspension, rescision o terminacion anticipada de este contrato a “LA CONTRATISTA”, tal
y como lo establece el articulo 85, parrafo antependltimo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA SEPTIMA. PENAS CONVENCIONALES.- “LA SECRETARIA” tendra la facultad
de verificar si la obra objeto de este contrato se est4 ejecutando por “LA CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA SECRETARIA” comparara
periédicamente el avance de la obra.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es
menor de lo que debié realizarse a la fecha de la verificacion, "LA SECRETARIA" aplicara
una sancion econoémica equivalente al 2 (dos) al millar por dia de atraso transcurrido.

Al realizar el célculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas
acordadas por las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado se
efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser
devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha
acordada, en este caso la sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de
los trabajos programados, considerandose el 2 (dos) al millar del importe faltante de ejecutar
en la fecha de terminacién programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega d
la obra y hasta por el importe de la fianza de cumplimiento.

"LA SECRETARIA" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de
una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacion. W
A/
Si se determina la reposicién, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal
ejecutados que soélo se devolvera si “LA CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales senaladas anteriormente son independientemente de la facultad
que tiene "LA SECRETARIA" para exigir el cumplimiento de este contrato o rescindirlo. 1

DECIMA OCTAVA. ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y ‘
RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. .- La Secretaria \
de Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa, de
conformidad con lo establecido en los articulos 99 y 100 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en el ambito de sus
atribuciones podra verificar en cualquier tiempo que la obra se realice conforme a |
establecido en esta Ley, su Reglamento y demas disposiciones normativas aplicables; para

lo cual podra:
Hoja No. 14 de 18 %/




CONTRATO
DE OBRA PUBLICA

\,./-75 P gy e e b No. OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2026
PN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Solicitar en cualquier momento a “LA CONTRATISTA” informacion, datos o documentos
relacionados con este contrato y la obra.

Realizar las visitas de inspeccion y verificacion que estime pertinentes durante la
realizacion de la obra; y

Las demas que sefialen las disposiciones legales aplicables.

La Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa
podra verificar o comprobar la calidad de los trabajos realizados a través de laboratorios,
instituciones educativas y de investigacion o de cualquier tercero que tenga la capacidad
requerida para practicar la comprobacion.

“LA CONTRATISTA” podra efectuar las aclaraciones y observaciones que la Secretaria de
Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa haga sobre la
calidad de los trabajos realizados, con los elementos de prueba que considere pertinentes.

DECIMA NOVENA. REVISION DE PROYECTO.- “LA SECRETARIA” manifiesta que “LA
CONTRATISTA” tendra 10 (diez) dias habiles a partir de la firma de este contrato para
coordinarse con la Direccién de Supervision y la Direcciéon de Estudios y Proyectos de “
SECRETARIA” y revisar el proyecto ejecutivo de la obra; y en el caso que se identifique y
requiera la realizacion de trabajos adicionales a los previstos originalmente, “LA
SECRETARIA” resolvera sobre su ejecucion.

VIGESIMA. TRABAJOS ADICIONALES.- Cuando durante la ejecucion de la obra se
requiera de cantidades y conceptos de trabajos adicionales a los pactados en el presente
contrato, “LA CONTRATISTA” dara aviso a "LA SECRETARIA" previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles para elaborar y
presentar su costo para aprobacion, y en su caso debera celebrarse el convenio
modificatorio de contrato con base a lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas aplicables
en la materia.

En el caso de autorizarse la ejecucién de trabajos adicionales a los originalmente pactados
en este contrato, “LA CONTRATISTA” desde su inicio debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "LA SECRETARIA" para
formular los documentos de pago correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "LA SECRETARIA" a través
de los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo y lugar los trabajos objeto del presente contrato, y en su caso dara a “LA
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes relacionadas con
su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a sus modificaciones autorizadas.

s
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Es facultad de "LA SECRETARIA" realizar la inspecciéon de los materiales y equipos que
vayan a utilizarse o se estén utilizando en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de la
obra o en los lugares de su adquisicion.

VIGESIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como
empresario y patron del personal que empleara con motivo de los trabajos a ejecutar materia
de este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por
lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de "LA SECRETARIA" en relacion con los trabajos objeto de este
contrato.

VIGESIMA TERCERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- Terminados los trabajos de la
obra que le fue encomendada objeto de este contrato, “LA CONTRATISTA” lo comunicara
de inmediato y por escrito a "LA SECRETARIA", y ésta dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a su comunicacion o en el plazo pactado verificara la debida terminacion
conforme a las condiciones establecidas en este contrato.

Si “LA SECRETARIA” determina su procedencia, dentro de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacion, hara la constancia d
recepcion fisica de la obra. “LA SECRETARIA” comunicara en su oportunidad a la
Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas de gobierno del estado de Sinaloa, y

en su caso al area que sera responsable de la operacién de la obra, la fecha y el lugar para ]
su recepcién a fin de que, si lo estiman conveniente, nombren representante que asista al /
acto.

y levantara el acta correspondiente con o sin la comparecencia de los representantes v
referidos. /

"LA SECRETARIA" se reserva expresamente el derecho de reclamar a “LA

(
En la fecha y lugar sefialados, “LA SECRETARIA” bajo su responsabilidad recibira la obra |
CONTRATISTA” los trabajos mal ejecutados o faltantes.

"LA SECRETARIA" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio y satisfaccion
existan trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso u
operacion.

Asi también podra recibirlos en los siguientes casos:
a. Cuando "LA SECRETARIA" determine suspender los trabajos y los que se hayan
realizado se ajusten a lo pactado y a las normas de construccién respectivas.

b. Si "LA SECRETARIA" administrativamente rescinde unilateralmente este contrato’

=y
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c. Cuando de comun acuerdo “LA SECRETARIA” y “LA CONTRATISTA”
convengan dar por terminado anticipadamente este contrato.

d. Cuando la autoridad judicial declare rescindido este contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean trabajos parciales o totales, “LA
SECRETARIA" los recibira dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de
comunicada su determinacion, levantandose el acta correspondiente.

Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestiéon o bien dentro de los doce meses
siguientes contados a partir de la liquidacion, existan responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados a cargo de “LA CONTRATISTA” para con "LA SECRETARIA",
el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la garantia de
cumplimiento de este contrato, para lo cual el texto de la misma habra de indicar que su
vigencia se extiende por un lapso de doce meses después de la recepcién parcial o total,
para responder de la mala calidad, vicios ocultos, defectos errores o cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “LA CONTRATISTA” en los trabajos ejecutados.

Para la recepcién de la obra, “LA CONTRATISTA” debera entregar a "LA SECRETARI
una garantia por la buena calidad y vicios ocultos de los trabajos ejecutados; sin su entrega
no podra recibirse la obra.

VIGESIMA ~CUARTA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su
Reglamento y demas disposiciones administrativas vigentes que sean aplicables en la
materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de
los tribunales de la ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa,
México y por lo tanto “LA CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio
del consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacion de
voluntades.

Leido que fue y enteradas las partes que intervienen, del contenido, alcance y fuerza
legal del presente contrato integrado por 18 (dieciocho) hojas utiles escritas Gnicamente
por uno de sus lados, a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, de
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conformidad lo firman al margen y al calce en la ciudad de Culiacan Rosales, municipio
de Culiacan, estado de Sinaloa, México el dia 17 (diecisiete) del mes de septiembre del
afo de 2026 (dos mil veintiséis).

Por “LA C TA”:

Manuel Ignacio Pérez Gastélum,

Secretario de Obras Publicas, Representante Legal de
Gobierno del estado de Sinaloa. “MK Urbanizaciones, S.A. de C.V.".
TESTIGOS: /
Rubén Alvarez Lépez, Ariel Lapé ,
Subsecretario de Programacion y Contratos Directg tos,

Secretaria de Obras Publicas, Secreta

Gobierno del estado de Sinaloa. Gobietnodel estado de Smaloa
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