



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SSS/SO/LPN/003/2022

En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa siendo las 14:06 horas, del 22 de julio de 2022, en la sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa del primer piso, ubicada en: calle Cerro Montebello No. 150 Oriente, Fracc. Montebello; se reunieron los servidores públicos, y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas establecida en la convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. **SSS/SO/LPN/003/2022**, para la contratación de la obra: **“CLUES: SLSSA002013 Conservación y Mantenimiento del Inmueble Centro de Salud Terrero de los Guerrero (Albañilería, Instalación Hidrosanitaria y Gas, Instalación Eléctrica), Salvador Alvarado, Sinaloa”**, de conformidad con lo establecido en el artículo 50, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa (en lo sucesivo se le denominará: la Ley).

Este acto fue presidido por la Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, en carácter de Presidente Suplente del Comité de Obras de los Servicios de Salud de Sinaloa, servidor público designado por la convocante Servicios de Salud de Sinaloa, quien da el inicio de esta junta.

Se procedió a la recepción y apertura de las propuestas en sus aspectos técnicos y económicos, para realizar su revisión cuantitativa de la documentación adicional, técnica y económica, anexando los cuadros que amparan los requisitos de las bases de licitación, presentando una propuesta económica de:

No.	Licitantes	Importe con I.V.A.
1.-	Ernesto Alonso Urtusuastegui Reyes	\$2,005,507.31
2.-	Proyección Integral Total S.A de C.V	\$2,005,507.31
3.-	Construcciones Nayra S.A de C.V	\$2,005,507.31
4.-	Sokian P+I S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Construcciones M.R.M S.A. de C.V.	\$2,005,507.31
5.-	Mex Blue Water Care Company S.A de C.V	\$2,182,933.09
6.-	Grupo Arias Constructores S.A de C.V	\$2,005,507.31
7.-	Rovicon S.A de C.V	\$2,005,507.31
8.-	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V	\$2,005,507.31

A continuación, con fundamento en el Artículo 50 séptimo párrafo de la Ley, se rubricará el catálogo de conceptos de cada una de las propuestas económicas de los licitantes, por el Lic. Edgar Joel Castro Soto, representante del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Sinaloa, así como por el Ing. Alfredo Leal Nieblas, representante de la empresa Rovicon, S.A de C.V.

De conformidad con el Artículo 50 fracción IV de la Ley, se informa a los presentes que las proposiciones se reciben para su evaluación cualitativa de propuestas técnicas, mediante el método de puntos y porcentajes y la evaluación de las propuestas económicas, mediante el método de tasación aritmética, de conformidad con lo señalado en el artículo 53 de la ley, la cual se llevará a cabo a las 10:00 horas del día 10 de agosto de 2022, siendo la fecha de término la misma en que se emitirá el fallo



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SSS/SO/LPN/003/2022

correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el día 12 de agosto de 2022 a las 14:00 horas, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 10 días hábiles contados a partir del plazo establecido originalmente.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta a los licitantes asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 50 de la Ley se fijará un ejemplar en un lugar visible en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, al que tendrá acceso el público; y se publicará a través del sistema Compra Net-Sinaloa para efectos de su notificación a los licitantes que no asistieron a este acto, por un término no menor de cinco días hábiles.

Se da por terminada la presente junta, siendo las 15:01 horas, del día 22 de julio del 2022.

Esta Acta consta de 06 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
Ernesto Alonso Urtusuastegui Reyes.	Ernesto Alonso Urtusuastegui Reyes	
Proyección Integral Total S.A de C.V.	Julio Patena Heredia	
Construcciones Nayra S.A de C.V.	Arq. Ana María Cañedo Jacobo	
Sokian P+I S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Construcciones M.R.M S.A. de C.V.	Antelmo Ríos Armenta	Antelmo R.
Mex Blue Water Care Company S.A de C.V.	José Antonio Román García	J. Antonio Román G.
Grupo Arias Constructores S.A de C.V.	David Humberto Arias Romo	
Rovicon S.A de C.V.	Alfredo Leal Nieblas	
Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V. en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Israel Ortiz Ortiz	



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SSS/SO/LPN/003/2022

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Ing. Mónica Elena Hernández Pérez	Subdirectora de Obra	
Arq. Carlos Calvillo Caro	Supervisor de Obra de la Subdirección de Obra	
Lic. Yuriana Velarde Humaran	Jefa Dpto. De Procedimientos De Contratación De Obra	
Ing. Esaul Medina Alvarez	Supervisor de Obra de la Subdirección de Obra	
Arq. Miguel Adrián Arechiga Ramírez	Supervisor de Obra de la Subdirección de Obra	
Lic. Lorenzo Guadalupe Roque Aguilera	Jefe del Departamento de Normatividad y Procedimientos de la Dirección Jurídica y de Normatividad	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Lic. Edgar Joel Castro Soto	

POR LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NOMBRE	FIRMA
Ing. Jesús Cevero Astorga Félix	

TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Ing. Marco Aurelio Acosta Rubio	

----- FIN DEL ACTA -----

Vertical handwritten notes on the right side of the page, including names like 'D. Castro' and 'D. Aguilera'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Antonio R.' and other illegible marks.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA



FORMATO DE ADICIONALES

Referente a la obra: "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERÍA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA"

LICITACIÓN:
SSS/ISO/LPN/003/2022

Fecha de Apertura:
22/JUL/2022

Ubicación: CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO

Localidad y Municipio:

Origen del recurso: FASSA 2022

SALVADOR ALVARADO, SINALOA

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL


EMPRESAS	DA-1 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	DA-2 PERSONA MORAL: ESCRITO DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES PARA REPRESENTAR A SU REPRESENTANTE: COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES A ESTA, PODER E IDENTIFICACIÓN OFICIAL SOLENTE CON REPRESENTANTE LEGAL PERSONA FÍSICA: COPIA DE VACUNACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA.	DA-3 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO BAJO VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN SUPUESTOS DE LOS ART. 72, 101 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE SINALOA.	DA-4 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTEN LOS LICITANTES BAJO VERDAD DE DECIR QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, INFORMACIONES E INFORMACION VERDIDAS Y SE AJUSTAN A LA OBRA.	DA-5 COPIA SIMPLE DE: CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS Y CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.	DA-6 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO BAJO VERDAD, DECLARE LA SITUACIÓN ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA ANTE EL IMSS, ASÍ COMO OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO DEL IMSS.	DA-7 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDO POR EL SAT EN SENTIDO POSITIVO, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.	DA-8 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO EN EL CUAL MANIFIESTE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	DA-9 EN CASO DE PROCEDER CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, FÍSICAS Y/O MORALES, CELEBRADO ENTRE DOS O MAS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, ANEXOS DE CADA UNO DE LOS INTERGANTES: DOCUMENTOS DA-1 AL DA-8.	DA-10 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, EN LA QUE INDIQUE BAJO VERDAD DE DECIR PROTESTA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.
Ernesto Alonso Urtusuastegui Reyes	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	NO APLICA	ENTREGA
Profeción Integral Total S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	NO APLICA	ENTREGA
Construcciones Nayra S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	NO APLICA	ENTREGA
Sofilar #41 S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Construcciones M.R.M S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Mex Value Water Care Company S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	NO APLICA	ENTREGA
Grupo Arias Constructores S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	NO APLICA	ENTREGA
Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jenofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Rovicon S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	NO APLICA	ENTREGA

Antelmo R. P. Amador

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA




FORMATO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Referente a la obra: "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERÍA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA"	LICITACIÓN: SSS/SO/LPN/003/2022	Fecha de Apertura: 22/JUL/2022
--	------------------------------------	-----------------------------------

Ubicación: CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO	Localidad y Municipio: EL FUERTE, SINALOA
Origen del recurso: FASSA 2022	

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA														
DT-1 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MUESTRADA DEL LICITANTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE INDIQUE CONOCER EL SUJETO DE LOS TRABAJOS, HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN HECHO A LAS BASES DE OBRAS, Y HABER CONSIDERADO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	DT-2 ESCRITO EN HOJA MUESTRADA DEL LICITANTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE INDIQUE CONOCER EL SUJETO DE LOS TRABAJOS, HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN HECHO A LAS BASES DE OBRAS, Y HABER CONSIDERADO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	DT-3 LISTADO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRAS Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN.	DT-4 ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TECNOLÓGICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	DT-5 DESCRIPCIÓN DE LA INTEGRALIDAD DE LA OBRERA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DT-6 PROGRAMAS CUANTIFICADOS DE SUMINISTROS.	DT-7 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE PROFESIONALES TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO: CURRÍCULUM VITAE Y CEDULAS PROFESIONALES.	DT-8 ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA, DECLARACIÓN FISCAL DE LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR UN SUPLENTE LABORAL CUANTITATIVO CON DISCAPACIDAD.	DT-9 EN CASO DE APAR ESCO PARTICIPANTES QUE TIENE ALGUNA ENFERMEDAD O CASO DE SER PERSONA FÍSICA O EN EL CASO DE PERSONAS MÓLTIPLES LA CUANTÍA CON DISCAPACIDAD.	IDENTIFICACIÓN DE LOS CANDIDATOS POR EL LICITANTE, LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD DE OBRAS SIMILARES O DE NATURALEZA, SIMILAR A LA QUE SE DEBE REALIZAR, CON UN MÍNIMO DE CUATRO (4) CONTRATOS CON ANTESALDO DE	DT-11 ACREDITACIÓN DEL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES O DE NATURALEZA, SIMILAR A LA QUE SE DEBE REALIZAR, CON UN MÍNIMO DE CUATRO (4) CONTRATOS CON ANTESALDO DE	DT-12 ESCRITO EN HOJA MUESTRADA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUMPLIRÁ CON EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DE LA OBRA.	DT-13 ESCRITO EN HOJA MUESTRADA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUMPLIRÁ CON LA INCORPORACIÓN COMO MÍNIMO DEL 30% DE MANO DE OBRA LOCAL.	DT-14 ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE SE COMPROMETE A SUBCONTRATAR EL MAYOR NÚMERO DE OBREROS O EMPRESAS (MYPMES).	
Empresas	Ernesto Alonso Urtusastegui Reyes	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Proyección Integral Total S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Construcciones Nayra S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Soklan P+1 S.A de C.V en convenio de asociación de participador con Construcciones M.R.M S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Mex Blue Water Care Company S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Grupo Arias Constructores S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Burqueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jenofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Rónicob-S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA

Antelmo R. I. Amador, D.N.M. *[Handwritten signature]*



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA



FORMATO DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

Referente a la obra: "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERÍA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA"

LICITACIÓN:
SSS/ISO/LPN/003/2022

Fecha de Apertura:
22/JUL/2022

Ubicación: CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO

Localidad y Municipio:

Origen del recurso: FASSA 2022

SALVADOR ALVARADO, SINALOA

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

Empresas	DE-1 CATALOGO DE CONCEPTOS	DE-2 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	DE-3 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA	DE-4 TABLA DE CALCULO E INTEGRACION DEL FACILITADOR REAL (FSR)	DE-5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	DE-6 LISTADO DE INSUMOS, A) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, B) MANO DE OBRA, C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	DE-7 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	DE-8 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FINANCIAMIENTO.	DE-9 CARGO POR UTILIDAD.	DE-10 CALCULO DEL CARGO ADICIONAL DEBERAN CONSIDERAR UN PORCENTAJE DEL 3%.	DE-11 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.	DE-12 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES, POR PARTIDAS.	DE-13 PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES CALENDARIZADOS A) MATERIALES, B) MANO DE OBRA, C) MAQUINARIA Y EQUIPO	DE-14 MANIFESTACION ESCRITA EN EL CUAL SE DETALLE QUE SE ADECUA LA DOCUMENTACION EN FORMA DIGITAL EN ARCHIVOS PDF.
Ernesto Alonso Urtusustegui Reyes	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Proyección Integral Total S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Construcciones Navas S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Sokian PH S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Construcciones W.R.M. S.A. de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Mex Blue Water Company S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Grupo Arias Constructores S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos S.A. de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Bavicon S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA

Alfredo R. 1. Amador, D.D. V. G. [Signature]