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Datos del Contrato:

Tipo de Contrato: Precios Unitarios y Tiempo Determinado
No. De Contrato: FAISMUN-CANP-026PR-AH-2026
Modalidad de Adjudicacion: Asignacién Directa

No. De Licitacion: -

Fecha de adjudicacion: 26/06/2026 Fecha de Contrato: 26/06/2026

Procedencia del recurso y/o|FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
programa (Oficio de|LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO
aprobacion del recurso):12026), otorgando Tesoreria Municipal la suficiencia financiera, mediante oficio con nimero
FAISMUN-026/2026 de fecha 13 de junio de 2026. Obra que fue autorizada por el Subcomité
de Desarrollo Social del Municipio de Ahome, el 15 de mayo de 2026, incluida en el Programa
Anual de Inversion en Obra Publica (POA) 2026 con numero 0-125. Y aprobada para su
ejecucion por Presidencia Municipal mediante oficio con nimero AHO/PRES/136/2026 de fecha
13 de junio de 2026.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:|MAYRA IVETH BELTRAN ARMENTA

Demicilie Flasal: calle Pastizales #776, Residencial Almar, codigo postal 81290, localidad Los Mochis, Ahome,

Sinaloa.
R.F.C.: BEAM840913FM8 No. Reg. de Padrén S.0.P.U.y E.:| RPC-AHO-01302
Representante Legal:|C. Mayra Iveth Beltran Armenta
Teléfonos: Tel.: (668) 170 40 59
Anticipo
No. Obra contratada: Inversién p30%
Subtotal: 529,975.22

(026AH26PR) REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA UBICADA
1 |EN LA LOCALIDAD BACHOMOBAMPO NUMERO DOS, LV.A:
SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
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CONTRATO No. FAISMUN-CANP-026PR-AH-2026 Ahcome

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran
por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA,
representado en este acto por el ciudadano CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERQO, en su caracter de
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y APODERADO LEGAL, a
quien en lo sucesivo se le denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”; y por otra parte la
ciudadana MAYRA IVETH BELTRAN ARMENTA, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL
CONTRATISTA”; manifestando “LAS PARTES” que es su deseo celebrar el presente instrumento
sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
I.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” QUE:

1.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y autonomia plena
para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos propios de su comunidad, asi
como de capacidad juridica para celebrar todo tipo de contratos con personas fisicas o morales, con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 115 fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110y 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa;
asi como los articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15y 27 fraccién Xl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Sinaloa; los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y de su organizacion politica y
administrativa el municipio libre.

I.2.- Que se lleva a cabo la celebraciéon del presente instrumento, a través del ciudadano CARLOS
GABRIEL BRECEDA ROMERO, quien tiene facultades para suscribir el presente instrumento juridico,
de conformidad con el Poder General para Actos de Administracion contenido en la Escritura Publica
numero 21,308 (veintiun mil trescientos ocho), volumen LXII (sexagésimo segundo), Libro IV (cuarto), de
fecha 24 veinticuatro de junio de 2025, protocolizada por el Licenciado Sergio Armenta Sarmiento, Notario
Publico Numero 153 en el Estado de Sinaloa; con ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis,
Ahome, Sinaloa.

1.2.1.- Manifestando que el poder, las facultades y atribuciones para firmar el presente contrato de
conformidad con el instrumento legal descrito en el parrafo inmediato anterior, no le han sido revocadas,
limitadas o modificadas en forma alguna. Asimismo, manifiesta que es servidor publico y se desempefia
actualmente como Director de Administracién del H. Ayuntamiento de Ahome y lo acredita con el
nombramiento expedido a su favor con fecha 02 de junio de 2025, por parte del Presidente Municipal
Sustituto de Ahome, Sinaloa; ciudadano ANTONIO MENENDEZ DE LLANO BERMUDEZ. Lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa;
asi como, por los articulos 63, 66, 67, 68 y 69 del Reglamento Organico de la Administracion Publica
Municipal de Ahome, Sinaloa; y, los articulos 1, 2 fracciones I, II, lll, IV, VI y XIV, 3, y demas relativas
aplicables del Reglamento Interior de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

1.3.- De acuerdo con el articulo 38 fraccion Il del Reglamento de Asignacién de Obra Publica para el
Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es también suscrito por los CC. JORGE
ISAAC ISLAS ARREDONDO y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de SECRETARIO
DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
respectivamente; ambos del H. Ayuntamiento de Ahome, quienes acreditan su personalidad, ambos
con nombramiento de fecha 21 de mayo de 2025, expedidos por el ciudadano ANTONIO MENENDEZ
DE LLANO BERMUDEZ, Presidente Municipal Sustituto de Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo que
se encuentran plenamente facultados para celebrar el presente contrato, ya que no les han sido
revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna dichas facultades; siendo importante
manifestar que en virtud de la publicacion del Reglamento Organico de la Administracion Publica
Municipal de Ahome, segun decreto municipal numero 01 publicado en el Peridédico Oficial el Estado de
Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021; asi como la fraccién Il del articulo 38 del Reglamento de
Asignacion de Obra Publica del Municipio de Ahome; aclarando qye la denominacién de Director General
de Obras Publicas y Director de Construccion, en identidad d&\tazén y funciones, actualmente se
denominan como firman en este instrumento legal.

Pagina 1 de 22



CONTRATO No. FAISMUN-CANP-026PR-AH-2026 Ahme
0 asa ge 0S

1.4.- Se sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en el edificio de Palacio
Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin nimero, colonia Bienestar, en Los
Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por escrito
con 15 dias habiles de anticipacidon, en caso contrario todas las notificaciones se tendran como
validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracion
Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal
de Contribuyentes (RFC) MAH1701013CO.

1.5.- De acuerdo con el articulo 29, fraccion XVI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y obras publicas;
proyectar y ejecutar las obras necesarias para la prestacion de servicios publicos.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos corresponden a
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026),
otorgando Tesoreria Municipal la suficiencia financiera, mediante oficio con nimero FAISMUN-
026/2026 de fecha 13 de junio de 2026. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo
Social del Municipio de Ahome, el 15 de mayo de 2026, incluida en el Programa Anual de Inversion
en Obra Publica (POA) 2026 con numero O-125. Y aprobada para su ejecucién por Presidencia
Municipal mediante oficio con numero AHO/PRES/136/2026 de fecha 13 de junio de 2026.

1.7.- El presente contrato se adjudico a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la obra a la que se destina
el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién anterior nimero 1.6 de este instrumento
juridico, de acuerdo con la asignacion directa en términos del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y fue sometida a consulta para su
adjudicacion, al Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome en la sesidon de caracter ordinaria
celebrada con fecha 26 de junio de 2026.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

I1.1.- Que es una persona fisica, mexicana, de nombre MAYRA IVETH BELTRAN ARMENTA, lo que
acredita mediante testimonio de Acta de Nacimiento No. 03395, de fecha 01 de noviembre del afio 1984,
contenida en el Libro No. 12, municipio de Ahome, estado de Sinaloa, certificada en la Oficialia No. 003
del Registro Civil por el Director, el ciudadano Eduardo Cristerna Gonzalez; y quien se identifica con
credencial para votar, con clave de elector BLARMY®84091325M700, expedida por el Instituto Nacional
Electoral; contando con la capacidad legal y facultades suficientes para celebrar el presente contrato y
comprometerse al mismo.

I1.2.- Que sefiala su domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en: calle Pastizales
#776, Residencial Almar, codigo postal 81290, localidad Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que
cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacidn, en
caso contrario todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado.
Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracién Tributaria, Organo Desconcentrado de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
BEAMS840913FMS8.

I1.3.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucién de la obra, objeto de este contrato y que dispone
de organizacion y elementos necesarios para ello.

I.4.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en el padrén de
contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padron de contratistas del Municipio de Ahome.

I.5.- “EL CONTRATISTA” declara no ser socio de la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION (C.M.I.C.).

~/
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11.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para la contratacion y ejecucion
de las obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias de la
Administracion Publica Estatal y Municipal, asi como las normas de construccion vigentes para éste tipo
de obras y el contenido de los ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).- Los documentos que
forman parte de las propuestas técnicas y econémicas, 2).- Programa de ejecucién general de los
trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de construccién; y 3).-
Especificaciones generales y particulares de construccién, y que debidamente firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitdcora que se abrira
en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los
trabajos, son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

I1.7.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos
72,101y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

11.9.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad
en su escrito de fecha 26 de junio de 2026, y se obliga a continuar cumpliendo oportunamente con todas
y cada una de las obligaciones antes sefialadas, durante el periodo de ejecucién de la obra objeto del
presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccién Il y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS PARTES” otorgan lo que se consigna en las
siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. (OBJETO DEL CONTRATO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de la obra
consistente en: (026AH26PR) REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA UBICADA EN LA
LOCALIDAD BACHOMOBAMPO NUMERO DOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA; y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracion nimero 1.6 de este contrato
que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO). -

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $529,975.22 (SON: QUINIENTOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.), importe sin incluir
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro de los programas de inversiones aprobados bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato mediante convenios
modificatorios en términos del articulo numero 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.

Art. 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y
con justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podranponer a consideracion del Comité de
obra la modificacion de los contratos sobre la base de precioR\unitarios; los mixtos en la parte
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correspondiente, asi como los de amortizaciéon programada, mediante convenios modificatorios en cuanto
a los montos y plazos originalmente pactados...

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCION). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 45
(CUARENTA Y CINCO) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 29 de junio de 2026 y a terminarlos
a mas tardar el dia 12 de agosto de 2026, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA” debera iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran como residente y superintendente de la
obra, respectivamente. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de obra podra
instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA. (DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS
DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE). —

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos,
debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos
de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via
y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion
de impacto ambiental previstas por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran para su realizacion, cuya
tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, observando, tanto “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de
asentamiento humano, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal. El
incumplimiento por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” en la entrega oportuna del (los)
inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de la obra, debiendo constar por escrito la entrega
y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA. (ANTICIPOS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo el 35%
(Treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al contrato, que importa la cantidad
de $185,491.33 (SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
33/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA), 10% (Diez por ciento) del anticipo para
utilizacién de mano de obra y el resto 25% (Veinticinco por ciento) para la compra de materiales y
suministro de equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo citado anteriormente se sujetara a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta aplicacién del anticipo
y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo, para tal
efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, las facilidades
necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacién de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos
a sus proveedores en materia prima, materiales y equipo para instalayones permanentes para las obras
objeto de este contrato.
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El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacién a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL
CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la
fecha de celebracion del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos
en la fecha establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo establece el articulo 73
fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
se dara inicio al procedimiento administrativo por parte de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y
Ecologia para efecto de diferir el periodo de ejecucion, requiriéndose para ello, la solicitud de diferimiento
y reprogramacion de los trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como la autorizacién del titular
de dicha dependencia.

Articulo 73. Las garantias deben constituirse a favor de la direcciéon de administracion de la institucion
contratante, por actos celebrados por los contratistas y cuando los actos o contratos se celebren con ellos,
y deberan garantizar: |. El cumplimiento de los contratos. La garantia por cumplimiento, garantiza que el
contratista lleve a cabo la ejecucién de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con
lo estipulado en el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del contrato
y hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos incluyendo el Impuesto
al Valor Agregado, y debera presentarse dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma
del contrato...

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al porcentaje del anticipo
otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, es decir, la ultima
que se presente para su pago por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los estipulados en
esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, podra exigir de inmediato a “EL
CONTRATISTA” la devolucién de los anticipos con sus accesorios, y la rescision administrativa
del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula DECIMA NOVENA del
mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal para el Estado de
Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor
de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea notificada la resolucién
mediante la que se da por rescindido este contrato, para lo cual se le reconoceran los materiales
que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados a satisfaccién de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, conforme al programa de ejecucion de los trabajos pactado, a
los datos basicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la
fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los
trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el término
senalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros, conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se
tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié el
término hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o adicionales que se
celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articNs 84 de la Ley de Obras Publicas vy
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Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, ni para los importes resultantes del ajuste
de costos de este contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

Art. 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y
con justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podran poner a consideracion del Comite de
obra la modificacion de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte
correspondiente, asi como los de amortizacion programada, mediante convenios modificatorios en cuanto
a los montos y plazos originalmente pactados...”

SEXTA. (FORMA DE PAGO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la
formulacion de estimaciones, presentadas ante la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia
del H. Ayuntamiento De Ahome, Sinaloa; abarcaran periodos maximos de 30 (Treinta) dias naturales, las
cuales estaran sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8
(Ocho) dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 28 (veintiocho) de cada mes, para
su revision, acompariadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas. El pago de anticipo
y estimaciones seran realizados en caja general de las oficinas de la Direccion de Egresos de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal
en Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de 15 (Quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en
que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan ser
preferentemente mediante transferencias electronicas bancarias, siempre y cuando no exista una causa
imputable a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran 5 (Cinco) dias
habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar dichas
diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las
diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar
ningun tipo de retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que las leyes de la materia
encomiendan a los 6rganos internos de control de los municipios (Organo Interno de Control del
Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga el 3% (Tres por ciento) sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo (Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Sinaloa.).

“EL CONTRATISTA” por no ser socio de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, al
realizar el pago de cada una de las estimaciones de trabajo, podra aceptar o no, mediante manifestacion
debidamente firmada, que se le retenga el 0.2% (Dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los
programas de capacitacién de los trabajadores de la industria de la construccion, que desarrolla la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion a través del Instituto de Capacitacién de la Industria de la
Construccion.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, a
nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el
atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL H.

AYUNTAMIENTO DE AHOME” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados
Yy, €n su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.
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Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra
pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA?”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”
sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (Ocho) dias habiles, contados a partir
de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que se presentan
las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes
al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los
ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se
realizara en un término no mayor de 20 (Veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional
alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de
parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello,
ni @ modificacion alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construcciéon
estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion 1.6 del presente contrato o
conforme a las ordenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta podra ordenar su
demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello.
En este caso, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula TERCERA de este contrato
para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara
del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo
anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA. (LUGAR DEL PAGO). -

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE EGRESOS,
ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, oficinas ubicadas en
Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia
Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA. (GARANTIAS). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo al programa de
obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de la obra. Para el retiro del
equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra causa, el nuevo equipo debera encontrarse en el sitio de
los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado por escrito por la residencia de supervision de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar ante
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, fianza que garantice la totalidad del monto concedido, incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada
dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de la celebracién del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa autorizaciéon por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado la totalidad del anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” en un plazo de tres dias habiles expedira constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincién
de esta obligacién y proceda con la cancelacion de la misma, haciéndolo también del conocimiento de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome o directamente a favor de los organismos a que se
refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. .

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses correspondientes, conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para
el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada
caso y se computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a). - Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.

b). - Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

¢). - Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
a “EL CONTRATISTA?” consistente en la cantidad de $185,491.33 (SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.).

d). - Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

5
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e). - Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie resolucion definitiva de ultima instancia por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razén del plazo de ejecucion
del contrato.

f). - La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174, 178, 279, 280,
282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015.

g). - En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE AHOME,
la que podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto de la Tesoreria Municipal del H.
Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad derivada
de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, “EL CONTRATISTA” se obliga
a presentar fianza por el 10% (Diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), otorgada por instituciéon de fianzas debidamente autorizada a favor
de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada
dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y rebase un ejercicio
presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefialados en esta
clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (Diez por
ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera
ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (Diez por ciento) del monto de la
inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes, contados a partir de la
fecha en que este comunique al interesado los términos de la autorizacion presupuestal respectiva para
el ejercicio correspondiente. Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la compafiia
de fianzas convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la pdliza de fianza para
garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad derivada de la ejecucion
de los trabajos relativos al contrato de obra publica, el contrato se terminara de pleno derecho y, en
consecuencia, “H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion
alguna por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a). - Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.

b). - Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sera a favor
del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

c). - Que la fianza garantiza el 10% (Diez por ciento) del importe de los trabajos contratados incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado.

d). - Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA?” para el cumplimiento de sus obligaciones.

e). - La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.
N
W

N
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f). - Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicién y durante la substanciacion de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se pronuncie resolucion definitiva de ultima instancia por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razén del plazo de ejecucion
del contrato o fuentes de las obligaciones.

g). - La fianza se cancelard cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones
estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la presente fianza y en consecuencia
continuara vigente. Para su cancelacion sera requisito contar con el Acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones contractuales o el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA", la liquidacion correspondiente.

h). - La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175, 178, 279, 280,
282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015.
Lo anterior aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

i). - Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (Doce) meses, contados a partir de la fecha en
que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” reciba de conformidad de parte de “EL CONTRATISTA” la
obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos de construccion, vicios ocultos y calidad
de construcciéon, como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a
favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME?” derivadas del contrato.
En este ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y
satisfaga las responsabilidades.

j). - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los trabajos dentro
del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificarlo por escrito a
“EL CONTRATISTA?”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de
un término maximo de 20 dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas
correcciones, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la
reparacion requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”
podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta poéliza de fianza.

k). - La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del presente contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

l). - Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta administrativa de extincion de derechos
y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la
liquidacion correspondiente.

m). - En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE AHOME,
quien podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto de la Tesoreria Municipal del H.
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

NOVENA. (AJUSTE DE COSTOS). -

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion
correspondiente.

Pagina 10 de 22



CONTRATO No. FAISMUN-CANP-026PR-AH-2026 Abgm«o?

=3 €

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y
“EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se refiere al aumento o reduccion de los costos
de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los
factores de escalacidon que se publican mediante oficios (Indice variacion porcentual).

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo promueva;
si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (Sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos
a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL
CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 30 (Treinta) dias habiles siguientes a la fecha en
que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. En caso de ajustes por decremento, el
descuento se hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA. (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS). -

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera en la forma
que a continuacion se indica:

l.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara facultado para ordenar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en
los analisis de precios ya establecidos en el contrato procederd a determinar los nuevos, con la
intervencion de “EL CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales
precios.

En este caso, la organizacion y direcciéon de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion
eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las obras se realicen
en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara y sometera a la
aprobacioén por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” los planos y programas de ejecucion
respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el
representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los documentos de pago a que se
refiere la clausula SEXTA de este contrato. En todos estos casos, “EbhH. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
dara por escrito en la bitacora de la obra a “EL CONTRATISTA” la oX$en de trabajo correspondiente en

Pagina 11 de 22



CONTRATO No. FAISMUN-CANP-026PR-AH-2026 Ahc?me

tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados
al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

II.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL CONTRATISTA” los
trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere la fraccion anterior, podra realizarlos en
forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en las
fracciones | y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios
a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA. (SUPERVISION DE LOS TRABAJOS). -

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara un
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las instrucciones que
estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenida, asi como las modificaciones que
en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por conducto de quien este designe, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio
de estos o en lugares de adquisicion, depositos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que
dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer el proyecto, las normas y
especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, asi como aceptar
u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en
general para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser
aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, que calificara si reune los requisitos sefialados. En
cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra solicitar el cambio de
representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a designar a otra persona que reuina los requisitos
sefalados.

DECIMA SEGUNDA. (VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO). -

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son
aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos
deban ser modificados, fuera de los términos establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA. (AMPLIACION DEL PLAZO). -

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este cumplir con el
programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los
motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de obra debidamente detallado (Por concepto
de obra) que propone. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera en un plazo no mayor de 31
(Treinta y un) dias habiles sobre la justificacion y procedencia de la prorroga, y en caso de que lo estime
conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones correspondientes, para
lo cual debera revisar los programas propuestos para este contrato. Para este caso se procedera a
elaborar convenio modificatorio de plazo en términos del articulo 84 fraccién Il, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Si
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DECIMA CUARTA. (RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato,
cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por escrito y en este caso este ultimo ordenara su
reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, trabajos que hara
por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, si “EL
CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra
encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos
de las disposiciones legales aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los
trabajos contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las
especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las
disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para
la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos
de la clausula VIGESIMA QUINTA seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de
recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este ordenara su reparaciéon o
reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribuciéon
por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate en
los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL CONTRATISTA” o a la fianza
otorgada en el acto de recepcion de la obra.

DECIMA QUINTA. (CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES). -

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos por “EL
CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa). La transferencia de los derechos de cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la
condicion de que se mantengan las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacion
expresay por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA. (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS). -
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspenderdefinitivamente la ejecucion de los

trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estogse encuentren, dando aviso por
escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia la terminad®n del contrato.
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Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspensién por causa no imputable a “EL
CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato, aplicandolos a las
cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension, siempre y cuando los tramos
estén totalmente terminados. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido
considerados, o no puedan considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el
importe de ellos en la forma establecida en la clausula DECIMA.

DECIMA SEPTIMA. (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA,). -

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato de acuerdo
con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL CONTRATISTA” y aprobados por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta comparara mensualmente si el importe de los trabajos
ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la
inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
realmente ejecutados es menor que el de los que debi6 realizarse, “EL CONTRATISTA” se obliga a
pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena convencional por cada dia de demora que
transcurra desde la fecha fijada, para la terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar
diario, sobre el importe maximo contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, en ninglin caso estas penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento y
procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en
el presente contrato para la conclusion total de las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general
de los trabajos.

lll. No procedera la aplicacién de penas convencionales a los contratistas, cuando exista atraso en el
programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por trabajos extraordinarios y
volumenes adicionales no contemplados en el catalogo original, hasta que sea regularizada la
reprogramacién de la obra por tales motivos, asi mismo cuando la revision y autorizacion de los
documentos de soporte de las estimaciones, como son generadores y presupuestos extraordinarios
rebasen los tiempos establecidos y comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electronica o
manual seguin sea el caso y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

Articulo 67. Las penas convencionales por el incumplimiento de las obligaciones de los contratantes y
contratistas se estableceran en el contrato que se formalice, y no podran ser superiores, en su conjunto,
al monto de la garantia de cumplimiento y procederan en los siguientes supuestos: (Ref. Segun Dec. No.
456, publicado en el P.O. No. 108 del 07 de Septiembre de 2020) ...

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” invariablemente
aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el
programa puedan ser convenidos por “LAS PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacion de pago siguiente a cargo
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a la fecha que se determine el atraso, dichas retenciones
podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regulariza los
tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre que no afecte el desarrollo programado de obras
concurrentes.

Pagina 14 de 22



CONTRATO No. FAISMUN-CANP-026PR-AH-2026 Ahome
8 La Casa de Todos
L €

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo
mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL H.

AYUNTAMIENTO DE AHOME” a titulo de pena convencional por el simple retardo en el cumplimiento de
las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomara en
cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” ya que, en tal evento,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” autorizara las modificaciones que a su juicio procedan, para lo
cual “EL CONTRATISTA” presentara por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente.
Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o con cargo a las
filanzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, con base en lo establecido en la clausula
siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a “EL
CONTRATISTA?” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se destinara a liquidar las cantidades
que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si
hay lugar a ello las fianzas otorgadas conforme a la clausula OCTAVA.

DECIMA OCTAVA. (RESCISION DEL CONTRATO). -

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento
y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine rescindirlo, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en la clausula siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision
por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado 6ptimo, en cuanto
a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer parrafo de la clausula OCTAVA
de este contrato.

2.- Si“EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

4.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no acata las
ordenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o por quien esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en
la clausula TERCERA de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley de concursos
mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacion por escrito de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula
DECIMA QUINTA de este contrato.
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10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien esta designe, las
facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con este contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las obligaciones
consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente
la rescision del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. (PROCEDIMIENTO DE RESCISION). -

Si“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de
las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a “EL CONTRATISTA”
en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (Quince) dias habiles, exponga lo que a su
derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” sea la que determine rescindir administrativamente
este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial,
bastando para ello que se comunique por escrito a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que
haya incurrido, senalando los hechos que motivaron la determinacién de dar por rescindido el
contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes,
en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera lo procedente dentro de los de 15
(Quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
“EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Transcurrido el téermino de 15 (Quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA” para que
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga,
o si después de analizar las razones aducidas por éste, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” estima
que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucién que proceda, conforme a lo
establecido en el articulo 85 que para el procedimiento de rescisién se establece en su fraccion I, de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que comunicara
a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguiente a la fecha en que emita dicha
resolucion. Misma que deberd ser fundada, motivada.

Articulo 85. La Contratante bajo su responsabilidad podra: I. Dar por terminados anticipadamente los
contratos cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos; se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria
un dafio o perjuicio grave a las instituciones; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato,
0 no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; y, ...

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del

mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun proceda, en el caso de que el anticipo
no se encuentre totalmente amortizado.
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL CONTRATISTA” y
dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo hara del conocimiento
de la Contraloria. No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar
los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA. (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” podra dar por terminado anticipadamente este contrato por
razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le
impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas
complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA” por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los
trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, en un término
de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio
del procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad
con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacién del contrato a “EL CONTRATISTA” y
dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo hara del conocimiento
de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA. (RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES).-

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos
materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga
por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en relacién con los trabajos objeto del presente
contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la Secretaria de Hacienda
y Credito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del
Seguro Social “IMSS”, realizar las contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas
de la relacion laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su
orden y beneficio, relevando de cualquier obligacién obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo
del presente contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, quien por lo que en ningun caso se
entendera como patrén sustituto o solidario, manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptary reconocer que
cuenta con los elementos propios a que se refiere los articulos 13 y 1%de la Ley Federal del Trabajoy en
consecuencia es el unico patrén de todas y cada una de las personas intervengan en el desarrollo y
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ejecucion de los trabajos previstos en el presente contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado.

Articulo 13.- Se permite la subcontratacién de servicios especializados o de ejecucién de obras
especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad econémica preponderante de la
beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrén publico a que se refiere el
articulo 15 de esta Ley. Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas
de un mismo grupo empresarial, también seran considerados como especializados siempre y cuando no
formen parte del objeto social ni de la actividad econémica preponderante de la empresa que los reciba.
Se entendera por grupo empresarial lo establecido en el articulo 2, fraccion X de la Ley del Mercado de
Valores.

Articulo 14.- La subcontratacién de servicios especializados o de ejecucion de obras especializadas
debera formalizarse mediante contrato por escrito en el que se sefiale el objeto de los servicios a
proporcionar o las obras a ejecutar, asi como el nimero aproximado de trabajadores que participaran en
el cumplimiento de dicho contrato.

La persona fisica o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecucion de obras especializadas
con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores,
sera responsable solidaria en relacion con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones.

VIGESIMA SEGUNDA. (DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena convencional
por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de seguridad e higiene que
forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo
contratado.

VIGESIMA TERCERA. (RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”). -

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA. (SUMINISTROS). -

I. En los casos que proceda en razon del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a). - Los materiales necesarios para su instalacién permanente en la obra, excepto aquellos que debe
suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente contrato; dichos materiales seran
entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o en los que esta designe.

Il. A suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a). - A recibir en calidad de deposito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucién de la obra y transportarlos bajo su riesgo desde los
almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o los que esta designe, hasta los
lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales, arrastre y demas maniobras de
carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en
que incurra en los movimientos descritos.

b). - Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacén.
c). - Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales

suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, obygandose también a atender las
indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de facultad de verificar o mandar

Pagina 18 de 22



CONTRATO No. FAISMUN-CANP-026PR-AH-2026 Abgmug

verificar con quien considere conveniente en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su
almacenamiento.

d). - Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez terminada la obra, los
materiales sobrantes, clasificandolos e inventaridndolos convenientemente en comparacion con los
instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o
de quien esta designe.

e). - Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el importe de los materiales faltantes a los precios
que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra o entregar en especie anexando la
documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los materiales
gue sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e igualmente del destino que a los
materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Codigo Penal para
el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA. (LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA). -

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincién de incendios en las zonas en que se
ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos que disponga para este fin,
igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, de la existencia de incendios, de su localizacién y magnitud, asi mismo para los casos de
inundaciones o afectaciones por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud, la
aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de
inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se
afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos
objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA. (INTERVENCION). -

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en este contrato las
intervenciones que les sefialan las Leyes Organicas de la Administracion Publica Estatal, Federal y
Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal,
Federal y Municipal, sus Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA”
se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias competentes
conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. (RECEPCION DE LOS TRABAJOS). -

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, a traves de la bitacora o por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato
que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relaciéon de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un término de 15 (Quince) dias habiles siguientes, verificara que los
mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encuentra deficiencias
en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso,
el plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” para |&\reparaciéon de las deficiencias. Lo
anterior, sin perjuicio de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME te por la rescisién administrativa
de este contrato.

Pagina 19 de 22



CONTRATO No. FAISMUN-CANP-026PR-AH-2026 Amg

L3 -
AR

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” en un término
de 7 (Siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del
acta correspondiente en términos de Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos
que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a
continuacion:

a). - Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se
ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b). - Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra
pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c). - Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dé por terminado anticipadamente el contrato, pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

d). - Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e). - Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucién judicial.

VIGESIMA OCTAVA. (FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO). -

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, anexando el acta de recepcion
fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” |a terminacion
de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal circunstancia, salvo que se
pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcién fisica de la obra, dentro de los siete
dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que
la dependencia o entidad correspondiente haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se
tendran por recibidos. Se deberan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda
con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para su elaboracién dentro del término sefialado, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al Brmino sefialado, para alegar lo que
a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alg gestion, se dara por aceptado.

3
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (Veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que
existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes
éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (articulos 17-A y 21), como si se tratara
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultédnea, se levantara el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestaciéon de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto
se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederda a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. (OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran,
asi como a sus anexos, los téerminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA. (RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo
derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a). - “EL CONTRATISTA” solicitarda a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, mediante un escrito en el
cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre €l y el residente de obra,
indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion
y los presentara dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro de un término de
10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias
necesarias requeridas, a fin de emitir una soluciéon que dé término al problema planteado.

c). - El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, al emitir la
resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento, dentro
de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya emitido ésta.

d). - Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el residente de
obra, la solucion adoptada y se levantard acta administrativa enNg que haran constar los acuerdos
tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

]

Pagina 21 de 22



CONTRATO No. FAISMUN-CANP-026PR-AH-2026 Ahome
: ) n La Casa de Todos

TG

TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA” .-

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una persona fisica constituida conforme a las leyes mexicanas y
conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como nacionalidad

TRIGESIMA SEGUNDA. (JURISDICCION Y COMPETENCIA). -

“LAS PARTES” acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicacion,
interpretacion, cumplimiento y ejecucion de este contrato, sera resuelto en primera instancia en la via
administrativa en las oficinas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y en caso de no llegar a un
acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este contrato a la

Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razén de su domicilio presente
futuro o por cualquier otra causa.

Leido por “LAS PARTES” que en &l intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el
presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en presencia de cuatro testigos que al
final se expresan y dan fe; en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome Estado de Sinaloa, el dia
26 de junio de 2026.

- AYUNTAMIENTO DE AHOME?” Por “EL CONTRATISTA”

M A1 Bt/

A IVETH BELTRAN ARMENTA

Por “EL

C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO

TESTIGOS:

"SINDICA PROCURADORA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA: (026AH26PR) REHABILITACION DE
CANCHA PUBLICA UBICADA EN LA LOCALIDAD BACHOMOBAMPO NUMERO DOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA; CELEBRADO POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME; Y POR OTRA PARTE LA CIUDADANA MAYRA IVETH BELTRAN
ARMENTA, CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2026.
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ANEXO DE SEGURIDAD E HIGIENE

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Seguridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Todo su personal, en la obra, independientemente del &rea en que laboren

Casco ; : .
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Anteojos de seguridad o
caretas

Guantes de carnaza de uso

rudo Personal que efectie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Personal que intervenga en los trabajos de instalacién eléctrica provisional

Gt i botas o definitiva, ya energizada.

Protecciéon para las vias | Personal que efectlie trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
respiratorias polvos o gases.

Personal que efectue trabajos en lugares con exposicion de humedad

Botas de hule i ; .
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Personal que efectle trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles 0 manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion al
pie.

Personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturébn o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren

Chaleco reflejante : : -
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas Equipo

Todas las instalaciones que se tengan en obra para
Las herramientas auxiliares adecuadas. tales conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran los

« g interruptores  de  seguridad fusibles able
como porta cufias, para que los aplique en los | _. P 9 ., bles, ~ cab =5
trabajos que asi lo requileran aislamientos, tomas de corriente y accesorios

J : adecuados, con capacidad suficiente para las cargas
eléctricas a emplear.

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
ahome.gob.mx
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales 0 equipo, seran acordes al trabajo por realizar y
deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
prohibitivo, informando la localizacion de oficinas, servicios, el peligro
potencial en zonas restringidas y preventivas de riesgos de trabajo,
cantidad y tipo de sefiales y avisos que se acordaran en obra por
residente de la misma, instrucciones que debera asentarse como orden
en la bitacora respectiva.

Senales y avisos

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con
acceso limitado al personal responsable de su manejo y localizados de
tal forma que en caso de un eventual incendio no causen dafios
mayores, permaneceran en recipientes adecuados, debidamente
tapados y con accesorios que permitan su vaciado sin derrames o
salpicaduras.

Los combustibles

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de
Extintores del tipo "ABC combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor
concentracion de personal.

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran
Los andamios y pasarelas sometidos teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con
barandales laterales de 90 centimetros de altura.

Se colocaran cables de proteccién debidamente tensados, para ser
usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura
sobre las trabes.

El proceso de montaje de
estructuras metalicas

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacién, debiéndose conservar en condiciones
adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3
91135 5 - 4

1 adicional. 1 adicional. 1 adicional.\ 1 adicional.

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
ahome.gob.mx
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