



SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA **COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: **CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN ALDAMA, SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.** PARA QUE EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

SIENDO EL **IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE** DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE **\$ 577,486.49, I.V.A. INCLUIDO.**

A CONTINUACIÓN, SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (**ARTÍCULO 62**) PARA PODER LLEVAR A CABO OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACIÓN NO EXCEDA DE LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN.

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATÁNDOSE DE ADJUDICACIÓN DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 96.22) = \$ 1'443,300.00 + \text{I.V.A.}$

II.- TRATÁNDOSE LICITACIÓN PÚBLICA A PARTIR DE $\$ 1'443,301.00 + \text{I.V.A.}$

(VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 2022 = \$96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE **\$ 577,486.49, I.V.A. INCLUIDO.** QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL **PÁRRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA).**

ASÍ MISMO SE ESTÁ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÁ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA DEL CITADO ARTÍCULO.

ASÍ MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** ESTAMOS OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN SE ESTÁ EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFASADOS POR MOTIVOS INFLACIONARIOS.

SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA **COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** NO IMPLICA QUE LA ASIGNACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMOS CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

ASÍ MISMO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARÁ A EMPRESAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS PARA SER CONTRATADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SERÁN:

- 01.- C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO.
- 02.- ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE.
- 03.- C. WILFREDO LOPEZ OVALLES.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DEL **IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO EJERCICIO FISCAL 2022.**

LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN DE **60 DÍAS NATURALES.**

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ANÁLISIS Y EN CASO DE CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA DE LA CITADA OBRA.

ATENTAMENTE
NAVOLATO, SINALOA. A 26 DE JULIO DEL 2022

ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALVA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN ALDAMA, SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.				
CRUCES				
TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO, CON APAR/ ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUYE TRAZOS NECESARIOS Y PLANOS DE OBRA TERMINADA EN AUTOCAD, FÍSICO Y DIGITAL.	M2	104.00	\$ 13.53	\$ 1,407.12
EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL CO/ EN SECO, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCIÓN, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SONDEO DE TUBERÍAS EXISTENTES Y REPARACIÓN EN CASO NECESARIO.	M3	15.00	\$ 71.98	\$ 1,079.70
RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO DE 42" EXISTENTE MEDIOS MECANICOS, CON RECUPERACION, INCLUYE APILAMIENTO DE LA TUBERIA FUERA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	18.00	\$ 109.58	\$ 1,972.44
LIMPIEZA DE TUBERIA DE CONCRETO DE 42", INCLUYE RE DE MATERIAL AZOLVADO, BASURA, MALEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	18.00	\$ 116.59	\$ 2,098.62
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA-ARENA), INCI PUESTO EN OBRA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	19.50	\$ 790.73	\$ 15,419.24
RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATE PRODUCTO DE BANCO	M3	196.50	\$ 114.70	\$ 22,538.55
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CAMION VOLTEO, INCLUYE; CARGA MECANICA, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO AUN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	12.00	\$ 140.35	\$ 1,684.20
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) TRAIDO DE BA PUESTO EN OBRA.	M3	196.50	\$ 506.81	\$ 99,588.16
SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE 42" DE DIÁME INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	10.00	\$ 23,391.00	\$ 233,910.00
INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA CORRUGADA/ 42" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREOS PARA COLOCAR LA TUBERÍA A UN LADO DE LA ZANJA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PREVENTIVA.	PZA	10.00	\$ 652.76	\$ 6,527.60
CABEZAL 2.0 X 2.50 MTS (10 PZAS.)				
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y I DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	5.00	\$ 291.49	\$ 1,457.45
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T 3/4" F'C=100 KG/CM2., DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO	M2	15.40	\$ 209.71	\$ 3,229.53
CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, CLAVOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	119.00	\$ 318.51	\$ 37,902.69
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADC RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, T.M.A. 3/4", VIBRADO, INCLUYE FIBRA E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, AFINE Y ACABADOS	M3	19.00	\$ 3,632.52	\$ 69,017.88
Total de CABEZAL 2.0 X 2.50 MTS (10 PZAS.)				\$ 111,607.55

ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de CRUCES				\$ 497,833.18
Total de CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN ALDAMA, SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.				\$ 497,833.18
Subtotal de Presupuesto				\$ 497,833.18
			IVA 16%	\$ 79,653.31
			Total	\$ 577,486.49



ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO

CAMINO A RIO VIEJO POSTE 11 LA COFRADIA DE LA LOMA

C.P. 80373 NAVOLATO, SINALOA. CEL. 6721268843

R.F.C. MEAX-890625-UE8

Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN ALDAMA, SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.				
CRUCES				
TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO, CON APAR/ ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUYE TRAZOS NECESARIOS Y PLANOS DE OBRA TERMINADA EN AUTOCAD, FÍSICO Y DIGITAL.	M2	104.00	\$ 15.88	\$ 1,651.52
EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COI EN SECO, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCIÓN, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SONDEO DE TUBERÍAS EXISTENTES Y REPARACIÓN EN CASO NECESARIO.	M3	15.00	\$ 94.18	\$ 1,412.70
RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO DE 42" EXISTENTE MEDIOS MECANICOS, CON RECUPERACION, INCLUYE APILAMIENTO DE LA TUBERIA FUERA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	18.00	\$ 170.20	\$ 3,063.60
LIMPIEZA DE TUBERIA DE CONCRETO DE 42". INCLUYE RETIRO MATERIAL AZOLVADO, BASURA, MALEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	18.00	\$ 140.71	\$ 2,532.78
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA-ARENA) INCI PUESTO EN OBRA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	19.50	\$ 859.49	\$ 16,760.06
RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATE PRODUCTO DE BANCO	M3	196.50	\$ 148.67	\$ 29,213.65
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAI VOLTEO, INCLUYE; CARGA MECANICA, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO AUN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS	M3	12.00	\$ 160.53	\$ 1,926.36
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) TRAIDO DE BA PUESTO EN OBRA.	M3	196.50	\$ 511.23	\$ 100,456.70
SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE 42" DE DIÁME INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES	PZA	10.00	\$ 21,719.50	\$ 217,195.00
INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA CORRUGADA DI DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREOS PARA COLOCAR LA TUBERÍA A UN LADO DE LA ZANJA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PREVENTIVA.	PZA	10.00	\$ 820.03	\$ 8,200.30
CABEZAL 2.0 X 2.50 MTS (10 PZAS.)				
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PAL 0.00 A 2.00 MTS.	M3	5.00	\$ 336.00	\$ 1,680.00
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T.M.A. F'C=100 KG/CM2., DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO	M2	15.40	\$ 232.99	\$ 3,588.05
CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION, DESCIMBRA,	M2	119.00	\$ 350.38	\$ 41,695.22
			TOTAL DE HOJA :	\$ 429,375.94
			TOTAL ACUMULADO :	\$ 429,375.94

M^a Rosario Medina
C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO
 REPRESENTANTE LEGAL



MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO

CAMINO A RIO VIEJO POSTE 11 LA COFRADIA DE LA LOMA

C.P. 80373 NAVOLATO, SINALOA. CEL. 6721268843

R.F.C. MEAX-890625-UE8

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
DESPERDICIOS, CLAVOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA F'c=250 KG/CM2. EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, T.M.A. 3/4", VIBRADO, INCLUYE FIBRA E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, AFINE Y ACABADOS	M3	19.00	\$ 3,562.67	\$ 67,690.73
Total de CABEZAL 2.0 X 2.50 MTS (10 PZAS.)				\$ 114,654.00
** CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**				
Total de CRUCES				\$ 497,066.67
** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.**				
Total de CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN ORDEN DE JUAN ALDAMA, SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.				\$ 497,066.67
** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.**				
Subtotal de Presupuesto				\$ 497,066.67
** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.**				
			IVA 16%	\$ 79,530.67
			Total	\$ 576,597.34
** QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.**				

XICA

CONSTRUCCIONES

M^a Rosario Medina

C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

CONSTRUCCIÓN Y TERRACERÍAS SANTIESTEBAN

Constelación de Orión #1702 Col. Calderón

Navolato, Sin. | Cel. 672 7513900

R.F.C. SAEC-820608-NT0

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN ALDAMA, SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.				
CRUCES				
TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO, CON APARATOS ESTABLECIE EJES DE REFERENCIA PARA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUYE TRAZOS NECESARIOS Y PLANOS DE OBRA TERMINADA EN AUTOCAD, FÍSICO Y DIGITAL.	M2	104.00	\$ 15.93	\$ 1,656.72
EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN SECO, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCIÓN, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SONDEO DE TUBERÍAS EXISTENTES Y REPARACIÓN EN CASO NECESARIO.	M3	15.00	\$ 94.40	\$ 1,416.00
RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO DE 42" EXISTENTE CON ME MECANICOS, CON RECUPERACION, INCLUYE APILAMIENTO DE LA TUBERIA FUERA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	18.00	\$ 170.59	\$ 3,070.62
LIMPIEZA DE TUBERIA DE CONCRETO DE 42", INCLUYE RETIRC MATERIAL AZOLVADO, BASURA, MALEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	18.00	\$ 141.03	\$ 2,538.54
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA-ARENA), INCI PUESTO EN OBRA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	19.50	\$ 861.44	\$ 16,798.08
RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATE PRODUCTO DE BANCO	M3	196.50	\$ 149.00	\$ 29,278.50
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAI VOLTEO, INCLUYE; CARGA MECANICA, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO AUN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	12.00	\$ 160.90	\$ 1,930.80
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) TRAI DO DE BAI PUESTO EN OBRA.	M3	196.50	\$ 512.39	\$ 100,684.63
SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE 42" DE DIÁME INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	10.00	\$ 21,768.87	\$ 217,688.70
INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA CORRUGADA DE DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREOS PARA COLOCAR LA TUBERÍA A UN LADO DE LA ZANJA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PREVENTIVA.	PZA	10.00	\$ 821.90	\$ 8,219.00
CABEZAL 2.0 X 2.50 MTS (10 PZAS.)				
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PAL/ 0.00 A 2.00 MTS.	M3	5.00	\$ 336.75	\$ 1,683.75
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T.M.A. F'C=100 KG/CM2., DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO	M2	15.40	\$ 233.52	\$ 3,596.21
CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACAE APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, CLAVOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	119.00	\$ 351.18	\$ 41,790.42
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO	M3	19.00	\$ 3,570.77	\$ 67,844.63

ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
REPRESENTANTE LEGAL




CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

CONSTRUCCIÓN Y TERRACERÍAS SANTIESTEBAN
Constelación de Orión #1702 Col. Calderón
Navolato, Sin. | Cel. 672 7513900

R.F.C. SAEC-820608-NT0

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, T.M.A. 3/4", VIBRADO, INCLUYE FIBRA E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, AFINE Y ACABADOS				
Total de CABEZAL 2.0 X 2.50 MTS (10 PZAS.)			\$	114,915.01
Total de CRUCES			\$	498,196.60
Total de CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN ALDAMA, SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.			\$	498,196.60
Subtotal de Presupuesto			\$	498,196.60
			IVA 16%	\$ 79,711.46
			Total	\$ 577,908.06



COTERSA
CONSTRUCCION Y TERRACERIAS
SANTIESTEBAN

ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
REPRESENTANTE LEGAL



WILFREDO LOPEZ OVALLES

"MULTISERVICIOS LOOW"

MAQUIO CLOUTHIER #2347 C.P. 80160 COL. SALVADOR ALVARADO
CULIACAN, SINALOA. R.F.C. LOOW-810816-538

Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN ALDAMA, SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.				
CRUCES				
TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO, CON APAR/ ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUYE TRAZOS NECESARIOS Y PLANOS DE OBRA TERMINADA EN AUTOCAD, FÍSICO Y DIGITAL.	M2	104.00	\$ 15.92	\$ 1,655.68
EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COI EN SECO, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCIÓN, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SONDEO DE TUBERÍAS EXISTENTES Y REPARACIÓN EN CASO NECESARIO.	M3	15.00	\$ 94.34	\$ 1,415.10
RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO DE 42" EXISTENTE MEDIOS MECANICOS, CON RECUPERACION, INCLUYE APILAMIENTO DE LA TUBERIA FUERA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	18.00	\$ 170.47	\$ 3,068.46
LIMPIEZA DE TUBERIA DE CONCRETO DE 42", INCLUYE RE DE MATERIAL AZOLVADO, BASURA, MALEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	18.00	\$ 140.93	\$ 2,536.74
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA-ARENA), INCI PUESTO EN OBRA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	19.50	\$ 860.82	\$ 16,785.99
RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATE PRODUCTO DE BANCO	M3	196.50	\$ 148.89	\$ 29,256.88
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CAMION VOLTEO, INCLUYE; CARGA MECANICA, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO AUN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	12.00	\$ 160.78	\$ 1,929.36
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) TRAIDO DE BA PUESTO EN OBRA.	M3	196.50	\$ 512.02	\$ 100,611.93
SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE 42" DE DIÁME INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	10.00	\$ 21,753.07	\$ 217,530.70
INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA CORRUGADA 42" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREOS PARA COLOCAR LA TUBERÍA A UN LADO DE LA ZANJA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PREVENTIVA.	PZA	10.00	\$ 821.29	\$ 8,212.90
CABEZAL 2.0 X 2.50 MTS (10 PZAS.)				
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y I DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	5.00	\$ 336.51	\$ 1,682.55
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T 3/4" F'C=100 KG/CM2., DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO	M2	15.40	\$ 233.34	\$ 3,593.44
CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, CLAVOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	119.00	\$ 350.92	\$ 41,759.48

C. WILFREDO LOPEZ OVALLES
REPRESENTANTE LEGAL




WILFREDO LOPEZ OVALLES

"MULTISERVICIOS LOOW"

MAQUIO CLOUTHIER #2347 C.P. 80160 COL. SALVADOR ALVARADO
CULIACAN, SINALOA. R.F.C. LOOW-810816-538

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADC RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, T.M.A. 3/4", VIBRADO, INCLUYE FIBRA E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, AFINE Y ACABADOS	M3	19.00	\$ 3,568.17	\$ 67,795.23
Total de CABEZAL 2.0 X 2.50 MTS (10 PZAS.)				\$ 114,830.70
Total de CRUCES				\$ 497,834.44
Total de CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN ALDAMA, SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.				\$ 497,834.44
Subtotal de Presupuesto				\$ 497,834.44
			IVA 16%	\$ 79,653.51
			Total	\$ 577,487.95




C. WILFREDO LOPEZ OVALLES
REPRESENTANTE LEGAL

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2022**, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUÁREZ S/Nº, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL **C. ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR**, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, EL **DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ**, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, **LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL**, DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, **LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS**, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL Y **DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX**, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL **ARTÍCULO No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA**. ANALIZAR LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA**, RELATIVA A LA OBRA DE: **CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN ALDAMA, SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA**. LA CUAL SE FINANCIARÁ CON RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL **IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO EJERCICIO FISCAL 2022**.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICÓ LA SIGUIENTE INFORMACION EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE **\$ 577,486.49, I.V.A. INCLUIDO**.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTÉ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÉ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL **ARTICULO 62 NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERIOR EN BASE





DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PÚBLICA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ EN BASE AL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE CONTEMPLADA DENTRO DEL MISMO.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN **60 DÍAS** NATURALES.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** ESTABLECIDOS EN EL **ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS** Y QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN:

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 96.22) = \$ 1'443,300.00 + I.V.A.$

II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE $\$ 1'443,300.00 + I.V.A.$

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2022 = \$96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE $\$ 577,486.49$, I.V.A. **INCLUIDO**. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE **ART. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA)**.

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ANTE ESTE COMITÉ PARA SU EVALUACIÓN Y POSTERIOR ADJUDICACIÓN SON LAS SIGUIENTES:

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA


EMPRESA:	IMPORTE
01.- C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO.	\$ 576,597.34
02.- ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE.	\$ 577,908.06
03.- C. WILFREDO LOPEZ OVALLES.	\$ 577,487.95

DE LO ANTERIOR, SE DICTAMINA QUE LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE OBRA SE REALIZARÁ A LA EMPRESA **C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO**, CON UN IMPORTE A SU PROPUESTA DE \$ 576,597.34 (SON: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 93/100M.N.)

TODA VEZ QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A LA CONVOCANTE, RESULTÓ SER LA PROPUESTA SOLVENTE QUE OFRECE EL PRESUPUESTO TOTAL MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** DICTAMINA LA **PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA DE MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCIÓN EN SU ARTICULO 62 TERCER PÁRRAFO DE LA CITADA LEY.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, EL **DIA VIERNES 29 DE JULIO DE 2022.**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
01.- ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	 PRESIDENTE DEL COMITE
02.- DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ TESORERO MUNICIPAL	 SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE
03.- LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL. DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.	_____ VOCAL DEL COMITE
04.- LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS. TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 VOCAL DEL COMITE
05.- DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX. DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.	 VOCAL DEL COMITE