MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS IB’
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Badiraguato

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-005/2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
“SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 500 KVA TRIFASICA Y RED SECUNDARIA
DEMOLICIONES DE CONCRETO, EXCAVACIONES PARA CANALIZACION DE TUBERIAS, POLIDUCTO DE
ALTA DENSIDAD, REGISTROS DE CONCRETO, REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETOS, GABINETES
ELECTRICOS, APARTARRAYOS, CABLES DE POTENCIA, CABLES DE COBRE DESNUDOS, UBICADO EN EL
PARQUE MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO”, DERIVADO DE LA ADJUDICACION
DIRECTA MBGP-AD-GC-005/2024, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. JESUS ENRIQUE SALAZAR LOPEZ, SECRETARIO GENERAL DEL
GOBIERNO MUNICIPAL Y EL C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA
DEPENDENCIA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO" " Y POR LA
OTRA PARTE LA EMPRESA XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING.
CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emito la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periédico Oficial de “El Estado de Sinaloa”, con el objeto de establecer los criterios de
austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los érganos auténomos, asi como el de sus respectivas dependencias y entidades publicas,
ademas, se ejerzan con principios de legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economia,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendicién de cuentas, exclusivamente para satisfacer
los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien comun.

2.- Que con la aplicacién de estas medidas de austeridad en la gestion publica permitirda mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza
extrema, toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los ciudadanos del municipio de
Badiraguato el acceso a los servicios publicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad
humana.

3.- En tal orden y en cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Publicas del municipio de Badiraguato autorizo el inicio
del proceso administrativo de Licitacion Publica para la contratacion y ejecucion de la Obra Publica
denominada “SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 500 KVA TRIFASICA Y RED
SECUNDARIA DEMOLICIONES DE CONCRETO, EXCAVACIONES PARA CANALIZACION DE TUBERIAS,
POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD, REGISTROS DE CONCRETO, REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETOS,
GABINETES ELECTRICOS, APARTARRAYOS, CABLES DE POTENCIA, CABLES DE COBRE DESNUDOS,
UBICADO EN EL PARQUE MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO.”

Definida como una obra de gran beneficio para los habitantes.
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L DECLARA "EL MUNICPIO"™:

l.- El municipio como orden de gobierno local, se establece con la finalidad de organizar a la
comunidad asentada en su territorio en la gestion de sus intereses y ejercer las funciones y
prestar los servicios que esta requiera, de conformidad con lo establecido por la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa. Gozan
de autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos
propios de la comunidad, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gobierno
Municipal en su ultima reforma publicada en el Periddico Oficial. No. 029, del 08 de marzo de
2021.

Il.- Que el Ayuntamiento, ademas de aprobar las politicas generales, en relacén con su
productividad, su desempefio, la calidad de sus servicios, la aplicacién finandera y el proceso
administrativo, en congruendia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, ha
disefiado estrategias de austeridad que permitan tener una mejor dispersion en el gasto,
enfocandolo a servicios publicos prioritarios que beneficien a la sodedad del municipio de
Badiraguato.

lll.- Para ello, conforme lo sefiala el Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de
Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad juridica para adquirir, poseer, permutar o
enajenar toda dase de bienes, asi como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y
establecer y explotar servicios ptiblicos de naturaleza munidipal y realizar todos los actos y
ejercitar todas las acciones previstas en las leyes.

V.- Que mediante acuerdo tomado en la Sesién Ordinaria Publica de Cabildo nimero 59 (cincuenta
y nueve) de fecha 02 de Febrero del 2024, se autorizé la construccion del proyecto objeto del
presente contrato de obra, para que por conducto de la Direccion de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Ecologia del Municipio, se convocara al Comité de Obras Publicas y a su vez se realizara
el proceso administrativo de Licitacion Publica, conminando a las demas autoridades
administrativas del Ayuntamiento competentes, a que se le dé seguimiento y cumplimento a
dicho acuerdo hasta su total ejecucion, a efecto de brindar mejores servicios ptiblicos a la
sociedad Badiraguatense y a los visitantes.

V.- Que la persona titular de la Secretaria General del Gobierno del Municipio de Badiraguato, Lic.
Jesus Enrique Salazar Lopez, asiste a la firma del presente contrato en seguimiento al acuerdo
emitido por el Subcomité Municipal, con la personalidad juridica que le confiere lo dispuesto por
los articulos 52, fraccion VI de la Ley de Gobierno Municipal y 32, fracciones XV y XIX, del
Reglamento de la Administracion Publica del Gobierno del Municipio de Badiraguato, publicado
en el periddico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 16 de febrero de 2022;

VI.- Que la persona titular de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y E
Municipio, C. ing. Rubiel Rincén Ramos, fue designado como Director mediante nombramiento
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otorgado por el DR. JOSE PAZ LOPEZ ELENES, Presidente Municipal Constitucional, en fecha 01 de
junio de 2023, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros sobre
la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 15 y 29,
fracciones | y VIll de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 17, inciso H, 47,
fracciones |, Il, VII, XV, XXIV; y 48 del Reglamento Organico de la Administracion Pdblica del
Municipio de Badiraguato.

VIl.- De conformidad con lo dispuesto por los articulos, 57, de la Ley de Gobierno Municipal y 39,

fraccion 11, del Reglamento Organico de la administracion Piblica del Gobierno municipal de
Badiraguato, publicado en el periddico oficial “El Estado de Sinaloa”, de fecha 16 de febrero
de 2022, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de administracion relativos a
los recursos financieros, administrativos y las contrataciones piblicas conforme a las politicas,
normas y procedimientos dictados por su Cabildo y a las demas disposiciones aplicables, con
tal caracter,

VIIl.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento juridico cuenta con

recursos disponibles suficientes en la partida presupuestal 613001 (CONSTRUCCION DE
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES) comprometida al Recurso denominado: Fondo del Gasto Corriente
Municipal, ejercicio 2024, cuya suficiencia presupuestaria se encuentra confirmada mediante
el oficio de Autorizacién Presupuestal, signado por el L.C.P. Karla Jovana Rivera Allan,
Tesorera Municipal del Gobierno de Badiraguato, recursos mismos que seran liberados a
través de la propia Tesoreria Municipal.

IX.- Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo

que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.
MBA850101214, emitido por el Servicios de Administracion Tributaria, SAT, del Gobierno de
la Republica.

X.- Que la adjudicacion y celebracién del presente contrato es derivado de la Licitacién Publica

ntimero MBGP-AD-GC-005/2024, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente, y demas
disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

DECLARA “EL CONTRATISTA”, C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA:

Que representa a la sociedad mercantil que se encuentran debidamente co idas de
acuerdo con la legislacidon de los estados unidos mexicanos, lo cual acredita como persona
moral en acta constitutiva Numero 19,562; (Diecinueve Mil Quinientos Sesenta y Dos) Libro
No. 3 (tercero), volumen LXIV; (sexagésimo cuarto); de fecha de 19 de enero del afio 2017,
expedida en Culiacan, Sinaloa, Otorgada ante la fe del Lic. Jesis Manuel Ortiz Andrade,
Notario Piblico No. 57 (cincuenta y siete), con ejercicio en el municipio de Culiacan, del
estado de Sinaloa. [
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ll.- ll.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello.

lll.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello.

IV.- Que su personal ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los
factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

V.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no
desempefian empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas
para hacerlo.

VL.- Que se sujeta plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demdas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y
las espedificaciones, el programa de ejecucidn, el catalogo de conceptos y demas documentos en
que se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

VIL.- Manifiesta que sus representadas son de nadonalidad mexicana y conviene que, si llegase a
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con
este contrato y se obliga a no invocar la proteccién de ningtn gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la naciéon mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIIl.- Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
del presente contrato tiene establecido su domicilio fiscal en: Calle Constituyente J. Natividad
Macias #2624, Colonia Aquiles Serdan, Culiacan, Sinaloa. C.P. 80190, Numero de teléfono:
6675818434, con clave de Registro Federal de Contribuyentes XEL170119U99.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:
—eeeeemmecesssccsssccsssseseaaa- CLAUSULAS-------mmmmmcmmccmemeceeee oo

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA” |a ej
los trabajos de la obra: “SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 500 KVA TRIFASICA Y RED
SECUNDARIA DEMOLICIONES DE CONCRETO, EXCAVACIONES PARA CANALIZACION DE TUBERIAS,
POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD, REGISTROS DE CONCRETO, REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETOS,
GABINETES ELECTRICOS, APARTARRAYOS, CABLES DE POTENCIA, CABLES DE COBRE DESNUDOS,
UBICADO EN EL PARQUE MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO.” mismos que se
ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye los
materiales y mano de obra, obligindose “EL CONTRATISTA” a realizarla hasta su total condusidn,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en su
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declaracion VI de este contrato, asi como a los planos de trabajo, proyecto, especificaciones, programa de
ejecucion, presupuesto y demas documentos relativos a la obra, en relacién con las normas del lugar
donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO " manifiesta que el costo de los trabajos materia
del presente contrato es por la cantidad de: $1,474,405.45 (Un Millén Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil
Cuatrocientos Cinco Pesos 45/100 M.N.), mds el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la
cantidad de: $235,904.87 (Doscientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Cuatro Pesos 87/100 M.N.) dando
un GRAN TOTAL de: $1,710,310.32 (Un Millén Setecientos Diez Mil Trescientos Diez Pesos 32/100 M.N.)
cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato, a partir del dia 07 de Febrero del 2024, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 20 de Febrero
del 2024 (14 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del
presente contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL MUNICIPIO" por
conducto de la Direccion de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia se obliga a poner a disposicion de
“EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi
como los dictimenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. El
incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la terminacién de la obra.

QUINTA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. - “"EL CONTRATISTA” establecera, enviando oficio de
designacion a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o Ingeniero civil, expedida
por la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica, quien actuara como
superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, debera tener a disposiciéon de "EL
MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
bitacoras para que "EL MUNICIPIO " pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacién de la obra convenida; para cualquier cambio en la designacién del Superintendente, “EL
CONTRATISTA” contara con un plazo de siete dias para hacer del conocimiento de "EL MUNICIPIO" d
cambio en cuestion.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presen to,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones, que abarcaran periodos maxim 30 dias
naturales, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervisién de obras,
acomparniadas de la documentacion soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias habiles siguientes
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ala fecha de corte para la elaboracién de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefialado, se incorporaran en [a siguiente estimacién para que "EL MUNICIPIO " inicie el
tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se harda a “EL CONTRATISTA"” a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los
contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas por dicha
Secretaria.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de condiliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible condiliar todas las diferendas, las pendientes deberan resolverse e induirse en la
siguiente estimacion.

En el caso de que "EL MUNICIPIO " realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar
estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida

por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion plena
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a redamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos, "EL MUNICIPIO" a través de la Direccién de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia otorgara un antidpo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del
monto del presente contrato, que da una cantidad de: $598,608.61 (Quinientos Noventa y Ocho Mil
Seiscientos Ocho Pesos 61/100 m.n.), incluye L.V.A., obligdndose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la
siguiente forma:

-15% (quince por ciento) para la utilizacion de mano de obra; y

- 20% (veinte por ciento) en la adquisicién de los materiales, equipo e instalaciones que se requf€ran para
realizar los trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos

ejecutados y el faltante en la ultima estimacion.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia en que suscriba el contrato, debera

presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "EL MUNICIPIO" ponga a disposicién de “EL
CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los
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trabajos, el importe del anticipo en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido
en el articulo 73 fraccidn |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los
trabajos; si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentacion oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de los aqui
asentados, acarreara automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no
procederad la celebracion del convenio de diferimiento anteriormente aludido, y por lo tanto, “EL
CONTRATISTA” debera iniciar la obra en la fecha establecida en la dausula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacion escrita de "EL
MUNICIPIO". En el caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en
la fecha sefialada de la ultima estimacion correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en
esta misma dausula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la
devolucion del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del contrato de
conformidad con lo que al efecto se establece en la dausula dédma séptima del presente contrato. En este
ultimo caso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar a "EL MUNICIPIO " el saldo por amortizar en un plazo no
mayor de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescision.

Si “EL CONTRATISTA” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables,
pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos
financieros se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente
clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “EL MUNICIPIO ".

La pdliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo es con el LV.A.
incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas en lo
que no se oponga a la citada Ley.

C. Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizad lo
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente o indusive, cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente
por “EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor.

F. Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa por escrito

? Hoja No. 7 de 16.- /\




MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS "35
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Badiraguato

GENERANDO PROGRESD

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-005/2024

de "EL MUNICIPIO", que la producird cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 279, 280, 282 y 178 de
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas en vigor.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y
demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentara a "EL MUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha
de la suscripcion del presente contrato, una fianza en favor de Municipio de Badiraguato, por valor del 10%
(diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en la didusula primera con el I.V.A. induido, a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66 fraccion IX, 73 fraccion | y 74 fraccion
| de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Mientras “EL
CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se perfeccionara el
contrato, y por lo tanto no surtira efecto alguno.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, condluida la obra no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado
a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Codigo Civil para
el Estado de Sinaloa en materia comun y para toda la Republica en materia federal, presentando al
momento del finiquito y/o recepcién de los trabajos, una garantia por el equivalente al 10% del monto
total ejercido en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
que llegara a surgir en la obra durante un afio (doce meses) posterior a su recepcion, lo cual debera de
sustituir a la garantia de cumplimiento del contrato.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta dausula, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNICIPIO ", la Institucién Afianzadora procedera a su cancelacién, previa autorizacion por
escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL
MUNICIPIO" lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL MUNICIPIO " al término del plazo de un afio a
partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito emitido por “EL MUNICIPIO” a
afianzadora.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccion IX, 73 fra y 74
fraccion | de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, debera
ser con el L.V.A. induido y debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién que la
otorgue.
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Que sea expedida a favor de Municipio de Badiraguato

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algiin CONVENIO
MODIFICATORIO, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso “el contratista” presentar el endoso a la fianza en
términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y en caso de defectos de construccién y responsabilidades derivados del contrato,
continuard vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven del contrato.

Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL MUNICIPIO " podra
dedarar la rescision administrativa del contrato.

En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los costos
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.

Que la fianza asegura la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 279, 280, 282
y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econémicas
no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o
reduccién de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81, 82y 83 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante
ejercicio del contrato.

Para su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en

atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” la que debera ir acompafiada de la documentacién comprobatoria necesaria, y dentro de
un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos de
Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.
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DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL MUNICIPIO" podra
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito
al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del
contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catdlogo hasta en
tanto se autoricen las modificaciones, el predio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECMA PRIMERA. - AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION. - Por razones fundadas y
motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podra
maodificar el plazo y monto de los contratos de obra ptiblica mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el articulo 84 fraccién Il y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catalogo de Conceptos” el cual
forma parte integral del presente contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del
trabajo se efectiien a satisfaccion de "EL MUNICIPIO " asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademas de responder de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucién alguna por ello.

Asimismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusion de los trabajos entregara a
“EL MUNICIPIO” en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas geograficas y elevacion
sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.
lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a
excepcion de la sesion de los derechos de cobro.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la
siguiente deduccién:

A) El 3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Verj ion,
Inspeccion, Fiscalizacién y Control que las leyes de la materia encomienden a los Organos Internos de
Control de los municipios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo dispuesto por el
articulo 90-H, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

-~
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DECIMA TERCERA. - TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES. — De
conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, “EL CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona, los derechos
de cobro sobre las estimadones que formule.

El escrito por el cual “EL CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro, deberad presentarlo
oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o entidad correspondiente del Gobierno del
Municipio de Badiraguato.

Para los efectos conducentes, “EL CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a “EL MUNICIPIO” de la
transferencia de derechos de cobro, entregandole copia del escrito en el que conste su presentacion ante
la oficina pagadora.

DECQIMA CUARTA. - TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras por “EL
CONTRATISTA” éste debera presentar ante "EL MUNICIPIO" la solicitud de terminacidon anticipada, con el
fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente
con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Tesoreria del ayuntamiento y el Organo
Interno de Control ambos del municipio de Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” debera
obtener de la autoridad judicial la dedlaracion correspondiente.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO", podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas sobre la
materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL  MUNICIPIO” que se
estipulan en el presente contrato, dara derecho a su resdsion inmediata sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO" ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el
contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la resdsion administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que
se tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en
que reciba la notificacién de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso " EL
MUNICIPIO" resolver lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
que hubiere recdibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pa
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de m ales
o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificacdiones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato.
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DEQMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - "EL MUNICIPIO” una vez que se dé algin
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” la determinacién
de la resdsion, sus causas y efectos, para que esta (ltima pueda presentar dentro del término
improrrogable de 15 (quince) dias habiles, su oposicion y defensa a tal determinacion; una vez transcurrido
dicho plazo, "EL MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la rescision del contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, "EL MUNICIPIO" procedera a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atin no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior
es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como la
facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompaiiar
las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier
otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a " EL MUNICIPIO" en un plazo no
mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de
adquisicién debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precdos del concurso,
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito
a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a " EL
MUNICIPIO" gastos finanderos conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion, tratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculdndose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que vencid el plazo de reembolso hasta la fecha de su
liquidacion.

"EL MUNICIPIO" comunicara a la Tesoreria y al Organo Interno de Control, dentro de los 5 dias hébiles
siguientes de practicada la notificacion de suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato a
“EL CONTRATISTA”, tal y como lo establece el Articulo 85 antepeniiltimo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA SEPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES. - " EL MUNICIPIO" tendré la facultad de verificar que las
obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cual " EL MUNICIPIO " comparara periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de
debio realizarse a la fecha de la verificacion, "EL MUNICIPIO" aplicara una sancion econdmica equivalente
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