DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO B
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Badiraguato

GENERANDO PROGRESO

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-014/2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
“CONSTRUCCION DE BODEGA DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
BADIRAGUATO, SINALOA.”, DERIVADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA MBGP-AD-GC-014/2024, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVES DE LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC.
JESUS ENRIQUE SALAZAR LOPEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL Y EL C. ING. RUBIEL
RINCON RAMOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. ANA MARCELA ALMADA ESTAVILLO, EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”
DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.-Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emito la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periddico Oficial de “El Estado de Sinaloa”, con el objeto de establecer los criterios de
austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los érganos auténomos, asi como el de sus respectivas dependencias y entidades publicas,
ademas, se ejerzan con principios de legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economia,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendicidn de cuentas, exclusivamente para satisfacer
los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien comun.

2.-Que con la aplicacion de estas medidas de austeridad en la gestion publica permitird mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza
extrema, toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los ciudadanos del municipio de
Badiraguato el acceso a los servicios publicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad
humana.

3.-En tal orden y en cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Plblicas del municipio de Badiraguato autorizd el inicio
del proceso administrativo de la adjudicacion directa para la contratacion y ejecucién de la Obra
Publica denominada “CONSTRUCCION DE BODEGA DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.”, definida como una obra de gran beneficio para los
habitantes.
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B DECLARA "EL MUNICIPIO":

l.- El municipio como orden de gobierno local, se establece con la finalidad de organizar a la
comunidad asentada en su territorio en la gestion de sus intereses y ejercer las funciones y
prestar los servicios que esta requiera, de conformidad con lo establecido por la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa. Gozan
de autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos
propios de la comunidad, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa en su ultima reforma publicada en el Periédico Oficial. No. 012,
del 26 de enero de 2024.

Il.- Que el Ayuntamiento, ademas de aprobar las politicas generales, en relacién con su
productividad, su desempefio, la calidad de sus servicios, la aplicacion financiera y el proceso
administrativo, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, ha
disefiado estrategias de austeridad que permitan tener una mejor dispersion en el gasto,
enfocandolo a servicios publicos prioritarios que beneficien a la sociedad del municipio de
Badiraguato.

lll.- Para ello, conforme lo sefiala el Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de
Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad juridica para adquirir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, asi como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras
yoOioOiSuyestablecer y explotar servicios publicos de naturaleza municipal y realizar todos los
actos y ejercitar todas las acciones previstas en las leyes.

IV.- Que mediante acuerdo tomado en la en |la Sesién Ordinaria Publica de Cabildo niimero 45
(Cuarenta y Cinco) de fecha 22 de Julio del 2023, se autorizo se autorizé la construccién del
proyecto objeto del presente contrato de obra, para que por conducto de la Direccion de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio, se convocara al Comité de Obras Publicas y
a su vez se realizara el proceso administrativo de Adjudicacion Directa, conminando a las demas
autoridades administrativas del Ayuntamiento competentes, a que se le dé seguimiento y
cumplimento a dicho acuerdo hasta su total ejecucién a efecto de brindar mejores servicios
publicos a la sociedad Badiraguatense y a los visitantes.

V.- Que la persona titular de la Secretaria General del Gobierno del Municipio de Badiraguato
Jesus Enrique Salazar Lépez, asiste a la firma del presente contrato en seguimiento af-acuerdo
emitido por el Subcomité de Bienestar Municipal, con la personalidad juridica que le confiere lo
dispuesto por los articulos 52, fraccién Vi de |a Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y
32, fracciones XV y XIX, del Reglamento de la Administracion Publica del Gobierno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa; publicado en el periddico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 16 de febrero

de 2022;
HojaNo.2de 17.- =




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO IB
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Badiraguato

GENERANDO PROGRESO

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-014/2024

VI.- Que la persona titular de la Direccidn de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia del

Municipio, C. Ing. Rubiel Rincon Ramos, fue designado como Director mediante nombramiento

otorgado por el DR. JOSE PAZ LOPEZ ELENES, Presidente Municipal Constitucional, en fecha 01 de

junio de 2023, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros sobre

la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 15 y 29,

fracciones | y VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 17, inciso H, 47,

fracciones |, Il, VII, XV, XXIV; y 48 del Reglamento de la Administracion Publica del Gobierno del
Municipio de Badiraguato, Sinaloa.

VIl.- De conformidad con lo dispuesto por los articulos, 57, de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa y 39, fraccidn lll, del Reglamento de la Administracidn Publica del Gobierno
del Municipio de Badiraguato, Sinaloa; publicado en el periddico oficial “El Estado de Sinaloa”,
de fecha 16 de febrero de 2022, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de
administracion relativos a los recursos financieros, administrativos y las contrataciones
publicas conforme a las politicas, normas y procedimientos dictados por su Cabildo y a las
demas disposiciones aplicables, con tal caracter.

VIII.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento juridico cuenta con
recursos disponibles suficientes en la partida presupuestal nimero 622001 (CONSTRUCCION
DE EDIFICACION NO HABITACIONAL) comprometida al Recurso denominado: Fondo del Gasto
Corriente Municipal, ejercicio 2024, cuya suficiencia presupuestaria se encuentra confirmada
mediante el oficio de Autorizacién Presupuestal, signado por la L.C.P. Karla Jovana Rivera
Allan, Tesorera Municipal del Gobierno de Badiraguato, recursos mismos que seran
liberados a través de la propia Tesoreria Municipal.

IX.- Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo
que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.
MBA850101214, emitido por el Servicios de Administracién Tributaria, SAT, del Gobierno de
la Republica.

X.- Que la adjudicacion y celebracion del presente contrato es derivado de |a adjudicacidn directa
nimero MBGP-AD-GC-014/2024, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente, y demas
disposiciones aplicables que norman sobre |a materia.

P
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Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”, LA C. ANA MARCELA ALMADA ESTAVILLO:

).-

Que representa a la sociedad mercantil denominada, "SIES-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L
DE C.V, quien acredita su personalidad con la copia certificada en el Acta Constitutiva numero
30,060 (treinta mil sesenta), volumen (Cll) centésimo segundo, fecha 19 de mayo del afo
2023, expedida en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa, ante la fe del LIC.
JAIME HUMBERTO CECENA IMPERIAL, Notario Publico no.143 (ciento cuarenta y tres) del
Estado de Sinaloa, en ejercicio dentro del municipio de Ahome, Sinaloa.

Que su personal ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los
factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no
desempefian empleo, cargo o comision en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas
para hacerlo.

Que se sujeta plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucién de los trabajos, los servicios, los proyectos y
las especificaciones, el programa de ejecucion, el catdlogo de conceptos y demas documentos en
que se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con
este contrato y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacidén mexicana los derechos derivados de este contrato.

Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
del presente contrato tiene establecido su domicilio en: Calle Norte 2 #2167 Colonia Praderas
de Villas, Los Mochis, Ahome, Sinaloa C.P.81293, con clave de Registro Federal de
Contribuyentes SC0230519155.

?
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Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion d
los trabajos de la obra: “CONSTRUCCION DE BODEGA DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.”, mismos que se ejecutaran de acuerdo con el plan general del
proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye los materiales y mano de obra, obligdndose “EL
CONTRATISTA” a realizarla hasta su total conclusion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en su declaracion VI de este contrato, asi como a los planos de
trabajo, proyecto, especificaciones, programa de ejecucion, presupuesto y demas documentos relativos a
la obra, en relacién con las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO " manifiesta que el costo de los trabajos materia
del presente contrato es por la cantidad de: $489,527.01 (Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos
Veintisiete Pesos 01/100 M.N.), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de:
$78,324.32 (Setenta y Ocho Mil Trescientos Veinticuatro Pesos 32/100 M.N.) dando un GRAN TOTAL de:
$567,851.33 (Quinientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos 33/100 M.N.), cantidad
sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por
ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato, a partir del dia 02 de Agosto del 2024, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 06 de Septiembre
del 2024 (36 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del
presente contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL MUNICIPIO" por
conducto de la Direccion de Obras Plblicas, Desarrollo Urbano y Ecologia se obliga a poner a disposicion de
“EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi
como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su reaiizacién.El/

/____

incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada

para |a terminacién de la obra.

QUINTA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” establecers, enviandg% de
designacion a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o Ingeniero civil, expedida
por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, quien actuara como
superintendente de construccién, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, debera tener a disposicion de "EL
MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
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bitdcoras para que "EL MUNICIPIO " pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacion de la obra convenida; para cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL
CONTRATISTA” contara con un plazo de siete dias para hacer del conocimiento de "EL MUNICIPIO" del .
cambio en cuestion. )

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacion de estimaciones, que abarcaran periodos maximos de 30 dias
naturales, las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision de obras,
acompanadas de la documentacion soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias habiles siguientes
a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que "EL MUNICIPIO " inicie el
tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA” a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los
contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimacién para que le sean cubiertas por dicha
Tesoreria.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revisidn, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacidn correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberdn resolverse e incluirse en la
siguiente estimacion.

En el caso de que "EL MUNICIPIO " realice algun pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar
estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde |a fecha del
pago y hasta |la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL MUNICIPIO".

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion plena
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajo
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos, "EL MUNICIPIO" a través de la Direccig
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del
monto del presente contrato, que da una cantidad de: $198,747.97 (Ciento Noventa y Ocho Mil
Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 97/100 M.N.), incluye |.V.A., obligdndose “EL CONTRATISTA” a

utilizarlo en la siguiente forma:
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-15% (quince por ciento) para |a utilizacion de mano de obra; y

- 20% (veinte por ciento) en la adquisicion de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para
realizar los trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y el faltante en la ultima estimacion.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia en que suscriba el contrato, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "EL MUNICIPIO" ponga a disposicién de “EL
CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los
trabajos, el importe del anticipo en los términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido
en el articulo 73 fraccidn Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo serda motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los
trabajos; si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentacion oportuna de la fianza o su presentacién en términos diferentes de los aqui
asentados, acarreara automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no
procedera la celebracion del convenio de diferimiento anteriormente aludido, y por lo tanto, “EL
CONTRATISTA” debera iniciar la obra en la fecha establecida en la clausula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacion escrita de "EL
MUNICIPIO". En el caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en
la fecha sefialada de la ultima estimacién correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “EL CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en

esta misma clausula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA" la
devolucidn del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del contrato de
conformidad con lo que al efecto se establece en la cldusula décima séptima del presente contrato. En este .
Gltimo caso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar a "EL MUNICIPIO " el saldo por amortizar en un plazo n/
mayor de 10 (diez) dias habiles contados a partir de |a fecha en que le sea notificada la rescisién. /

#
7’
#

Si “EL CONTRATISTA” no amortizd el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean i ables,
pagard a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos
financieros se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente
clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “EL MUNICIPIO ",
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La pdliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo es con el I.V.A.
incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de municipio de Badiraguato.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas en lo
que no se oponga a la citada Ley.

C. Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizard los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

E. Que lafianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente
por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor.

F. Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa por escrito
de "EL MUNICIPIO", que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que lainstitucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280
y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas en vigor.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y
demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentara a "EL MUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha
de la suscripcion del presente contrato, una fianza en favor del Municipio de Badiraguato, por valor del
10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en la cldusula primera con el LV.A.
incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66 fraccién IX, 73
fraccion | y 74 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa. Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan,
no se perfeccionara el contrato, y por lo tanto no surtira efecto alguno.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mis del
Estado de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedar&obligado
a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cddigo Civil para
el Estado de Sinaloa en materia comun y para toda la Republica en materia federal, presentando al
momento del finiquito y/o recepcidn de los trabajos, una garantia por el equivalente al 10% del monto
total ejercido en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
que llegara a surgir en la obra durante un afio (doce meses) posterior a su recepcion, lo cual debera de
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sustituir a la garantia de cumplimiento del contrato.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencidn en esta clausula, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNICIPIO ", la Institucién Afianzadora procedera a su cancelacidn, previa autorizacién por
escrito de "EL MUNICIPIQ" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL
MUNICIPIO" lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL MUNICIPIO " al término del plazo de un afio a
partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelard |a fianza por escrito emitido por “EL MUNICIPIO” a la
afianzadora.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccion IX, 73 fraccion | y 74
fraccion | de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, deber3
ser con el I.V.A. incluido y deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la
otorgue.

A).- Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.
B).- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
C).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a

que se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin CONVENIO
MODIFICATORIO, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso “el contratista” presentar el endoso a la fianza en
términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D).- Que |a fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y en caso de defectos de construccién y responsabilidades derivados del contrato,
continuara vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

E).- Que para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO" que se producird solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven del contrato.

F).- Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL MUNICIPIO " podr3
declarar la rescisién administrativa del contrato.

G).- En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que

que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONFRATISTA” se
obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 166 de |a Ley de

Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.

HojaNo.9de 17.-




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO B
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Badiraguato

GENERANDO PROGRESO

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-014/2024
H).- Que la fianza asegura la ejecucion de los trabajos materia de este contrato

1).- Que la institucidén afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280
y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econdémicas
no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o
reduccién de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81, 82 y 83 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permanecerén fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el
ejercicio del contrato.

Para su aplicacién sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” la que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria necesaria, y dentro de
un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de
Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL MUNICIPIO" podra
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito
al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del
contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos fuera del catdlogo hasta en /
tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA PRIMERA. - AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION. - Por razones f sy
motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podra
modificar el plazo y monto de los contratos de obra publica mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el articulo 84 fraccion Il y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
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DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catdlogo de Conceptos" el cual
forma parte integral del presente contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del
trabajo se efectlien a satisfaccién de "EL MUNICIPIO " asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademds de responder de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello.

Asimismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusion de los trabajos entregara
a “EL MUNICIPIO” en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas geograficas y elevacién
sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a
excepcion de la sesion de los derechos de cobro.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la
siguiente deduccion:

A) El 3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Verificacion,
Inspeccion, Fiscalizacién y Control que las leyes de la materia encomienden a los Organos Internos de
Control de los municipios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo dispuesto por el
articulo 90-H, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. - TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES. — De
conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, “EL CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona, los derechos
de cobro sobre las estimaciones que formule.

El escrito por el cual “EL CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro, debera presentarlo

oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o entidad correspondiente del Gobierno d
Badiraguato.

Para los efectos conducentes, “EL CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a “EL MUNIC ela
transferencia de derechos de cobro, entregandole copia del escrito en el que conste su preseritacion ante

la oficina pagadora.
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DECIMA CUARTA. - TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras por “EL
CONTRATISTA” éste debera presentar ante "EL MUNICIPIO" |a solicitud de terminacion anticipada, con el
fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente
con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Tesoreria del ayuntamiento vy el Organ
Interno de Control ambos del municipio de Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” debera
obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO", podré en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas sobre la
materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL MUNICIPIO” que se
estipulan en el presente contrato, dard derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO" ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el
contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisidn administrativa del contrato, la decisién
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que
se tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en
que reciba la notificacién de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso " EL
MUNICIPIO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de materiales
o0 equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que impli
contravencion a los términos del contrato.

DECIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - "EL MUNICIPIO" una vez que s
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” |a
de la rescisidn, sus causas y efectos, para que esta Ultima pueda presentar dentro del término
improrrogable de 15 (quince) dias habiles, su oposicion y defensa a tal determinacion; una vez transcurrido
dicho plazo, "EL MUNICIPIO" resolverd lo conducente y de ser procedente la rescision del contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, "EL MUNICIPIO" procederd a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aln no liquidados, hasta que se
otorgue el finiguito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales

Hoja No. 12de 17.- ;




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO B
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Badiraguato

GENERANDO PROGRESO

CONTRATO NO. MBGP-AD-GC-014/2024
siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacidn de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior
es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como la
facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompaiiar
las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier
otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a " EL MUNICIPIO" en un plazo no
mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de
adquisicién debidamente comprobados, conforme a los datos bdsicos de precios del concurso,
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito
a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a " EL
MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacidn, tratdndose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su
liguidacion.

"EL MUNICIPIO" comunicaré a la Tesoreria y al Organo Interno de Control, dentro de los 5 dias habiles
siguientes de practicada la notificacion de suspension, rescisién o terminacion anticipada del contrato a
“EL CONTRATISTA”, tal y como lo establece el Articulo 85 fraccién I, inciso h) de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA SEPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES. - " EL MUNICIPIO" tendra la facultad de verificar que las
obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cual " EL MUNICIPIO " comparara periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debid realizarse a la fecha de la verificacion, "EL MUNICIPIO" aplicara una sancién econdmica equivalent
al 2 al millar por dia de atraso transcurridos.

Al realizar el cdlculo de la sancidn de atraso, se tomardn en cuenta los ajustes y prorrogas acorda/ or las
partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se’efectuardn
varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en la
siguiente se deducird el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o
definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancién continuara
incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 2 al millar del
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