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INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. AYTO-INMUVI-R33-2022-016 T2

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE
CULIACAN, SINALOA, REPRESENTADO POR EL MTRO. JOSE LUIS RAMIREZ SARABIAEN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
INSTITUTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. ROMUALDO DANIEL
RIOS PERALTA A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", Y
A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA EN EL TRANSCURSO DE ESTE
INSTRUMENTO SE LES DESIGNARA COMO “LAS PARTES”, LOS CUALES TIENEN
CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE ES SU DESEO
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- EL "INSTITUTO” DECLARA QUE:

.1- TIENE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO PARA SUSCRIBIR EL
PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 88, DE
LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA; 4, 5, 188 Y 189 DEL
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA: Y 3, DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE
CULIACAN, SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA,
EN FECHA 01 DE OCTUBRE DEL ANO 2008.

1.2.- LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE EXPRESAMENTE LE CONFIERE LA
FRACCION X1V DEL ARTICULO 19 DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES
GENERALES DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA, ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL POE NO.097, DEL DIiA MIERCOLES 11 DE
AGOSTO DE 2021 Y FRACCION VI DEL ARTICULO 11 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO
DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN FECHA 01 DE OCTUBRE DEL ANO 2008; EN
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2021, DESIGNO \
COMO DIRECTOR GENERAL AL MTRO. JOSE LUIS RAMIREZ SARABIA, OTORGANDOLE
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y
DOMINIO, SEGUN SE ACREDITA CON ESCRITURA PUBLICA NUMERO 31,767 (TREINTA Y
UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE), VOLUMEN CIll (CENTESIMO TERCERO), DE
FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2021, A CARGO DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO PUBLICO
NUMERO 156 EN EL ESTADO, LICENCIADO RENE GONZALEZ OBESO, CON EJERCICIOEN
EL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, DOCUMENTO QUE LO FACULTA PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL INSTITUTO
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DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, MISMAS QUE A LA FECHA, NO
LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.

13- LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA ES CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS, A TRAVES
DEL ABATIMIENTO DE LA CARENCIA SOCIAL DETERMINADA POR LA CALIDAD Y
ESPACIOS EN LA VIVIENDA; GARANTIZANDO CON ELLO EL DISPONER DE ESPACIOS
HABITABLES SEGUROS CON LO CUAL SE HACE EFECTIVO SU DERECHO
CONSTITUCIONAL A UNA VIVIENDA DIGNA.

14.- SENAALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, LA
FINCA MARCADA CON EL NUMERO 399 PONIENTE DE LA CALLE GENERAL JUAN JOSE
RIOS, EN LA COLONIA JORGE ALMADA, C.P. 80200, UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

1.5.- PARA TODOS LOS EFECTOS FISCALES SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CON
LA CLAVE IVMO81001GWS5.

1.6.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, CUENTA CON LA
AUTORIZACION PRESUPUESTAL SUFICIENTE PARA LO CUAL EXPIDIO OFICIO DE
AUTORIZACION NUMERO SB/FISM/AUT-0046/22 FECHADO EL DIA 16 DE MAYO DE 2022.

17- LA OBRA SE CONTRATARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, NO. AYTO-INMUVI-R33-2022-016 T2, CON FUNDAMENTO ENLO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE EN:
CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (BLOCK 175 M2), EJIDO
MEZQUITILLO (LA CURVA), SINDICATURA COSTA RICA; CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES
DE CUARTO DORMITORIO (BLOCK 17.5 M2), EJIDO CANAN, SINDICATURA COSTA RICA;
CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (BLOCK 175 M2), EJIDO
REBECA UNO (PRIMERO DE MAYO), SINDICATURA COSTA RICA; CONSTRUCCION DE 3
ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (BLOCK 17.5 M2), EJIDO SECCION ALHUATE;
CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO (BLOCK 17.5 M2), LAS MILPAS
NUMERO DOS (LAS MILPAS) SINDICATURA COSTA RICA; CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES
DE CUARTO DORMITORIO (BLOCK 17.5 M2), CAMPO CUBA, SINDICATURA COSTARICA; DEL
MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, A LA QUE SE DESTINA PARTE DE LA INVERSION
AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION INMEDIATA ANTERIOR, DE
ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS ALA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE.

SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA OBRA PUBLICA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA, CONSIDERANDO QUE BAJO LA MAS ESTRICTA
RESPONSABILIDAD DE LOS ENTES PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, LOS RECURSOS
DESIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LA CITADA OBRA, PUEDEN SER EJERCIDAS
MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA; RESPETANDO LOS MONTOS
MAXIMOS DE HASTA QUINCE MIL VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA
Y ACTUALIZACION, MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERMITIDOS POR LA LEY
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DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, ESTABLECIDO DENTRO DE SU ARTICULO 62 PRIMER PARRAFO.

I.- EL "CONTRATISTA” DECLARA QUE:

I..1.- ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS LEYES
MEXICANAS, LO CUAL ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 7,482 (SIETE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS), VOLUMEN XXV (VIGESIMO QUINTO),Y DE
FECHA 11 DE ENERO DE 2018, PASADA POR LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 197, LIC.
CESAR MANUEL GUERRA SAINZ, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE NAVOLATO,
SINALOA.

11.2.- SE ENCUENTRA REPRESENTADA LEGALMENTE EN LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO POR EL ING. ROMUALDO DANIEL RIOS PERALTA EN SU CARACTER DE

I1.3.- SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON LA CLAVE CDS180111ID.

11.4.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIO'N'DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION,

I1.5.- CONOCE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LAS REGLAS GENERALES
PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS,
CARTA COMPROMISO, PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION, LAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS APLICABLES AL CASO, DE LAS QUE MANIFIESTA CONOCERLAS
PLENAMENTE EN SU CONTENIDO Y ALCANCE JURIDICO, Y LAS HACE SUYAS PARA
EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS A TRAVES DEL
PRESENTE CONTRATO.

ASIMISMO, ENTIENDE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA,
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN ESTE
CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO
APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

11.6.- SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPALES, QUE
DICHO REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE.
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11.7.- ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, CUENTA CON CAPACIDAD LEGAL PARA
OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y PARA EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SENALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE MADEIRA, NUMERO 5980
FRACC. PERISUR, C.P. 80197, CULIACAN, SINALOA, MISMO QUE SENALA PARA TODOS
LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

11.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, CON EL FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN
SU EJECUCION.

11l.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

11.1- CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y MANIFIESTAN SU VOLUNTAD
LIBRE DE CUALQUIER VICIO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

11.2.- GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES,
LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CONJUNTAMENTE ENTRE EL “CONTRATISTA™ Y “EL
INSTITUTO”.

CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

V.- DEFINICIONES:

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE
LA MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACION:

A) POR “CONTRATO” SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO CELEBRADO ENTRE
“EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA", EL CUAL INCLUYE TODOS LOS
DOCUMENTOS, ANEXOS Y APENDICES INCORPORADOS AL PRESENTE
CONTRATO.

B) POR “EL INSTITUTO” SE ENTENDERA INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE
CULIACAN SINALOA, Y SU REPRESENTANTE LEGAL.

Q) POR “EL CONTRATISTA” SE ENTENDERA: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO
SAVARISAS.A. DEC.V.

D) POR "MONTO DEL CONTRATO” SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A “EL
CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y
PLENO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR "TRABAJOS” SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN
LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE
DETALLE, LA CONSTRUCCION, PRUEBAS Y LA AUTORIZACION A “EL INSTITUTO”
DEL USO DE LOS DERECHOS DE PATENTE.

F) POR "SITIO” SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA: EJIDO
MEZQUITILLO (LA CURVA), SINDICATURA DE COSTA RICAEJIDO CANAN,

4



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

SINDICATURA DE COSTA RICA, EJIDO REBECA UNO (PRIMERO DE MAYO),
SINDICATURA DE COSTA RICA; EJIDO SECCION ALHUATE, SINDICATURA DE
COSTA RICA; LAS MILPAS NUMERO DOS (LAS MILPAS), SINDICATURA DE COSTA
RICA; CAMPO CUBA, SINDICATURA DE COSTA RICA DEL MUNICIPIO DE
CULIACAN, SINALOA.

G) POR "ESPECIFICACIONES” SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN AL
CONTRATO, ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS
DECLARACIONES ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. — “EL NSTITUTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”
LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE
CUARTO DORMITORIO (BLOCK 17.5 M2), EJIDO MEZQUITILLO (LA CURVA), SINDICATURA
COSTARICA; CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (BLOCK 17.5 M2),
EJIDO CANAN, SINDICATURA COSTA RICA; CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO
DORMITORIO (BLOCK 17.5 M2), EJIDO REBECA UNO (PRIMERO DE MAYO), SINDICATURA
COSTARICA; CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (BLOCK 17.5 M2),
EJIDO SECCION ALHUATE; CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO
(BLOCK 17.5 M2), LAS MILPAS NUMERO DOS (LAS MILPAS) SINDICATURA COSTA RICA;
CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (BLOCK 17.5 M2), CAMPO
CUBA, SINDICATURA COSTA RICA; DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA HASTA SU TOTAL TERMINACION
ACATANDO PARA ELLO LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE ESTABLECE ESTE
CONTRATO CON LOS PLAZOS Y TERMINOS FUNDADOS POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO 11.5 Y 111.1 DE LAS
DECLARACIONES DE ESTE INSTRUMENTO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL ESTABLECIDO PARA EJECUTAR LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $1,443,106.00 (UN
MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA'Y TRES MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.) ----

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 01 DE JUNIO DE 2022, Y CONCLUIRLA EL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA CALENDARIZADO
CONVENIDO PREVIAMENTE CON “EL INSTITUTO".

SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE
CONTRATO SE ENTENDERAN COMO DIAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS
QUE SEGUN LA LEY SEAN INHABILES, PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DIA
INHABIL, CONCLUIRA A LAS 24 HORAS DEL DIA HABIL SIGUIENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. — “EL
INSTITUTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS
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INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL INSTITUTO” Y QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: ANTICIPOS. - “EL INSTITUTO" OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 10 % (DIEZ POR
CIENTO), PARA EL INICIO DE LA OBRA, DE LA ASIGNACION APROBADA AL PRESENTE
CONTRATO, PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO, “EL CONTRATISTA"
ADQUIERE LA OBLIGACION DE ENTREGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR
CONCEPTO DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN LA LEY DE OBRAS SE
OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, “EL INSTITUTO" OTORGARA DE LA ASIGNACION
AUTORIZADA UN ANTICIPO POR EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) PARA LA COMPRA
DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS
NECESARIOS, PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL INSTITUTO” “EL CONTRATISTA” DENTRO DE
LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL
CONTRATO DE ADJUDICACION, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DEL PAGO DEL
ANTICIPO E INICIO DE LOS TRABAJOS, DEBERA PRESENTAR A “EL INSTITUTO", POLIZA
DE FIANZA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL ANTICIPO, OTORGADA
POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y ACEPTABLE POR “EL
INSTITUTO".

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE
CANCELARA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO™.

EN EL CASO DE RESCISION, SUSPENSION Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA CONTRATANTE EN EL
PLAZO Y TERMINOS QUE SENALA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DEL SINALOA EN SU ARTICULO 71
FRACCION IX, Y SISE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTOS ORDENAMIENTOS,
DEBERA PAGAR “EL CONTRATISTA” GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA
QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN EN BASE AL SALDO NO AMORTIZADO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE "EL INSTITUTO™.

SEXTA: FORMA DE PAGO. - LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL
MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, CON DOMICILIO EN CALLE GENERAL JUAN JOSE
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RIOS NO. 399, COLONIA JORGE ALMADA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.,
MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN UN PERIODO MAXIMO DE 7 DiAS HABILES,
CON EL FIN DE GARANTIZAR EL FLUJO FINANCIERO Y CONTINUIDAD DE LA OBRA LAS
QUE SERAN PRESENTADAS POR ” EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION,
DENTRO DE LOS 2 (DOS) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. LAS
ESTIMACIONES SE TRAMITARAN CONTRA LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL AVISO DE
ALTA AUTORIZANDO EL PAGO ESTARA CONDICIONADO, ADEMAS AL CUMPLIMIENTO
GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS DE OBRA PACTADOS; CUANDO NO
SEAN PRESENTADAS EN LOS TERMINOS ANTES SENALADOS, SE INCORPORARAN A LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL INSTITUTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA” A TRAVES DE ESTIMACIONES PREVIAMENTE
REVISADAS, CONCILIADAS Y AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION, ELABORANDO LOS
CONTRARECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION, PARA
QUE LE SEAN CUBIERTAS POR “EL INSTITUTO", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20
DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO EL
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, EL PAGO SE LLEVARA ACABO
EN MONEDA NACIONAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
Y PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DEL CREDITOS FISCALES, Y SE COMPUTARAN POR DIiAS CALENDARIOS
DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL INSTITUTO” CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA.

SEPTIMA: GARANTIAS. -

A) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTA CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS
15 (QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL
CONTRATO POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO
TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA, CON LA COMPANIA AFIANZADORA A SU
ELECCION, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL
ARTICULO 73 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y DEMAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

B) GARANTIA DE BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS. - CONCLUIDA LA OBRAPOR
"EL CONTRATISTA", NO OBSTANTE, SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA”
QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE
LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 73
FRACCION 1l DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
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TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 73
FRACCION 111 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y ADEMAS LO PRECEPTUADO EN EL CODIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE OBSERVANCIA EN MATERIA FEDERAL Y EN LA
LEGISLACION APLICABLE. PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA A
FAVOR Y SATISFACCION DE “EL INSTITUTO” POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON LA COMPANIA AFIANZADORA
A SU ELECCION Y POR EL TERMINO DE 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA- RECEPCION
DE LOS TRABAJOS; QUEDANDO OBLIGADO A PRESENTAR DICHA POLIZA
INMEDIATAMENTE DESPUES DE HABER SIGNADO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE
LA OBRA.

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL
MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA. QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE “EL
INSTITUTO” PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA
INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS
LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA CLAUSULA.

LA GARANTIA POR VICIOS OCULTOS O BUENA CALIDAD, PODRA SER CANCELADA POR
LA INSTITUCION AFIANZADORA SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARAELLA, UNA VEZ
TRANSCURRIDO EL PLAZO DE LOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA
ENTREGA RECEPCION. EN CASO DE QUE APARECIERAN VICIOS OCULTOS, MALA
CALIDAD O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL
CONTRATISTA” EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, “EL INSTITUTO” LO HARA SABER DE
MANERA INMEDIATA A “EL CONTRATISTA” Y A LA AFIANZADORA PARA QUE, EN UN
PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS HABILES, “EL CONTRATISTA” LLEVE A CABO LA
CORRECCION SOLICITADA, EN CASO DE NO ATENDER DICHO REQUERIMIENTO, “EL
INSTITUTO” PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

SE ENTENDERA QUE EXISTE CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION, SIN NECESIDAD
DE EXTENDER LA CONSTANCIA RESPECTIVA, SI “EL INSTITUTO” DENTRO EL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA NO RECLAMA “EL CONTRATISTA” LA EXISTENCIA DE VICIOS
OCULTOS, MALA CALIDAD O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

OCTAVA: BITACORA OBRA. - AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA
BITACORA; EL ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DE “EL INSTITUTO”,
EN ELLA HARAN LAS ANOTACIONES E INCIDENCIAS RELEVANTES
CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O SOLICITUD; TODAS LAS NOTAS
DEBERAS SER FIRMADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE LA
CONTRATISTA; LLENADA LA PAGINA COMPLETA O CANCELADO EL ESPACIO EN CASO,
DE NO USO, BAJO AUTORIZACION DE LAS PARTES SE ENTREGARA UNA COPIA A “EL
CONTRATISTA” Y LAS OTRAS QUEDARAN EN PODER DE “EL INSTITUTO".

NOVENA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - CUANDO A JUICIO DE “EL CONTRATISTA” SEA
NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL
PROYECTO Y PRESUPUESTO APROBADO, SE PROCEDERA EN LA SIGUIENTE FORMA:

SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL PRESUPUESTO DEL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “EL INSTITUTO”



GOBIERNO DE
CULIACAN I N M U VI uhat an
2021-2024 @ Ciudad Capital

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO
Y SI “EL INSTITUTO” CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS CON BASE EN
ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE, PROCEDERA A DETERMINAR
DICHOS PRECIOS CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA”, Y ESTE RESOLVERA S|
ACEPTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS EN EL PLAZO
QUE FIJE “EL INSTITUTO".

SI NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, “EL CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “EL INSTITUTO™ Y
DENTRO DE UN PLAZO QUE ESTA SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS
PRECIOS, ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE
QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS DEBERA APLICARSE EL MISMO CRITERIO QUE SE
HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LA OBRA
CONTRATADA.

DECIMA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS COSTOS SERAN F1JOS
HASTA LA TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTO DEBIDO AL CORTO
PROGRAMA DE OBRA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA PRIMERA: SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE DE PARTE DE “EL INSTITUTO”. - “EL INSTITUTO” NO PROPORCIONARA A “EL
CONTRATISTA” LOS MATERIALES O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, SEGUN EL
PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO ENTRE “EL INSTITUTO” Y “"EL CONTRATISTA™.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” DEBERA
COMUNICAR POR ESCRITO A “EL INSTITUTO” LA CONCLUSION DE LA OBRA
ENCOMENDADA, PARA QUE ESTE VERIFIQUE QUE ESTA DEBIDAMENTE CONCLUIDA EN
EL PLAZO PACTADO.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA DENTRO DE UN PLAZO
DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE QUE “EL INSTITUTO” VERIFIQUE PREVIO
CUMPLIMIENTO DE LA LISTA DE DETALLES, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION Y "EL
CONTRATISTA” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. RESERVANDOSE “EL INSTITUTO”
EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADCS.

DECIMA TERCERA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA. — “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRARA
COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL INSTITUTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA" |
TENDRA LA OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA
ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL,
PARA ACTUAR A NOMBRE DE “EL CONTRATISTA”, CON LAS FACULTADES LEGALES
NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
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DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE,PORLOM ISMO, EN RESPONDER
DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SuU
CONTRA O EN CONTRA DE “EL INSTITUTO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO
DEL CONTRATO.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO
DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD

O ATERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER O SUBCONTRATAR A
TERCERAS PERSONAS, FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO

PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL INSTITUTO", EN LOS TERMINOS
DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACION_ADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA

LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR
ESCRITO LE PROPORCIONE “EL INSTITUTO", ESTE ORDENARA SU REPARACION o
REPOSICION INMEDIATA Y SERAN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A "EL
INSTITUTO” O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANC IA DE LAS LEYES APLICABLES.
LOSRIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA
DEFINITIVA A "EL INSTITUTO”, SERAN A CARGO DE ” EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE
OBRA. -“EL INSTITUTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE
ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CONEL \
PROGRAMA DE OBRA APROBADO; PARA LO CUAL, “EL INSTITUTO" COMPARARA

PERIODICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE DE LAS OBRAS.

—

SI, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL
INSTITUTO” PROCEDERA A RETENER, EN UN TOTAL DE 1 % (UNO POR CIENTO) DE LA
DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE
LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA DE REVISION, POR
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LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA A FiN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

INSTITUTO”, A TITULO DE PEI‘:IA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA”.

S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR AL "EL
INSTITUTO” MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR C IENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA
EN EL PROGRAMA.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES
ESTARA LIMITADO AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO. CUANDO ESTE LIMITE SEA REBASADO “EL INSTITUTO” PROCEDERA A LA
REVISION DEL CONTRATO, Y EN suU CASO, A HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO RESPECTIVA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN Su CASO, LA APLICACION DE LAS
SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE
AL CONTRATISTA, YA QUE, EN TAL EVENTO “EL INSTITUTO” HARA AL PROGRAMA LAS
MODIFICACIONES QUEA SU JuICIO PROCEDA EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” OPTE

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - “F|_ INSTITUTO” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODA O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, EN
CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE Su TERMINACION DEFINITIVA, PARA ELLO “EL
INSTITUTO” NOTIFICARA CON CINCO DiAS DE ANTICIPACION DICHA SUSPENSION. EL
PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - EN CASO DE
RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL
INSTITUTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
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ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN
SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR.
“EL INSTITUTO” PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO “EL

LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASi COMO
CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL
CONTRATO.

CUANDO “EL INSTITUTO” DETERMINE  JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA
POR ESCRITO AL " EL CONTRATISTA” EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE
TUVIERON PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE 15 DIAS HABILES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION A “ EL

CUYO CASO ~ EL INSTITUTO” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 15
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE

VIGESIMA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. — “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A NO DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SIN
AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL INST ITUTO”, PUES DICHOS DATOS Y
RESULTADOS SON PROPIEDAD DE “EL INSTITUTO", ASi MISMO “EL INSTITUTO” SE
OBLIGA A MANTENER DE MANERA CONFIDENCIAL EL CONTENIDO DEL PRESENTE
CONTRATO A EXCEPCION DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES LEGALES.

VIGESIMA SEGUNDA: DERECHO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE MODIFICAR LAS
CANTIDADES AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION. - “EL INSTITUTO" SE RESERVA EL
DERECHO DE AUMENTAR O DISMINUIR LAS CANTIDADES DE OBRA CONSIGNADOS EN EL
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CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE, HASTA DE UN 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO), SIN QUE VARIEN LOS PRECIOS UNITARIOS U OTRAS ESTIPULACIONES Y
CONDICIONES.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. - PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES
CON SEDE EN LA CIUDAD DE CULIACAN DEL ESTADO DE SINALOA; POR TANTO, “EL
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE
SU DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

ENTERADOS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGALES, Y CONFORMES DE QUE
EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE DOLO, MALA FE,
INDUCCION AL ERROR, NI CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE PUDIERA DERIVAR
EN VICIOS DEL CONSENTIMIENTO O ILEGALIDAD DEL MISMO, SE FIRMA POR
DUPLICADO EL PRESENTE CONTRATO, EN LA CIUDAD CULIACAN ROSALES, ESTADO DE
SINALOA; A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE MAYO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL INSTITUTO”

—Hgadt

MTROWSS’ EILUIS RAMIREZ SARABIA
DIRECTOR GEN

POR *

ING. ROMUALDO DANIEL RIOS PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DEC.V.
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