



**NOTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTO DE FECHAS PARA LA
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y PARA DAR A CONOCER
EL FALLO.**

En la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 06 de mayo del 2021, se notifica el **DIFERIMIENTO DE FECHAS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y PARA DAR FALLO** relacionado a la obra: **PAVIMENTACIÓN EN CALLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL BAJÍO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA**, la cual fue licitada mediante Licitación Pública Nacional Estatal No. 010, referente al concurso No. **OPPU-EST-LP-025-2021**.

Conforme lo señalado en el Acta de apertura de propuestas técnica-económicas celebrada el día 29 de abril del año en curso, se citó a los licitantes a comparecer en la sala de juntas de esta Secretaría, para la evaluación de propuestas y para dar a conocer la notificación del fallo correspondiente programado para los días 06 y 17 de mayo del 2021, a las 12:00 y 13:00 horas, respectivamente, sin embargo por motivos ajenos a esta dependencia, estuvieron bloqueados los accesos al edificio por un grupo de manifestantes por lo cual, se determina **DIFERIR** la fecha para la evaluación de propuestas para el día **17 de mayo del 2021**, a las **12:00 horas**, y la fecha para dar a conocer el fallo para el día **20 de mayo del 2021**, a las **14:00 horas**.

No habiendo otro asunto que tratar, se firma la presente para su constancia y efectos administrativos que corresponda.

ATENTAMENTE

C. CARLOS ORNELAS HICKS
Director de Estudios y Proyectos
de la Secretaría de Obras Públicas y
Presidente Suplente del Comité de Obras
del Ejecutivo Estatal de Sinaloa