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UAdeO

UNIVERSIDAD ALTTONCMA DE OCCIDENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-FAM-ITPE-004-2019
EMPRESA: CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
“LA UNIVERSIDAD” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA DR. EZEQUIEL AVILES OCHOA, EN SU CARACTER
DE VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y POR LA OTRA PARTE EL

REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.,, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”,
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
|. “LA UNIVERSIDAD” declara que:

I.1.- Que de conformidad con la Ley Organica de la Universidad Autonoma de Occidente, publicada en el Periédico Oficial
“El Estado de Sinaloa” Decreto 376, el 21 de Febrero de 2018, la Universidad Auténoma de Occidente es una Institucion
de Educacién Publica descentralizada del Estado de Sinaloa, con personalidad juridica y patrimonio propio.

1.2.- Que la DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, tiene el caracter de Rectora de la Universidad Auténoma de Occidente,
y acredita su personalidad mediante nombramiento otorgado por el C. JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA, Titular de la
Secretaria de Educacién Publica y Cultura del Estado, de fecha 05 de enero de 2017 y posteriormente fue decretada la
Ley Orgéanica de la Universidad Auténoma de Occidente el dia 21 de Febrero del afio 2018, estando facultada para celebrar
contratos y convenios sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 26 y 31
fraccion VIl de la Ley Orgénica.

1.3. Que mediante Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracion, otorgado por la DRA. SYLVIA PAZ
DIAZ CAMACHO, Rectora de esta Institucién, en Escritura publica numero 25,228 (veinticinco mil doscientos veintiocho)
Volumen LXXXVI Octogésimo Sexto, de fecha 21 de Mayo de 2018 del protocolo a cargo del Notario Publico Numero 143
(ciento cuarenta y tres), Licenciado Jaime Humberto Cecefia Imperial, se faculta al DR. EZEQUIEL AVILES OCHOA, en
su calidad de Vicerrector de Administracién y Finanzas para celebrar este tipo de contrato por lo que se encuentra
legitimado para suscribir el presente.

1.4. Que requiere de la realizacion de la Obra Publica cuya descripcién se detalla en los anexos que se tienen aqui por
reproducidos como si a la letra se insertaren. p

1.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, los recursos son propios y el monto seré cubierto con
dichos recursos, los cuales seran liberados a través de la Vicerrectoria de Administracion y Finanzas.

1.6. La adjudicacién del presente contrato se realiz6 mediante el procedimiento de contratacién por INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS ESTATAL, con procedimiento UADEO-014-2018, de conformidad con el Articulo 39 il

fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; procedimiento -7
autorizado en Acta de Sesion Ordinaria No. 7-A del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la e
Universidad Auténoma de Occidente, celebrada el dia 19 DE JUNIO DE 2019. \

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Av. Gabriel Leyva 300 Norte, Colonia Centro, de esta Ciudad de Los Mochis, \
municipio de Ahome, Estado de Sinaloa; mismo que sefala para los fines y efectos legales de este instrumento. ‘

1.8. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: UOC £10515 RZ1 \
1. “EL CONTRATISTA” declara que:

I.1.- Es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de los estados unidos mexicanos, como se acredita en
los términos de la escritura num NG b2 s 2da ante |a fe del Notario Publico

ndm. m en el Estado de Sinaloa, documento debidamente inscrito en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Culiacan, en el Estado de Sinaloa, bajo el Folio Mercantil
|

Electrénico

11.2.- Su Registro Federal de Contribuyentes es [ EEEEEEy con nimero de registro patronal ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social

11.3.- EI I (. designado como Representante Legal, tal y como se acredita en los

términos de |a I b2sada ante la fe del Notario Publico

nam. [ <1 <! Cstado de Sinaloa, documento debidamente inscrito en el
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7| UNIVERSIDAD AUTTONGMA DR OCCTDENTY, CONTRATO NO. UADEO-OP-FAM-ITPE-004-2019
EMPRESA: CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.

Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Culiacan, en el Estado de Sinaloa, bajo el Folio Mercantil
Eloctronico I
I.4.- Que sefiala como su domicilio fiscal iara fines de este contrato el ubicado en_

I.6.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y su Reglamento, las normas de construccidn vigentes y todas la demas disposiciones legales que
norman sobre la materia de obras publicas, asi como también conoce las especificaciones, el proyecto, el programa de
trabajo, que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores
gue intervienen en su ejecucion.

1.6 Que ha inspeccionado debidamente el sitio de “LOS TRABAJOS” a realizar y conoce la naturaleza de los servicios
objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucién de las obras.

1.7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, vigente, presenta, en este
acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y se obliga a presentar documento expedido por el SAT
en el que emita su opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla 2.1.31
de la Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 22 de Diciembre de 2017.

11.8. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y su Reglamento, y demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que regulan la
ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecucion, el presupuesto y
demas documentos en que se consignan los precios unitarios y el catélogo de conceptos, que como anexos debidamente
firmados por las partes, forman e integran el presente contrato, teniéndose a aqui por reproducidas como si a la letra se
insertaren.

11.9. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el descrito en 11.3; por lo que, por ningln
motivo sefalara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato,
por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “LA UNIVERSIDAD”, en el domicilio sefialado en la
Declaracién, del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacién, notificacién, requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados
en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 112, del Cédigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

lll. Declaran “LAS PARTES”

IIl.1 Que de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la personalidad juridica y la capacidad legal que
ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el presente instrumento y estan de acuerdo a someterse a
las siguientes.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “LA UNIVERSIDAD” requiere de “EL CONTRATISTA” la ejecucién de “LOS TRABAJOS”
relacionados con |la obra publica relativos a:

190151) CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA EDIFICIO ‘G’
EN UNIDAD REGIONAL GUAMUCHIL DE LA UNIVERSIDAD

UADEO-OP-FAM-ITPE-004-
2019

$ 2,090,525.82

IDE SINALOA

A los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS", y éste se obliga a realizarlos totalmente
a entera satisfacciéon con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos estipulados en la CLAUSU
TERCERA del presente instrumento.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan ser realizados en:
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| UNIVEISHDAD AUTONCMA DR OCCTENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-FAM-ITPE-004-2019
EMPRESA: CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.

LAZARO CARDENAS SN, INFONAVIT

GUAMUCHIL CHUTAMONAS, MAGISTERIO, 81470 EDIFICIO "CLAE"
GUAMUCHIL, SINALOA

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.- “El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar "LOS
TRABAJOS” mencionados en la Clausula Primera.

Los anexos y documentos que integran su proposicién firmados por “EL CONTRATISTA”, en cada una de sus hojas y
aceptados por “LA UNIVERSIDAD”, asi como la convocatoria, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan
a “LAS PARTES” en el cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” materia de este contrato, la cantidad de:

$1,802,177.43 $ 288,348.39 $ 2,090,525.82

(UN MILLON OCHOCIENTOS (DOSCIENTOS OCHENTA Y (DOS MILLONES NOVENTA MIL
DOS MIL CIENTO SETENTA'Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
SIETE PESOS 43/100 M.N.) CUARENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.)
39/100 M.N.)

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucién de “LOS TRABAJOS” sera
de 120 DIAS NATURALES, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarios el dia 29 DE JULIO DE 2019 y a terminarlos a
mas tardar el dia 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS”
conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en su caso,
las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “EL CONTRATISTA”
suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por “LAS PARTES” el acta de extincidn de
derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15
(quince) dias hébiles siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de
extincién de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan manifestar que no existen otros
adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - “LA UNIVERSIDAD” se obliga
entregar los oficios a “EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto
del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los inmueble(s) que motiva(n) “LOS
TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los
inmueble(s) debera constar por escrito, debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el
personal comisionado por “LA UNIVERSIDAD” y registrarla en la bitacora correspondiente asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones gue se requieran para su realizacion, las cuales le deberan ser remitidas a “LA
UNIVERSIDAD" por las instituciones a quienes por disposicién legal corresponde tramitarlas ante las dependencias
correspondientes. El incumplimiento de “LA UNIVERSIDAD” de proporcionar los oficios para el acceso al o los inmueble(s)
que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogaré en igual plazo la fecha originalmente pactada

para la conclusién de “LOS TRABAJOS™, esto Unica y exclusivamente serd aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”,
lo que se formalizara mediante convenio.

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” Y REPRESENTANTE DE “LA UNIVERSIDAD” EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA"” designara por escrito, al momento de firmar el presente contrato, un representante
permanente que acredite mediante Gédula Profesional de la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de
Educacion Publica, el legal ejercicio de su profesion de Arguitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como Superintendente
de Construccién, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este
contrato; dicho Superintendente debera tener a disposicién de “LA UNIVERSIDAD”, en el lugar de la obra y bajo su
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i UNIVETSIDATD AUTONCMA DE GOCTDENTE CONTRATO NO- UADEO-OP-FAM-'TPE-004-2019
EMPRESA: CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.

responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida; para cualquier cambio en
la designacién del Superintendente, “EL CONTRATISTA" contara con un plazo de quince dias habiles para hacer del
conocimiento de “LA UNIVERSIDAD”, del cambio en cuestion; “LA UNIVERSIDAD”, se reserva el derecho de su
aceptacién, o en su caso, la solicitud de sustitucién, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

El pago de este contrato, en lo que concierne a recursos, son aportados mediante P. G. O. 19210 PROGRAMA DEL FONDO
DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2019 NIVEL SUPERIOR, OFICIO DE AUTORIZACION No DE FECHA No. SAF-
AGF-018/2019 DE FECHA 01/02/2019, se hara contra la entrega de la factura a nombre de este Ultimo, lo cual le serd indicado
por “LA UNIVERSIDAD” a “EL CONTRATISTA” en la estimacién que corresponda.

OCTAVA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.- "LA UNIVERSIDAD"
entregara a "EL CONTRATISTA", un anticipo equivalente al 35% (treinta y cinco por ciento) del monto total del contrato
para la ejecucién de "LOS TRABAJOS" materia de este instrumento, por la cantidad de $ 630,762.10 (SEISCIENTOS
TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto
del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $ 100,921.94 (CIEN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS
94/100 M.N.) determinandose un importe total de $ 731,684.04 (SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados,
catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la
proposicién de "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al dia en que reciba el contrato, debera presentar
la garantia del anticipo, con el objeto de que “LA UNIVERSIDAD” ponga a disposicién de “EL CONTRATISTA” el importe
del anticipo concedido el cual debera ser puesto a disposicién de “EL CONTRATISTA™ con antelacién a la fecha que para
inicio de los trabajos que se sefialen en las bases de |a licitacién y en el contrato respectivo de conformidad de lo dispuesto
en los términos del articulo 71y 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA”, siempre y cuando este Ultimo haya entregado satisfactoriamente a “LA
UNIVERSIDAD” |a garantia correspondiente, previamente a |a firma del contrato y en los términos y condiciones exigidos
en los requisitos del presente procedimiento. El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos;
si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la
fecha de inicio de la obra.

“LA UNIVERSIDAD”, a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de comprobar la debida
aplicacion del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la debida y oportuna aplicacién y amortizacion de los
anticipos, conforme al programa de trabajo presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS", y los reportes de cumplimiento
de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, de conformidad con el
articulo 71 y 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Cuando el plazo de ejecucién de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal, la entrega del anticipo debera
hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantia correspondiente.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” deberd presentar al Area responsable de la ejecucién de ‘LOS
TRABAJOS" un Programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo del anticipo por amortizar, se haran efectivas las fianzas
respectivas.

NOVENA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS TRABAJOS” objeto de este
contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las estimaciones por periodos, como maximo de 7 (siete) dias
habiles, sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades
de medicién y cantidades de obra, mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de
“LA UNIVERSIDAD” dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de corte del periodo pactado.
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CONTRATO NO. UADEO-OP-FAM-ITPE-004-2019
EMPRESA: CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberdn acompafiarse de la documentacidn que acredite la procedencia del
pago correspondiente, considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demés documentos que consideren necesarios
para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“LA UNIVERSIDAD”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en su caso rectificara la o
las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asl como su documentacién soporte, para lo cual contara con un
plazo de 08 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a partir del plazo
sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente, si estas diferencias no pueden conciliarse éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion
para que “LLA UNIVERSIDAD” inicie su tramite de pago.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara a través de la Vicerrectoria de Administracion
y Finanzas, elaborando los contra recibos correspondientes contra la entrega de la estimacion las cuales deberan reunir
los requisitos fiscales que establece ia legislacién vigente en la materia para que le sean cubiertas por “LA
UNIVERSIDAD”, en un plazo no mayor de 15 (quince) dias hébiles a partir de la fecha de autorizacién por parte de la
residencia de supervision.

En primera instancia se procedera a efectuar los pagos a “EL CONTRATISTA” a través del Sistema de Pagos Electrénicos
Interbancarios (SPEI), a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en la carta de datos bancarios
y catalogo de beneficiarios, siendo el Unico responsable “EL CONTRATISTA” de la veracidad de la informacion que
presente, para lo cual, debera presentar debidamente requisitado el formato que se tiene implementado. Si “EL
CONTRATISTA” desea recibir los pagos por medio de cheque debera de manifestarlo.

En todos los casos, el Residente de Obra deberd hacer constar en la bitacora, la fecha en que “EL CONTRATISTA”
presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “"EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 7 (siete) dias habiles a que se
alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién correspondiente se presentaré en la siguiente fecha de corte, sin
que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

“ELL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que ia(s) factura(s) o comprobante fiscal que corresponda que presente
para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de
éstos o0 por su presentacion incorrecta, no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de “LOS TRABAJOS”, ya que “LA
UNIVERSIDAD?” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su \
caso de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e independientemente del tiempo en que I
“LA UNIVERSIDAD” se percate de ese hecho, “EL. CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en

exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de :

la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito. Los cargos se calcularan sobre las

cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarén por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la fecha

en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA UNIVERSIDAD”, \

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean \
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas. se considerara como aceptacion de los trabajos, pues
“LA UNIVERSIDAD” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos
efectuados en exceso. \

DECIMA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.- Las
partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias econémicas no previstas en el mismo, ni tampoco imputables a cualquiera de las partes, que
determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha
contingencia de este contrato. El aumento o disminucién correspondiente deberé realizarse en estricto apego a lo sefialado
al procedimiento de ajustes de costos sefialados en los articulos 80, 81, 82, 83, 84, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,

conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato. f\l
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Para su aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en su caso de existir atraso no
imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision serd efectuada por “LA UNIVERSIDAD" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Cuando los
indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA" como “LA UNIVERSIDAD”, no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, “LA UNIVERSIDAD” procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a
los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

DECIMA PRIMERA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-“LA UNIVERSIDAD”
podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al
representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo
tanto, seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemplados en el Catalogo
de Conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucion
correspondiente.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora, es el instrumento que
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, su elaboracién, control y seguimiento constituye el medio de
comunicacion entre “LAS PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las regias de uso y manejo que se establezcan en la Bitacora.

DECIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de construccién, designado
por “EL CONTRATISTA”, fungira como su representante en el sitic de ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y
recibir toda clase de notificaciones relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aln las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligandose a aplicar la
informacién establecida en el presente contrato y sus anexos.

El Superintendente de Construccion “EL CONTRATISTA”, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad
y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora, convenios
y demas documentos inherentes, que se generen con motive de la ejecucion de "LOS TRABAJOS™ materia de este
contrato.

“LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de Construccién “EL
CONTRATISTA”, y ésta tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el presente contrato,
lo que podra acontecer en cualquier tiempo durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA” sera el unico
responsable de:

1. La ejecucidn de “LOS TRABAJOS”;

2. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica,
proteccién ecolégica y medio ambiente, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones que al efecto le sefale
“LA UNIVERSIDAD”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de
“EL CONTRATISTA”,

3. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes con las especificaciones
y calidad pactadas en el presente contrato y cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado
“catalogo de conceptos” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacién de todas y cada una de las
partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”;
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4. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA UNIVERSIDAD”,
independientemente de |a responsabilidad en que incurra por la ejecucién de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna al plazo de ejecucién contratado;

5. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que incurra, de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA UNIVERSIDAD” y/o a terceros;

6. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, hasta el momento de su
entrega a “LA UNIVERSIDAD”,

7. Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de “LOS TRABAJOS” objeto
de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “LA
UNIVERSIDAD”.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona fisica
o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos que ampara este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de
“LA UNIVERSIDAD” en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

En los supuestos mencionados con anterioridad se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados “EL CONTRATISTA", se obliga a cubriros y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho
a retribucién alguno por ello.

DECIMA QUINTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

“EL CONTRATISTA" se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o cualquier otro
cargo, que se origine con motivo de la celebracién del presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado
que le seréa trasladado por “LA UNIVERSIDAD” en téminos de las disposiciones legales aplicables.

“EL CONTRATISTA” est4d de acuerdo en que “LA UNIVERSIDAD” del importe de las estimaciones se le haga la
deduccién del 3% (tres por ciento) del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de vigilancia,
inspeccién y control de la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas de Gobierno del Estado.

DECIMA SEXTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”
se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Reglamento de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Misma del Estado de Sinaloa, en lo que resulte aplicable, y las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucion
de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sinaloa y deméas disposiciones
administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “LA UNIVERSIDAD", en los téminos de la
Clausula Octava del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA” presentara al “LLA UNIVERSIDAD”, en la fecha y lugar establecido en la Adjudicacién del contrato,
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiese
recibido copia de la adjudicacién, una péliza de fianza otorgada por una Institucién Mexicana, debidamente autorizada y a
satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”, por valor del 10% (diez por ciento), del importe total de los trabajos sefialados en la
Clausula Tercera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato
impone a “EL CONTRATISTA, en términos de lo establecido en el Articulo 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados Con Las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdéliza de fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta Clausula, “EL CONTRATISTA" no ha otorgado la fianza
respectiva, “LA UNIVERSIDAD" optara por no formalizar dicho contrato y procedera de acuerdo a lo estipulado en el
Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. La Fianza debera
ser otorgada por una institucién mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por “LA UNIVERSIDAD’,
a su favor y entera satisfaccion.
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Para los efectos de los Articulos 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cédigo Civil para el Estado de Sinaloa, para lo cual se
garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la recepcién formal de los mismos,
sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Esta fianza
tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacién de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcién
formal de los mismos o en su defecto, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 10% (diez por
ciento), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencién en esta Clausula, de no haber inconformidad por parte de “LA
UNIVERSIDAD", la Institucion Afianzadora procedera a su cancelacién previa autorizacion por escrito de “LA
UNIVERSIDAD", en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “LA UNIVERSIDAD”, lo comunicara
de inmediato y por escrito a "EL CONTRATISTA'", asi como a la Afianzadora respectiva. De no haber inconformidades por
parte de “LA UNIVERSIDAD" en el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por
escrito de "LA UNIVERSIDAD”, a las Afianzadoras.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de la Universidad Auténoma de Occidente.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la
fianza, o exista espera, 0 bien se hubiese celebrado algun convenio modificatorio, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el
endoso a la fianza en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el cumplimiento
de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando
dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA UNIVERSIDAD”, y se haya comunicado por escrito al
deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un aflo mas, contado a partir de la fecha de recepcién total en caso de que “EL
CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepcion de los trabajos y, en caso
de defectos de construccién y responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los
defectos y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contrafo, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

G) Que para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA
UNIVERSIDAD”; que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven del contrato.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 179, 279, 280, 282, 283,
289, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “LA UNIVERSIDAD”, podra declarar la rescision
administrativa del contrato.

1) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las primas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la Afianzadora por “LA UNIVERSIDAD”, que asi

lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia de cumplimiento correspondiente a favor de “LA UNIVERSIDAD”
en la forma y términos siguientes:

De Anticipo, “EL CONTRATISTA” presentara a “LA UNIVERSIDAD”, en la fecha y lugar establecidos, una pdliza d
Fianza otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a favor y a satisfaccién de “LA UNIVERSIDAD" por |
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el Articulo 73, fraccion Il y 76 de
la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mediante péliza de fianza a favor de “LA UNIVERSIDAD” para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato, por importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la
CLAUSULA CUARTA, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue
la pdliza de fianza con los requisitos que se sefialan en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no
surtira efecto alguno.

El anticipo que “LA UNIVERSIDAD" otorga a “EL CONTRATISTA" corresponde al 35% (treinta y cinco por ciento) del
monto del contrato como lo dispone el Articulo 73 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

La Fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberara cuando "EL CONTRATISTA" haya amortizado
totalmente el anticipo otorgado.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “LA UNIVERSIDAD"” para su cancelacién una vez que “EL
CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad.

DECIMA SEPTIMA.- DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.-
Al concluir “LOS TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa concluida la obra no obstante su recepcién formal, “El
CONTRATISTA”, quedara obligado a responder de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos seflalados en el contrato y en el Cédigo Civil para el Estado de Sinaloa, para lo cual
se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) dias héabiles siguientes a la recepcidn formal de los mismos,
substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10 % (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Esta fianza
tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacién de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcién
formal de los mismos.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”, bajo |as siguientes
condiciones:

Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL CONTRATISTA” podra retirar su
aportacion, ademds de los rendimientos obtenidos, para lo cual “LA UNIVERSIDAD” instruird por escrito lo procedente a
la institucién fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “LA UNIVERSIDAD” la orden de
cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucion de que se trate.

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto en la péliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “EL CONTRATISTA”
en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere esta clusula, “LA
UNIVERSIDAD” debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificario
por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un
plazo maximo de treinta dias habiles; transcurrido este término sin que se hayan realizado, “LA UNIVERSIDAD” procedera
a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo
continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “LA UNIVERSIDAD” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva la garantia a que se refiere el presente
inciso.

DECIMA OCTAVA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones contractuales por
causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios graves a “LA UNIVERSIDAD?”, o bien, proporcione
informacion falsa, actle con dolo o mala fe en la celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor

a las sanciones establecidas en los Articulos 101,102 y 103 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la vigencia del contrato, s
aplicaran penas convencionales conforme el al articulo 87 de la ley por atraso en la ejecucién de "LOS TRABAJOS” po
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no
se hayan ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:
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Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que debié realizarse
a la fecha de la verificacion, “LA UNIVERSIDAD™ aplicara una sancién econémica equivalente al 5% (cinco por ciento) de
la diferencia de los importes de la obra que debié realizarse conforme a lo programado (I.P) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (1.R.V.), multiplicado por el factor resultante de la divisién de los dias de atraso
transcurridos entre 30 (treinta) (F.A) a como se expresa en la siguiente formula: (1.P.-I.R.V) por 0.05 X F.A.

Al realizarse el célculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las partes.
Para el caso de gue durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran varias comprobaciones
del avance de las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en |la siguiente se deducira el importe de la anterior,
pudiendo ser devuelta si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este
caso la sancién continuara incrementandose hasta la terminacién total de los trabajos programados, considerandose el 5%
(cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacién programada, multiplicado por los dias de
atraso en la entrega de la obra dividida entre treinta.

“LA UNIVERSIDAD” Verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicién de los trabajos mal
ejecutados, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicién, se aplicara una retencion
del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccién con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales sefaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA UNIVERSIDAD”
para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

“EL CONTRATISTA”, podré recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya aplicado como retencién,
solo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de ejecucién convenido vigente.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS".- “LA UNIVERSIDAD” podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por causas debidamente justificadas, sin que ello implique
|a terminacién definitiva del presente instrumento juridico, por lo gue continuara produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad de ésta no podra
ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” mediante oficio firmado por el servidor publico facultado para autorizar la
suspension, notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacién de “LOS TRABAJOS”, asi como las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién,
lo hara del conocimiento de la Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas. En este caso el representante legal
de “LA UNIVERSIDAD”, designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspensién.

No sera motivo de suspensién de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipo de
instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

Cuando se determine la suspensién de |a obra por causas imputables al “LA UNIVERSIDAD", ésta pagara los trabajos
ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién.

Si los trabajos han de continuarse, se deberé llevar a cabo un Convenio Modificatorio, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos de ejecucion de los trabajos, costo de los mismos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad
para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se debera reconocer el plazo de suspension de “LOS
TRABAJOS” y la fecha de reinicio y terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara
por escrito a “LA UNIVERSIDAD” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” solo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito, por parte de la residencia, salvo que se trate de
situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizaciéon.

Cuando sea “LA UNIVERSIDAD” quien requiera de la ejecuciéon de “LOS TRABAJOS” o conceptos sefialados en el
parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el Residente.
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catélogo, se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL. CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los
previstos originaimente, o conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, podra “LA UNIVERSIDAD”
autorizarlos previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES" convienen que dentro del presupuesto

autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y explicitas, podran modificarlo mediante la
formalizacion de convenios, como a continuacion se indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen incremento o reduccion en el
monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance
tecnoldgico, de ingenierfa, cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacion de dichas especificaciones
representa la obtencién de mejores condiciones para ‘LA UNIVERSIDAD".

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco por ciento del
importe original establecido en este contrato o del plazo de ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados,
“LA UNIVERSIDAD” a requerimiento del Area Responsable de la Ejecuciéon de “LOS TRABAJOS”, solicitara la
autorizacién a la Secretaria de Transparencia y Rendicién de cuentas para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se
presenten. Seré necesario solicitar de manera justificada de la Secretaria de Transparencia y Rendicion de cuentas en los
casos siguientes:

. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecucién
originalmente pactado en el presente contrato;

° Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en este contrato se reduzcan en mas de un
veinticinco por ciento.

0 Cuando el monto y el plazo de ejecuciéon originalmente pactados en el presente instrumento juridico se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el porcentaje antes sefialado,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la
revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisién de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme
al procedimiento, que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen técnico que funde y motive las
causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se consideraran parte del contrato y por lo
tanto obligatorias para “LAS PARTES"” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo serén independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma
separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente;
tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del confrato, sus precios unitarios deberdn ser
conciliados y autorizados previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se considerardn y administraran de manera

independiente a los originalmente pactados en el presente contrato, debiéndose formular estimaciones especificas,
efecto de tener un control y seguimiento adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico yAos
emitidos en el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacién distinguiéndolos Unos
de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion que los soporte para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo llevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la modificacion correspondiente a la
garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA
de este contrato, lo que se hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.
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“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al contrato, la suscripcién de o los
convenios se realizard dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales contados a partir de la citada determinacion,
mismos que deberan contener los requisitos minimos que refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara por escrito a “LA
UNIVERSIDAD", la terminacién de los trabajos, que le fueron encomendados y éste a su vez, verificara por medio del
Supervisor de Obras, que los mismos esten debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia para lo cual
anexara los documentos que la soporten e incluird una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo dispuesto por los articulos
86, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y de su Reglamento, de
conformidad con lo siguiente:

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “LA UNIVERSIDAD", esta procedera a su recepcién dentro de los 07
(siete) dias habiles siguientes a la notificacién de conclusion del trabajo. Asimismo, comunicara a la Secretaria de
Transparencia y Rendicion de Cuentas, la terminacién de los trabajos, e informaré la fecha sefialada para su recepcion a
fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad,
recibira los trabajos levantando el acta correspondiente.

“LA UNIVERSIDAD"”, se reserva expresamente el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” los trabajos mal
ejecutados o faltantes.

“LA UNIVERSIDAD?”, podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podré recibirlos en los siguientes casos:

A) Cuando “LA UNIVERSIDAD”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo
pactado y a las normas de construccion respectivas.

B) Si “LA UNIVERSIDAD", rescinde unilateralmente.

Q) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNIVERSIDAD”, recibira los trabajos
dentro del plazo de 07 (siete) dias habiles, levantdndose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en
cuestion o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liguidacién, existieren responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados para con “LA UNIVERSIDAD"”, y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran efectivas
con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por
un lapso de un afio después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la
construccién, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL. CONTRATISTA’, dicha fianza sera
sustituida por la fianza que se establece en la Clausula Décima Quinta de este contrato.

Para toda recepcién de obra, “EL CONTRATISTA" debera entregar a “LA UNIVERSIDAD?”, fianza que garantice todos y
cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

Ademas el contratista debera entregar una carta de conformidad de los trabajos concluidos, expedida por el Director de la
Unidad Regional, Director de Construccion y Mantenimiento o Rector en su caso, cuya carta debera ser incluida y anexada
en original en la Ultima estimacioén de la obra, asi como la entrega de un disco compacto (CD) con los datos generales de
la obra, Fotograflas desde el inicio hasta la terminacion, misrnas que también se entregaran de manera impresa,/de no
presentarse lo anteriormente sefialado, no se entendera por recibido los trabajos concluidos, observandose y aplicandose
para el caso lo expresado en el penultimo parrafo de la cldusula sexta del presente contrato.

VIGESIMA CUARTA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “LA UNIVERSIDAD” no adquiere
ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate
para la realizacién de “LOS TRABAJOS" objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende
exclusivamente de “EL CONTRATISTA”.
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Por lo anterior, no se le considerara a “LA UNIVERSIDAD” como patrén, ni sustituto, y “EL CONTRATISTA”
expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie,
que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “LA UNIVERSIDAD” de cualquier reclamacion de indole laboral o de seguridad
social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante |las autoridades competentes.

VIGESIMA QUINTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a no transferir
por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que
se deriven del presente contrato; a excepcidn de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS”
ejecutados y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “LA UNIVERSIDAD”, cuando menos
con 15 (quince) dias habiles previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias
héabiles contados a partir de la presentacién del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad
otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De
existir una cesion o gravamen anterior deberd expresarlo asl y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena
identificacion.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de quien pretende transferir
sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los contra recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS
TRABAJOS” gque se estimen, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar
el pago correspondiente.

VIGESIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA UNIVERSIDAD” de presentarse causas de Fuerza Mayor o
Fortuitas o bien concurran razones de interés general podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin
responsabilidad para él y sin necesidad de que medie resolucion judicial alguna; existan causas justificadas que le impidan
la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de "LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA OCTAVA del
presente contrato, en este ultimo caso “LA UNIVERSIDAD” se obliga a dar aviso por escrito a "EL CONTRATISTA” con
15 (quince) dias habiles de anticipacion.

Comunicada por “LA UNIVERSIDAD” |a terminacién anticipada del contrato, ésta procedera a tomar inmediata posesion
de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la informaciéon y documentacién generada, asi como del o los
producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse
las anotaciones correspondientes en la Bitadcora y “LA UNIVERSIDAD” levantara un acta circunstanciada en términos de
lo sefialado en articulo 85 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ante
la presencia de fedatario publico.

En este supuesto, “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como los gastos no
recuperables sefialados en el articulo 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en
favor de “EL CONTRATISTA” procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato, haciéndolo del conocimiento de la de la Secretaria de Trasparencia y Rendicion
de cuentas.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA’, debera obtener de la
autoridad judicial la declaracién correspondiente. -

VIGESIMA SEPTIMA.- FINIQUITO.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA”, a través de su
Representante Legal o su Superintendente de construccion, en la fecha de recepcion de la entrega fisica de "LOS
TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar
comprendida dentro de un plazo de 10 (diez) dias habiles a partir del acto formal de recepcién fisica de "LOS TRABAJOS”,

en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas partes, describiendo el concepto genefal

que les dio origen y el saldo resultante.

“LA UNIVERSIDAD" se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas convencionales a que,
en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA”, por trabajos no ejecutados conforme a los programas
convenidos.

“LA UNIVERSIDAD" hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el articulo 86, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica
de “LOS TRABAJOS”.
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En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda para su elaboracién
dentro del plazo sefialado, “LA UNIVERSIDAD” proceder4 a elaborar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de su emisién.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes “LA UNIVERSIDAD”, procedera a cubrir los saldos que, en
su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA".

Si del finiquito resultara saldo a favor de “LA UNIVERSIDAD” dicho saldo “EL CONTRATISTA” acepta que sean deducido
de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara
su reintegro conforme a lo previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “LA UNIVERSIDAD” podra hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”, “LA UNIVERSIDAD”
procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre
“LAS PARTES”.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES” convienen que “LA
UNIVERSIDAD” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o
por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y demas disposiciones
administrativas sobre la materia en lo que no se oponga a la citada Ley; asi como, por el incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, darg derecho a su rescisién inmediata
sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD”, ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva |la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “LA UNIVERSIDAD", determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial.

Asimismo, Si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del contrato dentro de
los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa y su Reglamento.

2i Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido detectada como defectuosa por “LA UNIVERSIDAD”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que lo integran
o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente o, en su caso, por el supervisor.

4, No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y bases de
participacién, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y, que a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, el
atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de "LOS TRABAJOS" en el plazo estipulado.

5. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la autorizacion previa por
escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

6. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con autorizacién previa y por
escrito de “LA UNIVERSIDAD".

7. No dé a “LA UNIVERSIDAD” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de intervenir, las facilidades
y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

8. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y condiciones
establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un convenio modificatorio o adicional.

9. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito,
tener una determinada nacionalidad.

10. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, las leyes, tratados

y demés ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES” convienen que en caso
de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento
de rescisién administrativa se sujetara a lo siguiente:
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1. El procedimiento iniciara a partir de que “LA UNIVERSIDAD” |e notifique a “EL CONTRATISTA” por oficio el
incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos ¢ circunstancias que motivaron su determinacién de dar por
rescindido el contrato, relacionandolo con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que

en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “LA UNIVERSIDAD” resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “LA UNIVERSIDAD”, debera ser
debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” deniro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a
lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser revocada o modificada por “LA
UNIVERSIDAD”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se reprogramarén “LOS
TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisién, “LA UNIVERSIDAD” se abstendra, como medida precautoria,
de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito
que proceda, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” alin no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los articulos 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
que, en su caso “LA UNIVERSIDAD” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su integracién
la recepcién de "LOS TRABAJOS" que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta Ia rescisidn del contrato, asi como los
equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando
sean susceptibles de utilizacién dentro de "LOS TRABAJOS’ pendientes de realizar.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias, penas convencionales y demas
cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“LA UNIVERSIDAD” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision,
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “LA UNIVERSIDAD” procederé a tomar inmediata posesion de “LOS
TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso procedera a
suspender “LOS TRABAJOS"”, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre |a obra.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitdcora se suspende toda anotacién en la misma, hasta en tanto se emita la
resolucion de rescisién que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “LA UNIVERSIDAD” en un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir
del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que se le hubiere entregado para la realizacién de “LOS
TRABAJOS”.

“LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados de la rescision con
el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

TRIGESIMA.- DEL RESIDENTE .-“ LA UNIVERSIDAD” con anterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”, designara por
escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones establecidas en el articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA”, por
escrito, las instrucciones gue estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las
modificaciones que, en su caso, ordene “LA UNIVERSIDAD”.

La supervisién es el auxilio técnico de la residencia de obra, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervisién se realice por terceras personas, el residente de obra podré instalarla con
posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.
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Es facultad de “LA UNIVERSIDAD” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de

todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion y verificar la aplicacién del anticipo en la
compra de estos materiales.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen que en el caso de que durante la
vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, “EL CONTRATISTA
o “LA UNIVERSIDAD", podra solicitar la conciliacién ante la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas para
dar soluciéon de la controversia para resolver dicha discrepancia sobre la ejecucion o interpretacion de este contrato, esto

con relacion al articulo 123, 124 y 122, de la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa.

“LLAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y alguno de sus anexos prevalecera o sefialado en el clausulado.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a favor de “LA UNIVERSIDAD”,
los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizaciéon de servicios de consultorias asesorias,
estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, disefie o realice “EL. CONTRATISTA”

TRIGESIMA TERCERA .- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y DERECHOS DE AUTOR. “EL CONTRATISTA" conviene
en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de cualquier otra forma, los datos y resultados
obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”, pues
dichos datos y resultados son propiedad de ésta ultima.

“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de derechos de autor
y/o propiedad intelectual, con respecto al uso de las técnicas de que se vale para llevar a cabo la obra objeto del presente
contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- Solucién de Controversias. Cuando existan discrepancias que se susciten entre algunas de las
partes que haya participado en el procedimiento de contratacién, podrén seguir el procedimiento de Inconformidad ante la
Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas de conformidad con lo sefialado en el articulo 111, en relacién al
procedimiento del articulo 112, 113,114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,121 y 122, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TRIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el
cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento, y supletoriamente al
Codigo Civil para el estado de Sinaloa, la Ley de Justicia Administrativa para el estado de Sinaloa, al Codigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa y demas ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEXTA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS .- Para la interpretacién y cumplimiento de este instrumento,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion
de los Tribunales de la Ciudad de Culiacéan, Sinaloa, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razéon de
domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en
virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo,
error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 3 (tres) tantos, en la ciudad de
Culiacan Rosales, Sinaloa, a los 24 DE JULIO DE 2019.

“LA UNIVERSIDAD”

CONSORCIODICOVA, S.A. DE C.V.
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