H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. CONCURSO. - DOP-MRS-SE-004/2020	OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CHILILLOS – MATATAN (TERCERA ETAPA), MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA.
FALLO	

CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LUGAR Y FECHA:

EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:00 HRS.** DEL DÍA **09 DE ABRIL DE 2020**, LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE EL ROSARIO, UBICADAS EN: CALLE ÁNGEL FLORES S/N, COLONIA CENTRO, ROSARIO, SINALOA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL NO. **DOP-MRS-SE-004/2020**, PARA LA ADJUDICACIÓN DE **"RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CHILILLOS – MATATAN (TERCERA ETAPA), MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA."** LA CUAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 53 y 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE PROCEDIÓ A PUBLICAR EL 25 DE MARZO DE 2020, EN EL SISTEMA COMPRA NET SINALOA; SE REALIZÓ VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2020 A LAS 10:00 HRS. Y JUNTA DE ACLARACIONES A LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DÍA, INDICANDO EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2020, EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL **ING. REYES SALINAS URIBE**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ACOMPAÑADO POR LA **LIC. VERÓNICA MONTAÑO CISNEROS**, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EL **L.C.P. JOSÉ LUIS VILLAGRANA OLIVARES**, TESORERO MUNICIPAL EN REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO, QUIENES TOMAN LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PRESENTES; ACTO SEGUIDO MENCIONA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, MISMAS PROPUESTAS QUE SE RECIBIERON CUANTITATIVAMENTE EN EL ACTO DE APERTURA DEL CONCURSO.

N.-	CONTRATISTA	DOCUMENTACIÓN
1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU ANÁLISIS CUALITATIVO
2	INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA Y CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU ANÁLISIS CUALITATIVO
3	VACOPA VARGAS CONTRACCIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU ANÁLISIS CUALITATIVO

No. CONCURSO. - DOP-MRS-SE-004/2020	OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CHILILLOS – MATATAN (TERCERA ETAPA), MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA.

FALLO

POSTERIORMENTE, SE HIZO LA REVISIÓN CUALITATIVA (REVISIÓN, EVALUACIÓN Y ESTUDIO) Y ORDENADAS DE CONFORMIDAD CON SUS PROPUESTAS PRESENTADAS Y QUE SON LAS SIGUIENTES:

N.-	NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (SIN IVA)
1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	$ 10,494,058.49
2	INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA Y CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	$ 10,588,037.58
3	VACOPA VARGAS CONTRACCIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	$ 10,338,509.25

LAS PROPUESTAS QUE SE CONSIDERAN NO SOLVENTE EN LA REVISIÓN CUALITATIVA, FUE POR HABER CONSIDERADO QUE LOS IMPORTES PRESENTADOS EN SUS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS, SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO BASE, CON UN PORCENTAJE MAYOR AL 25 %, POR TAL MOTIVO SE DETERMINA QUE SE CORRERÍA EL RIESGO DE QUE CON ESOS MONTOS LA OBRA NO SE TERMINADA EN SU TOTALIDAD O NO CUMPLA CON LA CALIDAD QUE SE REQUIERE.

NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS HAN SIDO ACEPTADAS, COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS MISMAS:

N.-	NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (SIN IVA)
1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	$ 10,494,058.49
2	INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA Y CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	$ 10,588,037.58
3	VACOPA VARGAS CONTRACCIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	$ 10,338,509.25

No. CONCURSO. - DOP-MRS-SE-004/2020	OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CHILILLOS – MATATAN (TERCERA ETAPA), MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA.

FALLO

TOTAL DE PUNTUACIONES:

DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA COMPARATIVA ANTERIOR PARA DETERMINAR LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE MÁS CONVENIENTE PARA LA CONTRATANTE, A CONTINUACIÓN, SE INDICA EL LUGAR QUE CORRESPONDE A LA PROPUESTA PRESENTADA POR CADA PARTICIPANTE DE MAYOR A MENOR:

PARTICIPANTE	IMPORTE S/IVA	PERIODO	PUNTUACIÓN
VACOPA VARGAS CONTRACCIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	$ 10,338,509.25	**60 DÍAS**	**96.50 PUNTOS**
INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA Y CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	$ 10,588,037.58	**60 DÍAS**	**89.32 PUNTOS**
CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	$ 10,494,058.49	**60 DÍAS**	**84.76 PUNTOS**

EN RAZÓN A LO ANTERIOR, EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, FALLA A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA: **VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.,** LA LICITACIÓN **NO.- 002**, REFERENTE A **"RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CHILILLOS – MATATAN (TERCERA ETAPA), MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA"**, CON UN IMPORTE DE **$ 10,338,509.25**, SON: **(SON DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 25/10 M.N.), IMPORTE SIN IVA**, AL REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, Y ADEMÁS GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, POR LO CUAL SE CONSIDERA QUE DICHO FALLO SE AJUSTA SUSTANCIALMENTE A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.

TOMANDO EN CUENTA LO ANTERIOR, SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA SURTIRÁ EFECTOS DE NOTIFICACIÓN LEGAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN NO.: **002** Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL LOS ARTÍCULOS 50, PÁRRAFO ÚLTIMO, 51, PÁRRAFO PRIMERO, SEGUNDO Y SÉPTIMO, FRACCIÓN I, Y 52, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR ANTES MENCIONADO, QUE LA FIRMA DEL CONTRATO SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE EL ROSARIO, EL DÍA **09 DE ABRIL DE 2020, A LAS 12:00 HORAS**, PRESENTANDO PARA TAL EFECTO, ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DONDE SE ACREDITA LA PERSONALIDAD DE QUIEN FIRMA EL CONTRATO, ASÍ COMO ENTREGAR LAS GARANTÍAS (FIANZA DE ANTICIPO Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO) DE ACUERDO CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO Y CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

LA FECHA DE **INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁ EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2020 Y TERMINO DE OBRA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2020, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 (SESENTA DÍAS) DÍAS NATURALES.** COMUNICÁNDOLE AL GANADOR QUE EL ANTICIPO LE SERÁ PROPORCIONADO EN OFICINAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO, SINALOA UBICADAS POR LA CALLE ÁNGEL

No. CONCURSO. - DOP-MRS-SE-004/2020	**OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CHILILLOS – MATATAN (TERCERA ETAPA), MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA.**
FALLO	

FLORES S/N, COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE

LA PRESENTE ACTA DE FALLO, SE ELABORA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:45** HORAS DEL DÍA **09 DE ABRIL DE 2020**, POR LO QUE NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PROCEDIENDO A ENTREGAR A LOS ASISTENTES UNA COPIA DE LA MISMA.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
ING. REYES SALINAS URIBE

TESORERO MUNICIPAL

EL TESORERO DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA
L.C.P. JOSÉ LUIS VILLAGRANA OLIVARES

POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS INVITADOS AL ACTO:

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. VERÓNICA MONTAÑO CISNEROS.