



CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA EL **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES** DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL CUYO FOLIO DE PROCEDIMIENTO ES **UADEO-005-2019** Y EL CONTRATO **UADEO-OP-LPE-001-2019**, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE:

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO, INCLUYE 4 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE EXTENSIÓN EL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las **10:00 horas**, del día **12 de Abril de 2019**, en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción y Mantenimiento ubicada en la planta baja del Edificio Administrativo de la Unidad Regional Culiacán, sito en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N, Colonia 4 de Marzo, C.P. 80020; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al calce de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la primera junta de aclaraciones a la convocatoria del proceso de contratación indicado en el encabezado.

La **Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho**, cuyo cargo es el de Rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, de acuerdo a las facultades que le confieren los Artículos 13 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente y 81, 99, 100, 104 y 109 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Occidente otorga facultades al **Ing. José Alfredo Inzunza Valenzuela**, Director de Construcción y Mantenimiento, en su carácter de Vocal del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente para presidir este evento y en general para tomar cualquier decisión derivada de este proceso de contratación.

El presidente del acto es asistido por los representantes del área técnica y responsable de la contratación, los cuales solventarán las preguntas de carácter técnico, jurídico y administrativo, mismos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.

Se declara iniciado el presente evento, informando a los presentes los nombres de los licitantes que manifestaron interés para participar en el proceso de referencia:

LICITANTES QUE MANIFESTARON INTERÉS EN PARTICIPAR	
1	CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO Y MAQUINARIA DE SINALOA, S. A. DE C. V.
2	INGENIERÍA DE POTENCIA AMMA, S. A. DE C. V.
3	MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V.
4	INGENIERÍA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S. A. DE C. V.
5	CONSTRUCCIONES MRM, S. A. DE C. V.

OVC



6	ROMUALDO DANIEL RÍOS PERALTA
7	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S. A. DE C. V.
8	CONSTRUCCIONES JADACI, S. A. DE C. V.
9	JORGE LUIS RIVERA LÓPEZ

La fecha límite para manifestar interés en participar en la licitación pública concluirá el día 12 de Abril de 2019 a las 15:00 horas, razón por la cual el número de participantes podrá incrementarse.

La Universidad Autónoma de Occidente hace del conocimiento de los licitantes las siguientes aclaraciones:

- El documento 24 "Programa de Ejecución General de los Trabajos" se realizará semanalmente por partidas y subpartidas; solo el ganador lo presentará por concepto de trabajo al momento de firmar el contrato.
- Deberán utilizar para realizar el cálculo del cargo por financiamiento, la tasa de interés vigente (**TIE 4 semanas = 8.4925%**) del día 11 de Abril de 2019, publicada en el portal del Banco de México; de resultar necesario aplicar una tasa de interés para realizar cualquier otro cálculo para la integración de la proposición, deberá utilizar de igual forma esta tasa.
- La documentación financiera requerida en el Documento 11 del punto 17.1. de la Convocatoria, deberá incluir copia de los estados financieros auditados de la empresa (Incluir copia de la Cedula Profesional y del documento en que se acredite la certificación del Contador Público independiente) correspondientes a los ejercicios de los dos años anteriores; deberá acreditar el capital contable con los estados financieros del año 2017; comparativo de razones financieras básicas de los años 2016 y 2017; cuando se trate de empresas de reciente creación o en reanudación de labores (incluir el aviso de suspensión y de reanudación ante el SAT), deberán presentar los estados financieros auditados de la empresa, más actualizados a la fecha de presentación de las proposiciones.
- No se admitirán análisis de precios unitarios con sólo cotizaciones, todos los Precios Unitarios deberán de estar debidamente integrados en sus proposiciones de Materiales, Mano de Obra y Equipo, según sea necesario.
- El Documento 30: Catálogo de Conceptos deberá contener una hoja de resumen en presupuesto.
- El documento que acredite la Capacitación del Personal deberá de tener vigencia a la fecha de apertura.

- De acuerdo a las Especificaciones Generales y Particulares de construcción el licitante ganador acepta hacer sus análisis en laboratorios acreditados por la EMA, apegados a los estándares nacionales y/o internacionales de calidad, con la finalidad de que quien convoca se asegure de la confiabilidad de las mediciones y pruebas requeridas.

Se les recuerda que el Acto de Presentación y Apertura de proposiciones es el **22 de Abril de 2019** a las **11:00 Horas**, el cual es un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social.

A continuación los licitantes que manifestaron interés en participar en el procedimiento por licitación pública formularon las siguientes preguntas:

LICITANTE: INGENIERÍA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA S.A. DE C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
En virtud de que el tiempo que están otorgando para la presentación de las propuestas está muy limitado, y con la finalidad de presentar una oferta bien elaborada, se solicita una ampliación del plazo de 2 días hábiles, quedando reprogramada para el día 24 de abril 2019.	La propuesta deberá ser presentada de acuerdo a la convocatoria publicada en Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" del día 05 de Abril del presente
Durante la visita de obra, se observó que en la estructura en proceso, no se están considerando los anclajes suficientes del acero de refuerzo hasta un metro de longitud sobre la losa, lo que representa una actividad adicional y una definición técnica al respecto para garantizar la seguridad estructural de la segunda etapa. ¿Qué es lo que se va a considerar para solucionar esta situación?	Cualquier modificación al catálogo se realizará con el contratista ganador, una vez adjudicado el contrato.
¿Podrían proporcionarnos una copia del plano del conjunto?	Se proporciona en este acto.
En su caso, ¿El inicio de los trabajos será a partir del colado de la losa en proceso?	Apegarse a las bases de licitación.
El sitio de la obra cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica?	Si, cuenta con los servicios.

Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 48 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de la presente acta en el Departamento de Construcción de la Dirección de Construcción y Mantenimiento, ubicado en la planta baja del Edificio Administrativo de la Unidad Regional Culiacán, sito en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N, Colonia 4 de Marzo, C.P.



80054, en donde se fijará un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.sinaloa.gob.mx.

Después de dar lectura a la presente acta, se consultó a los licitantes si las respuestas a sus cuestionamientos fueron otorgadas con claridad y a precisión, quienes respondieron afirmativamente y manifestaron no tener más dudas o cuestionamientos qué hacer a la convocatoria, así como ninguna objeción respecto de este acto.

Todos los acuerdos y aclaraciones tomados en esta reunión, pasan a formar parte integral de las bases utilizadas para este concurso y obligan por igual a todos los licitantes participantes.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada esta primera y última junta de aclaraciones siendo las 10:33 horas, del día de su inicio, por lo que, para efectos legales se cierra la presente acta que consta de 5 fojas útiles y una foja anexa, se firma de conformidad por los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.


POR LOS LICITANTES	
C. MANUEL TORRECILLAS Representante de Ingeniería de Potencia Amma S.A. de C.V.	
C. OSMARA VALENZUELA Representante de Ingeniería Sanitaria y Tratamientos Valenzuela S.A. de C.V.	
C. ANTELMO ENRIQUE RÍOS NÚÑEZ Representante de Construcciones MRM S.A. de C.V.	

POR LOS FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES	
Ing. Jesús Cevero Astorga Félix Representante de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas	
Ing. José Alfredo Inzunza Valenzuela Director de Construcción y Mantenimiento	



<p>Ing. Freddie Edgardo Arredondo Tirado Jefe de Departamento de Construcción</p>	
<p>Ing. Luis Ángel Ahumada Aguilar Jefe de Área de Construcción</p>	

***ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL UADEO-005-2019.




El objetivo prioritario de Banco de México es mantener una

Indicadores

<p>Tasa objetivo</p> <p>8.25</p> <p>11 - ABR - 2019</p>	<p>TIE</p> <p>28</p> <p>8.4925</p> <p>11 - ABR - 2019</p>	<p>Cetes</p> <p>28</p> <p>7.76</p> <p>06 - ABR - 2019</p>
<p>FIX</p> <p>18.8432</p> <p>11 - ABR - 2019</p>	<p>Reservas int. (mmd)</p> <p>176</p> <p>05 - ABR - 2019</p>	<p>Bono</p> <p>10</p> <p>8.01</p> <p>25 - MAR - 2019</p>
<p>Inflación</p> <p>4.00</p> <p>MAR - 2019</p>	<p>Inflación subyacente</p> <p>3.55</p> <p>MAR - 2019</p>	<p>UDIS</p> <p>6.271168</p> <p>11 - ABR - 2019</p>

Noticias

- 11-04-2019
Minuta de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 28 de marzo de 2019
- 10-04-2019
"Comparecencia ante el Senado de la República", Alejandro Díaz de León, Gobernador de Banco de México
- 10-04-2019
Resultados de la subasta extraordinaria de Bonos D de regulación monetaria
- 10-04-2019
Convocatoria a subasta al vencimiento de Coberturas Cambianas




UAdeO

RECTORA:
DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
DR. EZEQUIEL AVILÉS OCHOA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO:
ING. JOSÉ ALFREDO INZUNZA VALENZUELA

OBSERVACIONES:



FIRMA - SELLO DE AUTORIZACIÓN:

PROYECTO

PLANTA DE CONJUNTO DE
EXTENSIÓN EL ROSARIO

UBICACIÓN:
EL ROSARIO, SINALOA, MÉXICO


Latitud: 22°58'46.57"N | Longitud: 105°52'43.12"O

NOMBRE DE PLANO:

PLANOS ARQUITECTÓNICOS

JEFE DE PROYECTOS:
ARQ. CÉSAR TRUJILLO NAVARRETE

ELABORO:
ARQ. CÉSAR TRUJILLO NAVARRETE



1 Construcción de edificio Académico - Administrativo de 3 niveles de 6 entre ejes y módulo de escalera, Incluye:
4 Oficinas Administrativas, Biblioteca y módulo de Baños en planta baja y 8 Aulas para Clases en 1er y 2do Nivel.

 Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Construcción de Techumbre Metálica.

Arq. César Trujillo Navarrete